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ANEXO 1

CUADRO DE CARACTERISTICAS

N2 de expediente: 000-CO-SI-2018-0004

A. DESCRIPCION DE LA CONTRATACION

1.

Objeto

Implantacién y mantenimiento de un sistema de gestion econdémico financiero sobre SAP
S/4 HANA.

Division en lotes
Esta licitacion se divide en los siguientes lotes:

Lote 1: Suministro y mantenimiento de licencias de software de diversos modulos de la
plataforma SAP S/4 HANA.

Lote 2: Suministro de infraestructuras tecnoldgicas y software base para el alojamiento y

explotacion de un sistema de gestion economico financiero basado en la plataforma SAP
SI4 HANA.

Lote 3: Servicios de consultoria para la implantaciéon y mantenimiento de un sistema de
gestion econdmico-financiero y de inversiones financieras sobre la plataforma SAP S/4
HANA.

Lote 4: Servicios de Oficina Técnica para la organizacion, supervision y control global de un
proyecto implantacion de un sistema de gestion econdmico financiero.

N2 del Pliego de Prescripciones técnicas
000-ES-SI-0092

CPVv
Lote 1: 48000000 Paquetes de software y sistemas de informacion

Lote 2: 48800000 Sistemas y servidores de informacién
Lote 3: 72000000 Servicios Tl: consultoria, desarrollo de software, Internet y apoyo

Lote 4: 72600000 Servicios de apoyo informatico y de consultoria
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B. PRECIO
1. Presupuesto base de licitacion
El presupuesto base de licitacion para este contrato asciende a la cantidad de 9.614.910 €,
que sumado a 2.019.131 € de IVA, hace un total de 11.634.041 €, que se desglosa de la
siguiente forma:
Lote 1:
El presupuesto base de licitacion para este contrato asciende a la cantidad de 1.641.642 €,
que sumado a 344.745 € de IVA, hace un total de 1.986.387 €.
El coste del contrato sera cargado al siguiente concepto presupuestario: S.I. —
IMPLANTACION DE NUEVOS SISTEMAS.
Lote 2:
El presupuesto base de licitacion para este contrato asciende a la cantidad de 966.268 €,
que sumado a 202.916 € de IVA, hace un total de 1.169.184 €.
En esta cantidad se incluyen 550.000 € (IVA no incluido) para la realizacion de Servicios Bajo
Demanda. Enresa no se compromete al uso total de esta cantidad. El importe final
dependera del numero y tipo real de horas consumidas para la realizacion de los Servicios
Bajo Demanda solicitados por Enresa.
El coste del contrato sera cargado al siguiente concepto presupuestario: S.|. —
SOFTWARE/HADWARE NUEVOS.
Lote 3:
El presupuesto base de licitacion para este contrato asciende a la cantidad de 6.069.000 €,
que sumado a 1.274.490 € de IVA, hace un total de 7.343.490 €.
El coste del contrato sera cargado al siguiente concepto presupuestario: S.|. —
IMPLANTACION DE NUEVOS SISTEMAS.
Lote 4:
El presupuesto base de licitacion para este contrato asciende a la cantidad de 938.000 €,
que sumado a 196.980 € de IVA, hace un total de 1.134.980 €.
El coste del contrato sera cargado al siguiente concepto presupuestario: S.|. —
IMPLANTACION DE NUEVOS SISTEMAS.
2. Distribucion por anualidades

Lote 1:

2019 2020 2021 2022
769.810€ | 468.516 € | 201.658 € | 201.658 €
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Lote 2:
2019 2020 2021 2022
865.252 € | 33.672€ | 33.672€ | 33.672€
Lote 3:
2019 2020 2021 2022
2.000.000 € | 2.660.000 € | 819.000 € | 590.000 €
Lote 4:
2019 2020 2021
375.000 € | 375.000 € | 188.000 €

3. Posibilidad de Modificacion: S/

Porcentaje maximo sobre el precio del contrato: 15 %

Condiciones para hacer uso de la Modificacion:

Necesidad de anadir nuevas funcionalidades al sistema (nuevos moédulos o aplicaciones)
o incrementar hasta un 15% el nimero de usuarios utilizado como base de calculo para
el numero de licencias y el dimensionamiento del sistema, por aparicién de nuevos
requerimientos a lo largo del desarrollo del proyecto.

Estos nuevos requerimientos deben sustentarse en :
-Cambios significativos en la estructura de la organizacion.
-Modificaciones relevantes en los procedimientos de gestion actuales.
-Lanzamientos de nuevos proyectos (ATC, desmantelamientos).

Necesidad de incrementar, como consecuencia de lo anterior, las prestaciones de las
infraestructuras tecnologicas requeridas y las dedicaciones de las labores de
coordinacién previstas para la oficina técnica de proyecto.

Las modificaciones se facturaran de acuerdo a los precios de los productos o servicios
aplicados por los contratistas a los productos y perfiles incluidos en las ofertas.

4. Valor estimado del contrato
Teniendo en cuenta el importe maximo de las posibles modificaciones, el valor estimado del
contrato es de 11.057.146 €.

5. Revision de precios:
No se contempla.
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C. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y POSIBLES PRORROGAS

1. Lugar
En la sede de Enresa y en las oficinas de los contratistas.
2. Plazo de ejecucion
- 48 meses paralos lotes 1,2 y 3.
- 30 meses para el lote 4.
3. Prorrogals
No se contemplan.
4. Fecha estimada de inicio
Enero 2019.
D. PROCEDIMIENTO

E.

1. Forma de tramitacion
Tramitacion ordinaria mediante procedimiento abierto.

2. Limitacion en el nimero de lotes:
Los ofertantes se podran presentar a mas de un lote. No obstante, la adjudicacion del LOTE
4 es excluyente respecto al resto, es decir, un ofertante que resulte adjudicatario de alguno
de los lotes 1, 2 y 3 no podra serlo también del LOTE 4. En caso de obtener la maxima
puntuacion tanto en el lote 4 como en uno o varios de los lotes restantes, se propondra la
adjudicacion de aquel lote o conjunto de lotes no excluyentes entre si que supongan un
mayor importe.

3. Numero de sobres o archivos electrénicos requeridos:
Esta licitacion consta de 3 archivos electrénicos:

a. Archivo electrénico A: Documentacion acreditativa del cumplimiento de requisitos
previos.

b. Archivo electronico B: Documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion
depende de un juicio de valor.

c. Archivo electronico C: Proposicion de criterios evaluables mediante formula.

En ningln caso sera posible entregar toda la documentacién en el mismo archivo
electronico, o mezclar sus distintos contenidos.

DOCUMENTACION PREVIA
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1. Garantia provisional:
No procede.

2. Habilitaciones empresariales o profesionales
No procede.

3. Certificado acreditativo de clasificacion: Grupo [Subgrupo [Categoria
No aplica.

4. ;Se exige desglose del volumen de negocio en actividades correspondientes al objeto del
contrato?
No.

5. Volumen minimo de negocio para concurrir a la licitacion
Lote 1: 620.000 €

Lote 2: 360.000 €
Lote 3: 2.275.000 €
Lote4: 560.000 €

6. Justificacion superacion limite volumen minimo de negocio
No procede.
7. Declaracion responsable solvencia econdmica y financiera:
No procede.
Seguro civil por riesgos profesionales:
No procede.
8. Otros requisitos de solvencia econémica y financiera:
No procede.
9. Solvencia técnica y profesional
La solvencia técnica y profesional se acreditara:
a) Mediante una relacion de los principales trabajos de igual naturaleza que los que
constituyen el objeto de cada uno de los lotes del contrato:

Lote 1: Suministro de licencias SAP S/4 HANA

Lote 2:Suministro e instalacion de hardware CISCO Hyperflex + Software base
asociado

Lote 3: a) Implantacién de soluciones SAP S/4 HANA
b) Mantenimiento de Aplicaciones (AM) SAP S/4 HANA
Lote 4: Servicios de Oficina Técnica para la gestion del proyecto
Estos trabajos deberan haber sido realizados en los Ultimos tres anos y se referenciaran

indicando para cada uno de ellos el destinatario publico o privado, la descripcion del
producto o servicio suministrado, las fechas de ejecucion y su importe global (sin IVA).

Los trabajos se acreditaran mediante certificados o mediante declaracion responsable
del empresario acompanada de documentacién que acredite la realizacion de la
prestacion.

La suma de los importes de los trabajos sera al menos de:
Lote 1: 850.000 €
Lote 2: 400.000 €
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Lote 3: 3.000.000 €
Lote 4: 450.000 €

b) Los licitadores deberan contar al menos con las siguientes certificaciones, que deberan

ser acreditadas mediante los correspondientes acuerdos de “partnership”:

Lote 1:

A nivel empresarial, el licitador debera acreditar la Certificacion actualizada como
partner acreditado SAP para:

. Suministro de las licencias de software de la solucion SAP S/4 HANA, (PE Sell,
PartnerEdge Sell).

- Mantenimiento de las licencias de la solucion SAP S/4 HANA, (PCoE, Partner Center
of Expertise).

Lote 2:

A nivel empresarial, el licitador debera acreditar la Certificacion actualizada como
partner acreditado GOLD o Premier de Cisco y estar en posesion de:

- Especializacion Avanzada en Arquitecturas de Centros de Datos.
Y poseer al menos dos mas de las siguientes especializaciones técnicas del fabricante:
- Especializacién Avanzada en Arquitecturas de Redes Enterprise.
- Especializacion Avanzada en Arquitecturas de Seguridad.
- Especializacién Avanzada en Arquitecturas de Colaboracion.
- Especializacion Avanzada en Arquitecturas de Proveedores de Servicios.
- Especializacion Avanzada en Arquitecturas IP NGN (Redes IP de Nueva Generacion).

Lote 3:

A nivel empresarial, el licitador debera acreditar:

- Certificacion actualizada como partner acreditado SAP para la implantaciéon de las
soluciones SAP S/4 HANA Financial Accounting y Treasury Risk Management o haber
completado la implantacion de algun proyecto que incluya las soluciones SAP S/4
HANA Financial Accounting y Treasury Risk Management.

- Certificacion actualizada como partner acreditado SAP para la implantacién de
alguna mas de las soluciones SAP S/4 HANA, de entre las de Business Planning &
Consolidation y Cash Management, o haber completado la implantacion de algin
proyecto que incluya las soluciones SAP S/4 HANA Business Planning &
Consolidation y Cash Management.

- Certificacion actualizada de ISO 15504, CMMI o equivalente, con Nivel de Madurez
3 de calidad en el modelo de procesos del ciclo de vida de la ingenieria del software.

Lote 4:
A nivel empresarial, el licitador debera acreditar certificacion actualizada de:

- Certificacion actualizada como partner acreditado SAP para la Implantacion de las
soluciones SAP S/4 HANA Financial Accounting y Treasury Risk Management o haber
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completado la implantacion de alguin proyecto que incluya las soluciones SAP S/4
HANA Financial Accounting y Treasury Risk Management.

- Certificacion actualizada como partnet acreditado SAP para la implantacion de
alguna mas de las soluciones SAP S/4 HANA, de entre las de Business Planning &
Consolidation y Cash Management, o haber completado la implantacién de algin
proyecto que incluya las soluciones SAP S/4 HANA Business Planning &
Consolidation y Cash Management.

- Certificacion actualizada de ISO 15504, CMMI o equivalente, con Nivel de Madurez
3 de calidad en el modelo de procesos del ciclo de vida de la ingenieria del software.

10. Nivel de Garantia de Calidad exigido
No aplica.

F. DOCUMENTACION RELATIVA A CRITERIOS DE PONDERACION QUE DEPENDEN DE UN JUICIO DE
VALOR

Lote 1: Los licitadores presentaran una oferta técnica que incluira los apartados a) a c) del
punto 4.3 del pliego de prescripciones técnicas:

- Descripcion general de la arquitectura SAP S/4 HANA propuesta.

- Suministro de Licencias de software.

- Mantenimiento de las licencias de software.

Lote 2: Los licitadores presentaran una oferta técnica que incluirdlos apartados a) a e) del
punto 5.3 del pliego de prescripciones técnicas:

- Descripcion de la solucion propuesta.

- Arquitectura Tecnolégica.

- Servicios asociados.

- Equipo de implantacion.
Lote 3: Los licitadores presentaran una oferta técnica que incluira los apartados a) a I) del
punto 6.3 del pliego de prescripciones técnicas:

Objetivo del Proyecto y alcance.

- Descripcion de la solucién propuesta.

- Organizacion del Proyecto.

- Planificacion del Proyecto.

- Gestién del Cambio.

- Ejecucioén de la Implantacion.

- Planes asociados de apoyo a la implantacion.

- Estabilizacion de la plataforma.

- Equipo de Proyecto de implantacion y requisitos a cumplir por sus miembros.

- Garantia de la implantacion.

- Mantenimiento de la implantacion.

- Equipo de Proyecto para el “Mantenimiento de la Aplicacion” y requisitos a cumplir por

sus miembros.

Lote 4: Los licitadores presentaran una oferta técnica que incluird una descripcion detallada
del servicio de Oficina Técnica de Gestion para el apoyo a la direccion de proyecto de Enresa
en las tareas de planificacion, supervision y seguimiento de la implantacion del nuevo sistema
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de gestion, SAP S/I4HANA, objeto de los lotes 1, 2 y 3, y qu recoja los aspectos enumerados en
los puntos a) y b) del apartado 7.3 del pliego de prescripciones técnicas:

- Descripcion del Servicio y alcance.

- Equipo de trabajo.

G. PROPOSICION DE CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULA

1. Documentos distintos a la oferta econémica cuyo contenido se valore mediante formula
Para los lotes 2, 3 y 4, por cada uno de los miembros del equipo, se cumplimentara un
cuestionario personal (anexo 7 al pliego de prescripciones técnicas) detallando la formacion,
cualificacion técnica y la experiencia aportadas, relevantes para la presente licitacion. Los
licitadores cumplimentaran asimismo, el “modelo de criterios técnicos objetivos” recogido
en el Anexo 5 al Piego Tipo de Clausulas Administrativo, del lote correspondiente.

2. (Se admiten mejoras?
No.

H. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y EVALUACION DE OFERTAS

1. Criterio de adjudicacion
Mejor relacion calidad precio.

2. Puntuacion maxima primera fase (criterios que dependen de un juicio de valor)

Lote 1: 5 puntos.

Lote 2: 10 puntos.
Lote 3: 25 puntos.
Lote 4: 25 puntos.

Criterios y subcriterios primera fase:

Lote 1:

a) Modelo de suministro (hasta 5 puntos)

Se valorara hasta un maximo de 5 puntos el modelo de suministro y de mantenimiento
a aplicar por el ofertante, es decir, la distribucién propuesta de licencias que mejor se
adapte a los requerimientos del despliegue de funcionalidades descrito por Enresa en el
Pliego de Prescripciones Técnicas, las posibles soluciones alternativas si las hubiere, la
flexibilidad de cara a facilitar un posible ‘swap’ o intercambio de licencias en caso
necesario y las condiciones en las que el ofertante accederia a efectuar la mencionada

operacion.

Lote 2:

a) Plan de trabajo y organizacion de los servicios de montaje y puesta a punto de las

infraestructuras (hasta 5 puntos)
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Se valorara con un maximo de 5 puntos el nivel de detalle y la coherencia del programa
de actuaciones propuesto, asi como la compatibilidad de los plazos de entrega y
montaje del equipamiento con el resto de actuaciones previstas en el proyecto de
implantacion del ERP.

b) Modelo de gestion de la garantia (hasta 5 puntos)

Se valorara con un maximo de 5 puntos el modelo de gestion de la garantia del hardware
y del software base a suministrar, asi como las acciones propuestas por el ofertante para
completar la cobertura minima especificada en el pliego de prescripciones técnicas.
En este apartado no se incluira detalle alguno (ni personal, ni laboral ni de cualquier otra
indole) de los perfiles propuestos para la realizacion del servicio, puesto que éstos deberan
incluirse en el sobre C. La inclusiéon de estos datos en el sobre B sera motivo de exclusion de
la licitacion.

Lote 3:

a) Memoria descriptiva de la solucion ofertada: alcance, organizacion, planificacion y
gestion del cambio (hasta 10 puntos)

Se incluird una descripcion del proyecto que recoja los aspectos y requerimientos
enumerados en los apartados a), b), ¢) d) y e) del apartado 6.3 del pliego de
prescripciones técnicas (PPT). Este apartado sera valorado con un maximo de 10 puntos,
distribuidos del siguiente modo:

a.1 Objetivo y alcance del proyecto (hasta 1 punto):

Se valorara que la propuesta recoja adecuadamente los objetivos, plazos y alcance
globales del proyecto, asi como las interdependencias existentes con las
actuaciones a realizar por terceros (suministros de licencias, equipamiento, oficina
técnica, etc.).

a.2 Descripcion de la solucion propuesta (hasta 3 puntos):

Se valorara la forma en que se prevé dar respuesta a los requisitos funcionales, tanto
los que forman parte del estandar de SAP S/4, como a los que no (extensiones,
desarrollos adicionales, interfaces, etc.), que deberan mantenerse en niveles tan
bajos como sea posible. Asimismo, se valorara que los ofertantes identifiquen vy
resalten los principales factores de éxito para el proyecto, los riesgos a controlar y
los valores diferenciales de la oferta presentada.

a.3 Organizacion del proyecto (hasta 2 puntos):

Se valorara la descripcion del modelo de gestion y organizacion del proyecto, que
debera mostrar una distribucion de funciones y responsabilidades coherente y
alineada con los objetivos y alcance del proyecto. Se valorara positivamente que el
modelo contemple aspectos transversales como la transformacion digital, la gestion
documental y la garantia de calidad y pruebas.

a.4 Planificacién del proyecto (hasta 2 puntos):

Se valorara con un maximo de 2 puntos que la planificacion incluida en la oferta
recoja todas las actividades a realizar y que su secuencia sea coherente y esté
alineada con los objetivos y marco temporal establecidos para el proyecto.

a.5 Gestion del cambio (hasta 2 puntos):
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Se valorara la estrategia de gestién del cambio propuesta por el ofertante, en
especial sus aspectos de participacion, comunicacion, formacion y transferencia de
conocimiento.

b) Plan de Implantacion (hasta 10 puntos)

Se incluira una descripcion de la metodologia y etapas a cubrir para la implantacion de la
solucion, que recoja los aspectos y requerimientos enumerados en los apartados f), g), y
h) del epigrafe 6.3 del pliego de prescripciones técnicas (PPT). Este apartado sera
valorado con un maximo de 10 puntos, distribuidos del siguiente modo:

b.1

b.2

b.3

Descripcion del modelo de ejecucion de la implantacion (hasta 6 puntos):

Se valorara su grado de alineamiento con la metodologia “SAP Activate” y la
cobertura de los requerimientos establecidos en el apartado f) del epigrafe 6.3 del
pliego de prescripciones técnicas para las etapas de diseno, desarrollo e integracion,
puesta en explotacion, migracion de datos, planes de pruebas y puesta en
explotacion. De manera particular, se valorara la estimacion y descripcion del
esfuerzo propuesto para la cobertura de las funcionalidades estandar de la
aplicacion, de las extensiones, desarrollos e interfaces necesarias, incluidas en la
matriz de requerimientos generales.

Planes de apoyo a la implantacién (hasta 2 puntos).

Se valorara la propuesta de planes de apoyo a la implantacion: planes de calidad,
riesgos, contingencias y despliegues. Se debera facilitar al menos un indice
detallado de contenidos de los mismos, de modo que se pueda contrastar su
enfoque, coherencia, grado de desarrollo y adaptacion a los requerimientos
especificados por Enresa.

Estabilizacion de la plataforma (hasta 2 puntos):

De acuerdo a lo establecido en el apartado h) del epigrafe 6.3 del pliego de
prescripciones técnicas, se valoraran los mecanismos y procedimientos a aplicar
para corregir los errores y deficiencias que puedan detectarse inmediatamente
después de la entrada en produccion del nuevo sistema, de modo que se garantice
la adecuada operatividad del mismo.

c) Modelo de servicio para el mantenimiento (hasta 5 puntos)

Se valorara con un maximo de 5 puntos el modelo de gobierno propuesto para la etapa de
mantenimiento, la gestion del servicio, la relacion de procedimientos aplicables para el
escalado de peticiones, su resolucion técnica, el seguimiento de actividades y el control
de versiones y documentacion, de acuerdo a los requerimientos especificados en el
apartado k) del epigrafe 6.3 del pliego de prescripciones técnicas. Se valorara asimismo la
existencia de planes de devolucion del servicio, formacion interna y retencion del
conocimiento.

En este apartado no se incluira detalle alguno (ni personal, ni laboral ni de cualquier otra indole) de los
perfiles propuestos para la realizacion del servicio, puesto que éstos deberan incluirse en el sobre C. La
inclusion de estos datos en el sobre B sera motivo de exclusion de la licitacion.

Lote 4:

a) Descripcion del servicio de Oficina Técnica (hasta 25 puntos)
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a.l

a.2

a.3

a4

a5

a.b

Se incluira una descripcion detallada del servicio de Oficina Técnica de Gestion (PMO) para
el apoyo a la Direccion de Proyecto de Enresa en las tareas de planificacion, supervision y
seguimiento de la implantacion del nuevo sistema de gestion, SAP S/4HANA, recogido en
los LOTES 1, 2 y 3 del presente pliego

Se valorara que recoja los aspectos y requerimientos enumerados en los puntos a) y b) del
apartado 7.3 del pliego de prescripciones técnicas (PPT) de referencia.

Este apartado sera valorado con un maximo de 25 puntos, distribuidos del siguiente modo:
Objetivo y alcance de la oficina (hasta 3 puntos):

Se valorard la definicion correcta de las necesidades y actividades a desplegar por la
oficina técnica.

Planificacién (hasta 2 puntos):

Se valorara la planificacion y la descripcion de las actividades a considerar dentro de la
oficina técnica para el control y seguimiento de la planificacién del proyecto, y la
metodologia de deteccion y correccion de desviaciones.

Organizacién de la oficina técnica (hasta 3 puntos):

Se valorara la descripcion del modelo de gestion y organizacion de la oficina, que debera
mostrar una distribucion de las funciones y responsabilidades. Se valorara el soporte
futuro que se dara a la coordinacion y supervision de la ejecucion de las actividades de
todos los implicados (usuarios, suministradores, implantador) en el proyecto, desde su
inicio.

Se valorara el grado de alineamiento y adaptacion al modelo con la metodologia “SAP
Activate” que sera de aplicacion en el proyecto de implantacion en cuanto al control de
todas las etapas de la metodologia de: diseno, desarrollo e integracién, puesta en
explotacion, migracion de datos, planes de pruebas y puesta en explotacion.

Calidad (hasta 2 puntos):

Se valorara de manera especial el marco procedimental y las actuaciones para asegurar la
calidad de los entregables (suministros, instalaciones, documentacion, aplicaciones) y el
cumplimiento de los requerimientos incluidos en las especificaciones técnicas elaboradas
por Enresa y de los términos de las ofertas presentadas por los adjudicatarios de los lotes
1,2y3.

Gestién del cambio (hasta 3 puntos):

Se valorara la metodologia a aplicar en este ambito de cara al control de las actividades de
gestion del cambio y formacion a desarrollar por el implantador, y a la minimizacion de
los riesgos de la resistencia al cambio de los usuarios. Se deberan considerar aspectos de
participacion, comunicacion, formacion y transferencia de conocimiento.

Control y gestion del riesgo (hasta 2 puntos):

Se valorard que los ofertantes definan la metodologia de gestién de riesgos del proyecto
e identifiquen la deteccidén de factores de éxito para el proyecto, los riesgos a controlar y
los valores diferenciales de la oferta presentada. Sera especialmente relevante la gestion
del riesgo ligado a la coordinacion entre diferentes adjudicatarios.

Se valorara la implantacion de un Plan de control del riesgo y de contingencias y
mitigaciones asociadas.
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a.7 Control de la configuracion y de las pruebas de aceptacion (hasta 5 puntos):

a.8

Se valorara la metodologia propuesta de control de la configuracion de los modulos
implantados, asi como el compromiso y la dedicacion de cara a la validacion de las
pruebas de aceptacion y control de la configuraciéon como soporte a la Direccidon de
proyecto.

Se valorara disponer de un plan de control de implantaciones.

Trazabilidad y Control de los Requerimientos funcionales a satisfacer (hasta 5 puntos):

Se valorard el control de la cobertura y trazabilidad de los requerimientos establecidos en
el pliego de prescripciones técnicas.

Asimismo, se valorara el soporte técnico de apoyo de la oficina técnica a Enresa para
aceptacion de los trabajos de implantacion, provenientes tanto de parametrizaciones
estandar de producto SAP, como de extensiones, desarrollos adicionales, interfaces, etc.,
en que el implantador resuelva lo que no forma parte del estandar de SAP S/4.

Este aspecto se considera relevante de cara a la futura minimizacién de los requisitos de
mantenimiento a largo plazo, por ello se valorara cualquier actuacion de cara al control de
que lo “NO estandar” se mantenga en niveles tan bajos como sea posible.

En este apartado no se incluira detalle alguno (ni personal, ni laboral ni de cualquier otra indole)
de los perfiles propuestos para la realizacion del servicio, puesto que éstos deberan incluirse en
el sobre C. La inclusion de estos datos en el sobre B sera motivo de exclusion de la licitacion.

3. Puntuacion maxima segunda fase (Criterios valorables de forma automatica)

Lote 1: 95 puntos.

Lote 2: 90 puntos.

Lote 3: 75 puntos.

Lote 4: 75 puntos.

Puntuacion maxima criterios distintos al precio

Lote 2: Hasta 5 puntos.

Se asignaran hasta 5 puntos en funcién de la experiencia y cualificacion adicionales para el
perfil de Jefe de Proyecto, distribuidos de la siguiente forma:

a) Formacion adicional (1 punto)

1 punto por formacion adicional a la minima solicitada. Se otorgara 1 punto en caso de
contar con titulaciéon superior.
b) Certificaciones adicionales (hasta 2 puntos)

Hasta 2 puntos por certificaciones adicionales a la solicitada como obligatoria, relativas
a productos y servicios de Cisco. Se otorgaran 0,5 puntos por cada certificacion
adicional hasta un maximo de 4 certificaciones.
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c) Experiencia (hasta 2 puntos)

Hasta 2 puntos por haber dirigido mas de 2 instalaciones de soluciones hiper-
convergentes de Cisco. Se otorgara 1 punto cuando el niumero de instalaciones
realizadas (dirigido) sea superior a 2 e igual o menor a 4, y dos puntos cuando el
numero de instalaciones realizadas sea superior a 4.

Lote 3: Hasta 15 puntos.

Se valoraran con hasta 15 puntos la formacion académica, certificaciones y experiencia
adicionales a las minimas requeridas en el pliego de prescripciones técnicas, de los
siguientes perfiles del equipo de trabajo propuesto,

a. Jefe de proyecto implantacion (hasta 3 puntos)

a.l

a.2

a.3

Formacioén adicional (0,5 puntos)

0,5 puntos por formacion adicional a la minima considerada obligatoria. Se otorgaran
0,5 puntos en caso de contar con titulacion superior.

Certificaciones adicionales (hasta 0,5 puntos)

Hasta 0,5 puntos por contar con mas de una certificacion SAP (considerada
obligatoria). Se otorgaran 0,25 puntos por cada certificacién adicional, hasta un
maximo de 2 certificaciones adicionales.

Experiencia adicional (hastal punto)

Hasta 1 punto por experiencias superiores a cinco anos en implantacion de sistemas de
gestion economico financieros. Se otorgaran 0,25 puntos cuando la experiencia sea
superior a 5 anos y menor o igual a 8 anos, 0,5 puntos cuando la experiencia sea
superior a 8 anos y menor o igual a 12 anos, 0,75 puntos cuando la experiencia sea
superior a 12 anos y menor o igual a 15 y 1 punto cuando la experiencia sea superior a
15 anos.

a.4 Participacion en implantaciones (hasta 1 punto)

Hasta 1 punto por ejercer de jefe de proyecto en 2 o mas implantaciones SAP S/4
HANA. Se otorgaran 0,5 puntos cuando el numero de implantaciones gestionadas sea
de 2 y 1 punto cuando el numero de implantaciones gestionadas sea de 3 o superior.
Solo se consideraran participaciones con una duracién igual o superior a tres meses.

b. Consultor senior area de inversiones financieras (hasta 3 puntos)

b.1

Formacion adicional (0,5 puntos)

Hasta 0,5 puntos por formacién adicional a la minima considerada obligatoria. Se
otorgaran 0,5 puntos en caso de contar con titulacion superior.

b.2 Certificaciones adicionales (hasta 0,5 puntos)

Hasta 0,5 puntos por contar con mas de una certificacion SAP (considerada
obligatoria). Se otorgaran 0,25 puntos por cada certificacion adicional, hasta un
maximo de 2 certificaciones adicionales.
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b.3 Experiencia adicional (hastal punto)

Hasta 1 punto por experiencias superiores a cinco anos en implantacion de sistemas de
inversiones financieras. Se otorgaran 0,25 puntos cuando la experiencia sea superior a
5 anos y menor o igual a 7 anos, 0.50 puntos cuando la experiencia sea superior a 7
anos y menor o igual a 10 anos, 0,75 puntos cuando la experiencia sea superior a 10
anos y menor o iguala 12 y 1 punto cuando la experiencia sea superior a 12 anos.

b.4 Participacién en implantaciones (hasta 1 punto)

Hasta 1 punto por ejercer de consultor senior en mas de 2 implantaciones de los
modulos Treasury Risk Management y Cash Management de SAP S/4 HANA. Se
otorgaran 0,5 puntos cuando el nimero de implantaciones realizadas sea de 2 y 1
punto cuando el nimero de implantaciones sea de 3 o superior. Solo se consideraran
participaciones con una duracién igual o superior a tres meses.

c. Resto de consultores senior de areas especificas (hasta 7 puntos)

Se asignara 1 punto por cada uno de los 7 consultores senior de las areas de gestion del
cambio, contabilidad financiera, contabilidad analitica, compras y almacenes,
mantenimiento, técnico y migracion, en funcion de los siguientes criterios:

c.1 Experiencia adicional (hasta 0,5 puntos)

Hasta 0,5 puntos por experiencias superiores a cinco anos en implantacion de sistemas
econdmico-financieros. Se otorgaran 0,25 puntos cuando la experiencia sea superior a
5 anos y menor o igual a 8 anos y 0,5 puntos cuando la experiencia sea superior a 8
anos.

c.2 Participacion en implantaciones (hasta 0,5 puntos)

Hasta 0,5 puntos por ejercer de consultor senior en 2 0 mas implantaciones de SAP S/4
HANA. Se otorgaran 0,25 puntos cuando el niUmero de instalaciones realizadas sea de 2
y 0,50 puntos cuando el numero de instalaciones realizadas sea de 3 o superior. Solo se
consideraran participaciones con una duracién igual o superior a tres meses.

d. Jefe de proyecto Mantenimiento (hasta 2 puntos):
d.1 Formacién adicional (0, 5 puntos)

0,5 puntos por formacion adicional a la minima considerada obligatoria. Se otorgaran
0,5 puntos en caso de contar con titulacion superior.

d.2 Certificaciones adicionales (hasta 0,5 puntos)

Hasta 0,5 puntos por contar con certificaciones SAP adicionales a la solicitada como
obligatoria. Se otorgaran 0,25 puntos por cada certificacion adicional, hasta un
maximo de 2 certificaciones adicionales.

d.3 Participacién en implantaciones (hasta 1 punto)

Hasta 1 punto por haber dirigido 2 o mas servicios de implantacion o mantenimiento
de soluciones basadas en SAP S/4 HANA. Se otorgaran 0,50 puntos cuando el numero
de instalaciones sea de 2 y 1 punto cuando el numero de instalaciones sea de 3 o
superior. Solo se consideraran participaciones con una duracion igual o superior a tres
meses.
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Lote 4: Hasta 15 puntos.

Se valoraran con hasta 15 puntos la formacion académica, certificaciones y experiencia,
adicionales a las minimas requeridas en el pliego de prescripciones técnicas, de los
siguientes perfiles del equipo de trabajo propuesto:

a. Jefe de proyecto — Oficina Técnica (hasta 4 puntos)

a.l

Formacion adicional (0,5 puntos)

0,5 puntos por formacion adicional a la minima considerada obligatoria. Se otorgaran
0,5 puntos en caso de contar con titulaciéon superior.

a.2 Certificaciones adicionales (hasta 0,5 puntos)

a.3

Hasta 0,5 puntos por otras certificaciones adicionales en los ambitos: SAP, gestion de
riesgos o modelos de madurez, adicionales a las consideradas como obligatorias. Se
otorgaran 0,25 puntos por cada certificacion adicional, hasta un maximo de 2
certificaciones.

Experiencia adicional (hastal punto)

Hasta 1 punto por experiencias superiores a cinco anos en gestion de oficinas técnicas
de proyecto en el entorno de SAP. Se otorgaran 0,25 puntos cuando la experiencia sea
superior a 5 anos y menor o igual a 8 anos, 0,5 punto cuando la experiencia sea
superior a 8 anos y menor o igual a 12 anos, 0,75 puntos cuando la experiencia sea
superior a 12 anos y menor o igual a 15 y 1 punto cuando la experiencia sea superior a
15 anos.

a.4 Gestion de proyectos SAP (hasta 2 puntos)

Hasta 2 puntos por experiencia superior a cinco anos en la gestion de proyectos SAP en
los que se incluya la gestion de planes de gestion de cambio para la minimizacion de
incertidumbres, rechazos y resistencias en implantaciones relativos al factor humano.
Se otorgaran 1 punto cuando la experiencia sea superior a 3 anos e inferior o igual a 5
anos, y 2 puntos cuando la experiencia sea superior a 5 anos.

b. Consultor senior Analista Técnico SAP S/4HANA (hasta 4 puntos)

b.1

Formacion adicional (0,5 puntos)

0,5 puntos por formacion adicional a la minima considerada obligatoria. Se otorgaran
0,5 puntos en caso de contar con titulacion superior.

b.2 Certificaciones adicionales (hasta 0,5 puntos)

b.3

Hasta 0,5 puntos por certificaciones SAP. Se otorgaran 0,25 puntos por cada
certificacion, hasta un maximo de 2 certificaciones.

Experiencia adicional (hastal punto)

Hasta 1 punto por experiencias superiores a cinco anos en como consultor senior
analista técnico en proyectos/oficinas en implantacion de sistemas de gestion
econdmico-financieras en entornos SAP. Se otorgaran 0,25 puntos cuando la
experiencia sea superior a 5 anos y menor o igual a 7 anos, 0.50 puntos cuando la
experiencia sea superior a 7 anos y menor o igual a 10 anos, 0,75 puntos cuando la
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experiencia sea superior a 10 anos y menor o igual a 12 y 1 punto cuando la
experiencia sea superior a 12 anos.

b.4 Gestidn de proyectos SAP (hasta 2 puntos)

Hasta 2 puntos por experiencia superior a dos anos en la gestion de proyectos SAP
SI4AHANA en modulos econdmicos-financieros y en otros modulos alternativos. Se
otorgard 1 punto cuando la experiencia sea en moédulos econdmico-financieros vy 1
punto mas cuando lo sea en cualquiera de los modulos de SAP S/4HANA del ambito del
proyecto de implantacion.

c. Consultor senior Analista Técnico SAP S/4HANA (hasta 4 puntos)

c.1

Formacioén adicional (0,5 puntos)

0,5 puntos por formacion adicional a la minima considerada obligatoria. Se otorgaran
0,5 puntos en caso de contar con titulacion superior.

c.2 Certificaciones adicionales (hasta 0,5 puntos)

c.3

Hasta 0,5 puntos por contar con mas de una certificacion SAP (considerada
obligatoria). Se otorgaran 0,25 puntos por cada certificaciéon adicional, hasta un
maximo de 2 certificaciones adicionales.

Experiencia adicional (hastal punto)

Hasta 1 punto por experiencias superiores a cinco anos en como consultor senior
Analista Funcional en proyectos/oficinas en implantacion de sistemas de gestion
econdmico-financieras en entornos SAP. Se otorgaran 0,25 puntos cuando la
experiencia sea superior a 5 anos y menor o igual a 7 anos, 0.50 puntos cuando la
experiencia sea superior a 7 anos y menor o igual a 10 anos, 0,75 puntos cuando la
experiencia sea superior a 10 anos y menor o igual a 12 y 1 punto cuando la
experiencia sea superior a 12 anos.

c.4 Gestion de modulos SAP (hasta 2 puntos)

Hasta 2 puntos por experiencia superior a dos anos en la gestion de proyectos SAP
SI4AHANA en médulos econdmico-financieros y en otros médulos complementarios.

c.4.1 Modulos econdmico-financieros (1 punto)

Se otorgard 1 punto cuando la experiencia sea en modulos economico-
financieros.

c.4.2 Otros modulos complementarios (1 punto)

Se otorgara 1 punto cuando la experiencia lo sea en cualquiera de los otros
modulos de SAP S/4HANA candidatos a complementar a lo anteriores, segun lo
indicado en el pliego de prescripciones técnicas.

Consultores Técnicos SAP S/4HANA (hasta 3 puntos)

Para el resto de consultores de apoyo a la oficina técnica, en areas especificas de:
Contabilidad Financiera, Presupuestaria y Planificacion, Contabilidad Analitica vy
Proyectos, Compras y Almacenes, Mantenimiento, Inversiones Financieras y Migracion
de datos; se asignaran un maximo de 3 puntos distribuidos en los siguientes criterios:

d.1 Certificaciones SAP (hasta 1 punto)




E ﬁ% FERR Pl Rumoonccoiooca enresa

Clave:

000-ES-SI-0096

Revision: Fecha: Pagina:

Agosto 2018

d.2

Hasta 1 punto por sumar el equipo en su conjunto mas de 5 certificaciones SAP en
los médulos del proyecto en los que se vaya a dar soporte. Se otorgaran 0,5 puntos
cuando la suma de las certificaciones individuales del equipo esté entre 5y 9;y 1
punto cuando la suma de certificaciones individuales sea de 10 o superior.

Experiencia adicional (hasta 1punto)

Hasta 1 punto por experiencias superiores a cinco anos en implantacion de
sistemas econdémico-financieros, contados como media de experiencia del equipo
propuesto. Se otorgaran 0,5 puntos cuando la experiencia media sea superior a 5
anos y menor o igual a 8 anos y 0,5 puntos cuando la experiencia media sea
superior a 8 anos.

d.3 Participacién en proyectos SAP (hasta 1 punto)

Hasta 1 punto por sumar el conjunto de consultores mas de 3 participaciones en
proyectos de SAP S/4 HANA. Se otorgaran 0,5 puntos cuando la suma de
participaciones sea4 6 5; y 1 punto cuando el nUmero de participaciones sea de 6
o superior. Solo se consideraran participaciones con una duracion igual o superior
a tres meses.

4. Puntuacion maxima oferta econdmica

Lote 1: 95 puntos.

Lote 2: 85 puntos.

Lote 3: 60 puntos distribuidos en los siguientes subcriterios:

e Servicios de implantacion v mantenimiento, excluida la partida no comprometida de

“Servicios bajo demanda”:

Se asignaran 54 puntos a la oferta cuyo precio sea menor.

Para el calculo de la puntuacion del resto de licitadores se aplicara la férmula indicada
en el Pliego tipo de clausulas administrativas.

e Servicios bajo demanda (partida no comprometida)

Se asignaran 6 puntos a la oferta cuya valoracién total ponderada de la tarifa horaria a
aplicar sea menor.

Para el calculo de la puntuacion del resto de licitadores se aplicara la férmula indicada
en el Pliego tipo de clausulas administrativas.

Lote 4: 60 puntos.

|, GARANTIA DEFINITIVA

1. Garantia definitiva: S/

2. Garantia complementaria: NO
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3. Periodo de garantia

12 meses.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

El adjudicatario de cada uno de los lotes debera presentar al inicio de la prestacion un plan de
reduccion de la huella ambiental de sus actividades, entre las que se encuentren las recogidas
en la presente licitacion. Asimismo, con caracter anual, presentara un informe en el que se
recoja el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en dicho plan. En particular, y en lo
relativo a la presente licitacion, se tendran en consideracion aspectos como la eficiencia
energética de los equipos suministrados, el consumo energético de los edificios y locales
propios en que se desarrollen los servicios, la minimizacién de la produccion de residuos y del
consumo de papel y el fomento del uso de medios electronicos y digitales para la ejecucion de
las actuaciones comprometidas con Enresa.

SUBCONTRATACION:
Lote 1:

Dada la naturaleza del suministro, no aplica subcontratacion (el fabricante hace llegar a la
empresa interesada sus licencias a través de un Unico distribuidor).

Lote 2:

No seran objeto de subcontratacion las labores de direccion, organizacion y gestidon asignadas
a la implantacion y el mantenimiento de las infraestructuras. Con ello se persigue garantizar
una adecuada coordinacion de las distintas actuaciones previstas en pliego de prescripciones
técnicas.

Lote 3:

No seran objeto de subcontratacion las labores de direccion, organizacion y gestion asignadas
a la Direccion del Proyecto y a los distintos Jefes de Equipo (consultores senior para Gestion del
Cambio, Inversiones Financieras, Contabilidad Financiera, Contabilidad Analitica, Compras y
Almacenes, Mantenimiento.). Con ello se persigue garantizar una adecuada coordinacién de las
distintas iniciativas funcionales a implantar, muy interrelacionadas entre si.

Lote 4:

No seran objeto de subcontratacion las labores de direccion, organizacion y gestion asignadas
a la jefatura de la oficina técnica, ni las actividades de los analistas técnico y funcional
asignados con dedicacion completa al servicio. Con ello se persigue garantizar una adecuada
coordinacion e integracion en el proyecto de las distintas iniciativas funcionales a implantar.

PENALIDADES

Seran de aplicacion las penalidades establecidas en el Pliego Tipo de Clausulas Administrativas,
con las siguientes particularidades:

Lote 1:

Incumplimiento de plazos de entrega

Se aplicara la penalizacion prevista en el apartado 13 del Pliego Tipo Clausulas Administrativas
en caso de demora en el plazo de entrega del primer bloque de licencias, indicado en el PPT.
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Lote 2:
Incumplimiento de plazos de entrega

Se aplicara la penalizacion descrita en el apartado 13 del Pliego Tipo Clausulas Administrativas
en caso de demora en las fechas [ plazos parciales de cada una de las tres entregas previstas en
el PPT.

Lote 3:

Las penalizaciones a aplicar en este lote contemplaran las tres fases principales de la prestacion
de los servicios:

1.- Fase de Implantacion:
Incumplimiento de Plazos de ejecucién asociados a los Hitos principales del Proyecto

El importe de la penalizacion consistird en un porcentaje de la facturacién asociada a los
trabajos correspondientes al Hito. El importe de la penalizacion se calculard conforme al
siguiente cuadro:

. Fase de Fase de Puesta en Fase de Fase de .
Criterio .., - Fase de Test .. e es .. Penalizacion
Organizacion Disefio Explotacion | Estabilizacion | Mantenimiento

1 semana 1 semana 2 semanas 3 semanas 4 semanas 0%

2 semanas 2 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 1 semana 2%
Retraso

3 semanas 3 semanas 4 semanas 5 semanas 6 semanas 2 semanas 4%

4 semanas 4 semanas | =0 > 5semanas | >5 semanas >6 semanas 3 semanas 8%

Calidad de las pruebas sobre los desarrollos realizados

Se aplicaran penalizaciones en caso de reincidencia en defectos que hayan sido detectados en
fases previas del proyecto y que se reiteren en fases posteriores o bien defectos que se
produzcan por primera vez, pero que debieran haber sido detectados en fases de prueba
anteriores. El importe de la penalizacion se calculara en base a un porcentaje de la facturacion
asociada a los trabajos correspondientes al Hito.

NuUmero de incidencias . . e e .
(excluyendo incidencias de Penalizacion al final de Penalizacion al final de
)l:aja prioridad) Pruebas integradas fase UAT
1-5 0% 0%
6-10 1% 1%
11-20 2% 2%
21-30 3% 3%
> 30 5% 5%
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Rotacion de los miembros del equipo de trabajo

En el caso de que la rotacion no justificada de los miembros del equipo supere el 10%, se
aplicara al adjudicatario una penalizacion del 2,5% de la certificacion correspondiente al Hito
del proyecto correspondiente.

Desarrollos innecesarios realizados

Tiene por objeto evitar la realizacion por el adjudicatario de desarrollos a medida de
funcionalidades ya cubiertas con el estandar o con extensiones del producto SAP S/4 HANA.
La identificacion de este tipo de desarrollos innecesarios dara lugar a la aplicacion de una
penalizacion del 3% sobre el importe total de la certificacion correspondiente al Hito en
curso, por cada desarrollo no requerido.

2.- Fase de Garantia de la implantacion
Cumplimiento de los plazos de atencidn y resolucion de las deficiencias reportadas

El calculo del nimero de incumplimientos se efectuara al final del periodo de garantia de
implantacién descrito en el PPT y conllevara, si procede, la aplicacion de una penalizacion
econdmica cuyo importe se obtendra de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla:

Ndmero total de

incidencias en el Numero de Penalizacion sobre importe
periodo de garantia incumplimientos de la garantia
DeOa 10 1 10%
De0a10 >1 30%

o ,
Mas de 10 <10% del nimero de 15%
incidencias

— [0) /
Mas de 10 —o>1QA>_deIngmero de 50%
incidencias

3.- Fase de Mantenimiento:

Durante el Mantenimiento de la aplicacion seran de aplicacién las penalidades detalladas para
la fase implantacion, en lo relativo a Calidad de las Pruebas, Rotacién de miembros del equipo
de trabajo y desarrollos no requeridos realizados.

Lote 4:
Las penalizaciones a aplicar en este lote contemplan la correcta prestacion de los servicios en

cuanto al funcionamiento de la oficina técnica y a la rotacion del equipo de trabajo :
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Incumplimiento del alcance recogido en las especificaciones técnicas

En caso de incumplimiento por parte del adjudicatario la Direccion de Proyecto de Enresa le
informara por escrito de las desviaciones observadas, haciendo constar el plazo fijado para su
correccion y las observaciones que estime convenientes. Salvo acuerdo contrario, el plazo de
resolucion de las mismas sera inferior a un mes desde su notificacion.

Si transcurrido el plazo el contratista no hubiese procedido a la subsanacion de las deficiencias
comunicadas, Enresa procedera a la aplicacion de una penalizacion del 5% mensual, hasta la
resolucion correspondiente, sobre el importe de la certificacion en curso.

Rotacion de los miembros del equipo de trabajo

En el caso de que se produzcan rotaciones, no justificadas, de los miembros del equipo minimos
exigidos con dedicaciéon completa se aplicara al adjudicatario una penalizacion del 5% de la
certificacion correspondiente al mes en curso. Asimismo, no se facturaran los periodos de la
vacante producida en que no se suministren sustitutos que cumplan la cualificacion vy
experiencia exigidas, y hasta que su incorporacion sea plena.

. FORMA DE PAGO

Lote 1:

El coste de las licencias se podra facturar una vez hayan sido puestas de conformidad a
disposicion de Enresa. El mantenimiento de las mismas se facturara anualmente. La primera
anualidad se facturara tras la entrega de las correspondientes licencias.

Lote 2:
Los costes de suministro e instalacion de equipos se facturaran a la finalizacion de los trabajos
de instalacion y prueba de los mismos en las instalaciones de Enresa. El coste de las licencias de
software base se podra facturar una vez hayan sido puestas de conformidad a disposicion de
Enresa. EI mantenimiento de las mismas se facturara anualmente. La primera anualidad se
facturard tras la entrega de las correspondientes licencias.
Lote 3:
En lo que respecta al proyecto de implantacion, asociado con cada uno de los HITOS Técnicos
mencionados en el PPT, estaran los HITOS de Facturacién que daran lugar a la percepcién por
parte del adjudicatario de pagos parciales derivados del cumplimiento de los Hitos asociados al
proyecto. Estos pagos parciales obedeceran a la finalizacion de los trabajos incluidos en cada
uno de los HITOS técnicos antes mencionados. El porcentaje de facturacion sobre el importe
total general correspondiente a cada fase de la implantacién del proyecto, para cada uno de los
HITOS sera el siguiente:

- Hito 1, Final fase de Preparacion: 5% del total general del proyecto

- Hito 2, Final del Diseno: 20% del total general del proyecto

- Hito 3, Final fase Realizar y de las pruebas de Test: 40% del total general del proyecto

- Hito 4: al completar la puesta en explotacion: 20% del total general del proyecto

- Hito 5, al completar la fase de Estabilizacion y el Handover: 15% del total general del
proyecto
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En lo que respecta al Mantenimiento del Sistema, se facturara mensualmente la parte
proporcional del coste anual ofertado para esta partida.

En lo que respecta a la partida para posibles desarrollos no definidos al inicio del proyecto (no
comprometida), se contempla la facturacidon mensual de los servicios, en base al computo de
horas realizadas por el equipo de trabajo y a las tarifas ofertadas para cada uno de los perfiles.

Lote 4:
El coste de la Oficina Técnica de Proyecto sera facturado mensualmente, proporcionalmente al
coste total ofertado y contratado.

En todos los casos, los pagos se realizaran previa verificacion y aceptacion de la certificacion
ylo documentacion acreditativa de las correspondientes entregas
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ANEXO 2
DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

DID2. . DN ne en nombre y representacion de la
persona fisicaljuridica...............ccocoo JCIF con domicilioen..............ooco

SE COMPROMETE, en caso de resultar adjudicatario del expediente n® ......... , cuyo objeto
B et a poner a disposicion de ENRESA los medios personales y

materiales necesarios para su ejecucion, conforme a las especificaciones recogidas en los
correspondientes Pliegos de clausulas administrativas y de prescripciones técnicas.

Y para que conste, firma la presente declaracionen ............. A, de........... 201....
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ANEXO 3
DECLARACION RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

DID2. D.N.L ne en nombre y representacion de la
persona fisicaljuridica...............ccooooooi JCIF con domicilioen..............ocoo

En relacion al expediente de contratacion N, , cuyo objeto
S et

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

(*) Marcar lo que proceda

T Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial
(entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquellas que se encuentran en
alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1. del Codigo de Comercio)

1 Que también presentan oferta las empresas...................e (indicar nombres)
pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Y para que conste, firmo la presente declaraciénen ......... Qi de........... 201....
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ANEXO 4a
MODELO DE OFERTA ECONOMICA (LOTE1)

DID3. . con domicilio en...................... , enterado de la convocatoria de
procedimiento de licitacion para la contratacion del “Suministro y Mantenimiento de Licencias de
software de diversos modulos de la plataforma SAP S4/HANA”, lote n® 1 del expediente n® 000-CO-SI-
2018-0004, y de las condiciones que regiran en el mismo y conforme con su contenido, se
compromete en nombre ........ (propio o de la empresa)......... , segln poder....... (se hara constar
apoderamiento) a la ejecucion del contrato con sujecion a las condiciones y requisitos exigidos y con
las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por un importe de (EN LETRA Y EN
NUMERO) euros, IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA, o impuesto indirecto equivalente
de (IMPORTE EN LETRA Y EN NUMERO) euros, lo que hace un total de (IMPORTE EN LETRA Y EN
NUMERO) euros, seguin el desglose de precios que se acompana.

Suministro de Licencias:

Importe Total (€)

Entrega Inicial

Entrega  Adicional (ano
2020)

TOTAL

(*) Se adjunta desglose de precios por tipo de licencia, conforme a las tablas recogidas en el PPT y
reproducidas en las pdginas siguientes.

Mantenimiento de Licencias:

Unidades| Importe anual Importe Total (€)

Mantenimiento de licencias -

L 4 anos
(entrega inicial)
Mantenimiento de licencias -

- 3 anos
(entrega adicional)
TOTAL

Y para que conste, firmo la presente declaraciénen ............. A, de........... 201....
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DESGLOSE DE PRECIOS DE ADQUISICION POR TIPO DE LICENCIA

Entrega inicial

Cantidad Precio Precio
Modulo unitario (€) Total (€)
SAP Single Sign-On 4
SAP S/4 HANA Developer Access 2
SAP S/4 HANA EM Professional User 60
SAP S/4 HANA EM Functional use 70
SAP S/4 HANA EM Productivity use 30
SAP S/4 HANA Finance (FI) for Treasury & Risk 4
Management (units)
SAP S/4 HANA Finance for Cash Management (units) 4
SAP ERP Option for e-Document processing (up to 5 ]
units)
SAP Process Orchestration, Edge Edition, Standard 5
Option
SAP cloud Platform , Pl Edition 1
SAP Business Planning and Consolidation, version 45

for SAP BW/4HANA (planning only), standard edition

SAP Business Planning and Consolidation, version
for SAP BW/4HANA (planning only), professional 15
edition

SAP Test Data Migration Server

SAP BW /4 HANA

SAP BusinessObjects BI, Edge edition (user)

= ININ | =

SAP BusinessObjects BI, Edge edition (CS)

Subtotal Licencias SAP

SAP HANA Runtime Edition

Total Adquisicion de Licencias (entrega inicial)
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Entrega adicional (afio 2020)
. Precio Precio

Modulo Cantidad unitario (€) total (€)

SAP Single Sign-On 2

SAP S/4 HANA EM Professional User 52

SAP S/4 HANA EM Functional use

SAP HANA Standard Edition, up to 10 units

SAP BW /4 HANA

Subtotal Licencias SAP

SAP HANA Runtime Edition

Total Adquisicion de Licencias (entrega adicional)
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ANEXO 4b
MODELO DE OFERTA ECONOMICA (LOTE2)

DID3. .. con domicilio en...................... , enterado de la convocatoria de
procedimiento de licitacion para la contratacion del “Suministro y Mantenimiento de Infraestructuras
Tecnologicas y Software Base para el alojamiento y explotacion de un sistema de gestion econdmico
financiera sobre S4/HANA”, lote n® 2 del expediente n® 000-CO-SI-2018-0004, y de las condiciones que
regiran en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre ........ (propio o de la
empresa)......... , segun poder....... (se hard constar apoderamiento) a la ejecucion del contrato con
sujecion a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas indicadas en la oferta
presentada, por un importe de (EN LETRA Y EN NUMERO) euros, IVA excluido. A esta cantidad le
corresponde un IVA, o impuesto indirecto equivalente de (IMPORTE EN LETRA Y EN NUMERO) euros, lo
que hace un total de (IMPORTE EN LETRA Y EN NUMERO) euros, segun el desglose de precios que se
acompana.

Suministro e instalacion

Importe Total (€)

Suministro e instalacion de
Equipos (*)

Suministro de Software
Base (*)

TOTAL

(*) Conforme al desglose y precios unitarios indicados en la tabla adjunta

Mantenimiento de Licencias de software base:

Unidades Importe anual Importe Total (€)

Mantenimiento de

. ; 4 anos
licencias de software base

TOTAL

Y para que conste, firmo la presente declaracionen ............. A, de........... 201....
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Elementos Hardware (Part

number)
HXAF-M5S-HXDP
HXAF220C-M5SX
CON-OSP-AF220CM5
HX-CPU-6132
HX-ML-X64G4RS-H
HX-SD38T61X-EV
HX-NVMEHW-H1600
HX-SD240G61X-EV
HX-M2-240GB
HX-MLOM-C40Q-03
HX-PSU1-1050W
CAB-C13-C14-2M
HX-MSD-32G
HX-RAILB-M4
CVR-QSFP-SFP10G
UCSC-HS-C220M5
UCSC-BBLKD-S2
CBL-NVME-C220FF
UCS-MSTOR-M2
UCSC-BZL-C220M5
HX-SAS-M5
UCS-L-6200-10G-C=
UCS-LIC-10GE=
SFP-10G-SR=

Software base (Part

number)
SLES-SAP-2SUV-3A=
CON-ISV1-SA2SUV3A
UCS-SUSE-TERMS
HX-VSP-EPL-D
CON-ECMU-HXVSEPLD
HX-VSP-EPL-DL

TABLA DE PRECIOS UNITARIOS

Descripcion

Cisco HXAF2X0C M5 Hyperflex System

Cisco HyperFlex HX220c M5 All Flash Node

SNTC 24X7X40S Cisco HyperFlex HX220c M5 All Flash Node
2.6 GHz 6132/140W 14C/19.25MB Cache/DDR4 2666MHz
64GB DDR4-2666-MHz LRDIMM/PC4-21300/quad rank/x4/1.2v
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD

1.6TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High Perf. High Endurance
240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD

240GB SATA M.2

Cisco VIC 1387 Dual Port 40Gb QSFP CNA MLOM

Cisco UCS 1050W AC Power Supply for Rack Server

Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length
32GB Micro SD Card for UCS M5 servers

Ball Bearing Rail Kit for C220 M4 and C240 M4 rack servers
QSFP to SFP10G adapter

Heat sink for UCS C220 M5 rack servers 150W CPUs & below
UCS C-Series M5 SFF drive blanking panel

C220 M5L/M5S PCle SSD cable (1) for SFF & LFF chassis

Mini Storage carrier for M.2 SATA/NVME (holds up to 2)

C220 M5 Security Bezel

Cisco 12G Modular SAS HBA (max 16 drives)

2rd Gen FI License to connect C-direct only

UCS 6200 Series ONLY Fabric Int 1PORT 1/10GE/FC-port license
10GBASE-SR SFP Module

Descripcion

SLES for SAP Apps w/ HA (1-2 CPU, Unl VM); 3-Yr Support Reqd
SLES SAP; 1-2 CPU with Unl VM; Listed Per Yr; 3-Yr Reqd
Acceptance of Terms, Standalone SUSE License for UCS Servers
Factory Installed - VMware vSphere6 Ent Plus SW+Lic (2 CPU)

SWSS UPGRADES Factory Installed - VMware vSphere6 Ent Plus S

Factory Installed - VMware vSphere6 Enterprise Plus SW Dnld

Servicios (Part number) | Descripcion

HXDP-S001-3YR=
HXDPS001-3YR

Cisco HyperFlex Data Platform Standard Edition 3 Yr Subscrip
HyperFlex Data Platform Standard Edition 3 Yr Subscription

Cantidad

= A
> B O www

A O W WWWOoO OO WWOo OO W www

20

Cantidad

W WwWwwwow

Cantidad

3
3

Precio
Unitario
€

Unitario
3

Precio

Unitario
3
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. Precio
Elementos Hardware (Part Descripcion Cantidad Unitario
number) 3

HXAF2X0C-M5S
HX-FI-6248UP
CON-OSP-HX6248UP
UCS-ACC-6248UP
N10-MGT015-HX
UCS-BLKE-6200
UCS-FI-DL2
UCS-FAN-6248UP
SFP-10G-SR
UCS-PSU-6248UP-AC
CAB-C13-C14-2M
HXAF220C-M5SX
CON-OSP-AF220CM5
HX-SD38T61X-EV
HX-NVMEHW-H1600
HX-SD240G61X-EV
HX-M2-240GB
HX-MLOM-C40Q-03
HX-PSU1-1050W
CAB-C13-C14-2M
HX-MSD-32G
HX-RAILB-M4
CVR-QSFP-SFP10G
UCSC-HS-C220M5
UCSC-BBLKD-S2
CBL-NVME-C220FF
UCS-MSTOR-M2
UCSC-BZL-C220M5
HX-SAS-M5
HX-CPU-4114
HX-MR-X32G2RS-H
SFP-10G-SR=

Software base (Part
number)

SLES-SAP-2SUV-3A=
CON-ISV1-SA2SUV3A
UCS-SUSE-TERMS
HX-VSP-EPL-D
CON-ECMU-HXVSEPLD
HX-VSP-EPL-DL

Cisco Hyperconverged System
UCS 6248UP 1RU Fabric Int/No PSU/32 UP/ 12p LIC

SNTC 24X7X40S, UCS 6248UP 1RU Fabric Int No PSU 32 UP 12p LI

UCS 6248UP Chassis Accessory Kit

UCS Manager v3.2(1) for HyperFlex

UCS 6200 Series Expansion Module Blank

UCS 6248 Layer 2 Daughter Card

UCS 6248UP Fan Module

10GBASE-SR SFP Module

UCS 6248UP Power Supply/100-240VAC

Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length
Cisco HyperFlex HX220c M5 All Flash Node

SNTC 24X7X40S Cisco HyperFlex HX220c M5 All Flash Node
3.8TB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD

1.6TB 2.5in U.2 HGST SN200 NVMe High Perf. High Endurance
240GB 2.5 inch Enterprise Value 6G SATA SSD

240GB SATA M.2

Cisco VIC 1387 Dual Port 40Gb QSFP CNA MLOM

Cisco UCS 1050W AC Power Supply for Rack Server

Power Cord Jumper, C13-C14 Connectors, 2 Meter Length
32GB Micro SD Card for UCS M5 servers

Ball Bearing Rail Kit for C220 M4 and C240 M4 rack servers
QSFP to SFP10G adapter

Heat sink for UCS C220 M5 rack servers 150W CPUs & below
UCS C-Series M5 SFF drive blanking panel

C220 M5L/M5S PCle SSD cable (1) for SFF & LFF chassis
Mini Storage carrier for M.2 SATA/NVME (holds up to 2)

C220 M5 Security Bezel

Cisco 12G Modular SAS HBA (max 16 drives)

2.2 GHz 4114/85W 10C/13.75MB Cache/DDR4 2400MHz
32GB DDR4-2666-MHz RDIMM/PC4-21300/dual rank/x4/1.2v
10GBASE-SR SFP Module

Descripcion

SLES for SAP Apps w/ HA (1-2 CPU, Unl VM); 3-Yr Support Reqd
SLES SAP; 1-2 CPU with Unl VM; Listed Per Yr; 3-Yr Reqd
Acceptance of Terms, Standalone SUSE License for UCS Servers
Factory Installed - VMware vSphere6 Ent Plus SW+Lic (2 CPU)

Cantidad

SWSS UPGRADES Factory Installed - VMware vSphere6 Ent Plus S

Factory Installed - VMware vSphere6 Enterprise Plus SW Dnid

AN DNDNMNDNMNDNDNDN -
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Precio

Unitario
3
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Precio
Servicios (Part number) | Descripcion Cantidad Unltarlo
HXDP-S001-3YR= Cisco HyperFlex Data Platform Standard Edition 3 Yr Subscrip
HXDPS001-3YR HyperFlex Data Platform Standard Edition 3 Yr Subscription 3

number) Unitario(€)
UCSC-C240-M5SX UCS C240 M5 24 SFF + 2 rear drives w/o CPU,mem,HD,PCle,PS 1
CON-SSC4P-C240M5SX SOLN SUPP 24X7X40S UCS C240 M5 24 SFF + 2 rear drives w/o CP 1
UCS-CPU-8176 2.1 GHz 8176/165W 28C/38.50MB Cache/DDR4 2666MHz 2
UCSC-PCI-1-C240M5 Riser 1 incl 3 PCle slots (x8, x16, x8); slot 3 req CPU2 1
UCSC-MLOM-C40Q-03 Cisco VIC 1387 Dual Port 40Gb QSFP CNA MLOM 1
UCSC-PSU1-1600W Cisco UCS 1600W AC Power Supply for Rack Server 2
CAB-C13-CBN Cabinet Jumper Power Cord, 250 VAC 10A, C14-C13 Connectors 2
UCSC-RAILB-M4 Ball Bearing Rail Kit for C220 & C240 M4 & M5 rack servers 1
UCSC-CMA-M4 Reversible CMA for C240 M4 ball bearing rail kit 1
N20-BKVM KVM local 10 cable for UCS servers console port 1
UCSC-CCARD-01 Cisco Card Mode BIOS setting for C-Series Servers 1
CIMC-LATEST IMC SW (Recommended) latest release for C-Series Servers. 1
UCSC-HS2-C240M5 Heat sink for UCS C240 M5 rack servers CPUs above 150W 2
UCSC-BBLKD-S2 UCS C-Series M5 SFF drive blanking panel 6
UCSC-PCIF-240M5 C240 M5 PCle Riser Blanking Panel 1
CBL-SC-MR12GM5P Super Cap cable for UCSC-RAID-M5HD 1
UCSC-SCAP-M5 Super Cap for UCSC-RAID-M5, UCSC-MRAID1GB-KIT 1
UCSC-RAID-M5HD Cisco 12G Modular RAID controller with 4GB cache 1
UCS-HD18TB10K4KN 1.8TB 12G SAS 10K RPM SFF HDD (4K) 20
C1UCS-OPT-OUT Cisco ONE Data Center Compute Opt Out Option 1
UCS-ML-X32G2RS-H 32GB DDR4-2666-MHz LRDIMM/PC4-21300/dual rank/x4/1.2v
number)
SLES-SAP-2SUV-3A= SLES for SAP Apps w/ HA (1-2 CPU, Unl VM); 3-Yr Support Reqd
CON-ISV1-SA2SUV3A SLES SAP; 1-2 CPU with Unl VM; Listed Per Yr; 3-Yr Reqd 1
UCS-SUSE-TERMS Acceptance of Terms, Standalone SUSE License for UCS Servers
_—-
Servicios (Part number) | Descripcion Cantidad Unltarlo
ASF-CPSA-HANAMI Deployment Support/Validation - SAP HANA Svc - Install/Med
SLES-SAP-2S2V-3A SLES for SAP Apps w/ HA (1-2 CPU, 1-2 VM); 3-Yr Support Reqd 1

CON-ISV1-SA2S2V3A SLES SAP; 1-2 CPU or 1-2 VM; Listed Per Yr; 3-Yr Reqd 1
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Software base (Part D L
escripcion
number)

Cantidad

Conector de DataDomain para la gestion de los backup de SAP HANA
desde la plataforma DataDomain EMC de Enresa.

Conector de FileNet para la integracion de la gestion de documentos
SAP con la version actualizada del gestor documental FileNet.

Precio
Unitario
3
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ANEXO 4c
MODELO DE OFERTA ECONOMICA (LOTE 3)

DID3. . con domicilio en...................... , enterado de la convocatoria de
procedimiento de licitacion para la contratacion del servicio de “Consultoria e implantacion de un
sistema de gestion economico-financiero sobre S4/HANA”, lote n® 3 del expediente n® 000-CO-SI-2018-
0004, y de las condiciones que regiran en el mismo y conforme con su contenido, se compromete en
nombre ........ (propio o de la empresa)......... , seglin poder....... (se hara constar apoderamiento) a la
ejecucion del contrato con sujecion a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones
técnicas indicadas en la oferta presentada, por un importe de (EN LETRA Y EN NUMERO) euros, IVA
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA, o impuesto indirecto equivalente de (IMPORTE EN
LETRA Y EN NUMERO) euros, lo que hace un total de (IMPORTE EN LETRA Y EN NUMERO) euros, segun el
desglose de precios que se acompana.

Importe Total (€)

Implantacion del Sistema

Servicios bajo demanda (no

comprometidos) (*) 550.000

Servicios de Mantenimiento ano 2021

Servicios de Mantenimiento ano 2022

TOTAL

(*) El importe de los Servicios Bajo Demanda es una cantidad fija. Enresa no se compromete al uso total
de esta cantidad. El importe final dependerd del nimero y tipo real de horas consumidas para la
realizacién de los Servicios Bajo Demanda solicitados por Enresa. Estos servicios serdn facturados segun
los valores de “Tarifa horaria” reflejados en la siguiente tabla:

Tarifa Valoracion
Perfil horaria Factor de Ponderada
ponderacion
(€/h) (€/h)
Jefe de proyecto 5%
Consultor senior area funcional 15%
Consultor de area funcional [ analista 50%
Desarrollador 30%
Valoracion Total Ponderada

Y para que conste, firmo la presente declaraciénen ............. A, de........... 201....
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ANEXO 4d
MODELO DE OFERTA ECONOMICA (LOTE 4)

DID3. . con domicilio en...................... , enterado de la convocatoria de
procedimiento de licitacion para la contratacion del servicio de “Oficina técnica para la implantacion
de un sistema de gestion econdomico-financiero sobre S4/HANA”, lote n® 4 del expediente n® 000-CO-
SI-2018-0004, y de las condiciones que regiran en el mismo y conforme con su contenido, se
compromete en nombre ........ (propio o de la empresa)......... , segln poder....... (se hara constar
apoderamiento) a la ejecucion del contrato con sujecion a las condiciones y requisitos exigidos y con
las condiciones técnicas indicadas en la oferta presentada, por un importe de (EN LETRA Y EN
NUMERO) euros, IVA excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA, o impuesto indirecto equivalente
de (IMPORTE EN LETRA Y EN NUMERO) euros, lo que hace un total de (IMPORTE EN LETRA Y EN
NUMERO) euros, seguin el desglose de precios que se acompana.

Importe Total (€)

Servicios de oficina técnica

Y para que conste, firmo la presente declaraciénen ............. A, de........... 201....
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ANEXO 5b

MODELO DE CRITERIOS TECNICOS OBJETIVOS (LOTE 2)

DID?. con domicilio en............... , enterado de la convocatoria de
procedimiento de licitacién para la contratacion del “Suministro y Mantenimiento de Infraestructuras
Tecnolobgicas y Software Base para el alojamiento y explotacion de un sistema de gestion econdmico
financiera sobre S4/HANA”, lote n® 2 del expediente n® 000-CO-SI-2018-0004, y de las condiciones que
regiran en el mismo y conforme con su contenido, declara de forma responsable en nombre ........
(propio o de la empresa)......... , segln poder....... (se hard constar apoderamiento) que la informacion
que figura a continuacion se corresponde con la documentacion que adjunta para acreditarla.

Criterios Jefe de Proyecto: requisitos adicionales a los obligatorios

SI'| NO Num.

adicional

Presenta titulacion superior N/A

Presenta certificaciones adicionales productos y servicios Cisco

Ha dirigido mas de 2 instalaciones de soluciones hiperconvergentes de

Cisco

Y para que conste, firmo la presente declaraciénen ............. A, de........... 201....
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ANEXO 5c¢

MODELO DE CRITERIOS TECNICOS OBJETIVOS (LOTE 3)

DID3. . con domicilio en...................... , enterado de la convocatoria de
procedimiento de licitacion para la contrataciéon del servicio de “Consultoria e implantacién de un
sistema de gestion economico-financiero sobre S4/HANA”, lote n® 3 del expediente n® 000-CO-SI-2018-
0004, y de las condiciones que regiran en el mismo y conforme con su contenido, declara de forma
responsable en nombre ........ (propio o de la empresa)......... , segun poder....... (se hara constar
apoderamiento) que la informacion que figura a continuacion se corresponde con la documentaciéon
que adjunta para acreditarla.

Criterios Jefe de Proyecto: requisitos adicionales a los obligatorios
Criterio: Los miembros del equipo propuesto acreditan titulacion mayor que la minima exigida
S| NO

Jefe de proyecto de implantacion presenta titulacion superior

Consultor senior area inversiones financieras presenta titulacion superior

Jefe de proyecto mantenimiento presenta titulacion superior

Criterio: Los miembros del equipo propuesto acreditan Certificaciones SAP adicionales a las minimas
exigidas

NUm. Adicional

SI | NO | certificaciones

Jefe de proyecto de implantacion presenta certificaciones SAP

adicionales a las obligatorias

Consultor  senior  area inversiones  financieras  presenta

certificaciones SAP adicionales a las obligatorias
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Jefe de proyecto mantenimiento presenta certificaciones SAP

adicionales a las obligatorias

Criterio: Los miembros del equipo propuesto acreditan experiencia adicional en sistemas de gestion
econémico financieros

Sl

NO

Jefe de proyecto de implantacion presenta experiencia superior a 5 anos en

implantacion de sistemas de gestion economico financieros

Consultor senior area inversiones financieras presenta experiencia superior a

5 anos en implantacién de sistemas de inversiones financieras

Consultor senior area funcional 1 (Gestion del Cambio) presenta experiencia
superior a 5 anos en implantacion de sistemas de gestion econdmico

financieros

Consultor senior area funcional 2 (Contabilidad Financiera ...) presenta
experiencia superior a 5 anos en implantacion de sistemas de gestion

econdmico financieros

Consultor senior area funcional 3 (Contabilidad Analitica) presenta
experiencia superior a 5 anos en implantacion de sistemas de gestion

econdmico financieros

Consultor senior area funcional 4 (Compras y Almacenes) presenta
experiencia superior a 5 anos en implantacién de sistemas de gestion

econdmico financieros

Consultor senior area funcional 5 (Mantenimiento) presenta experiencia
superior a 5 anos en implantacion de sistemas de gestién econdmico

financieros
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financieros

Consultor senior area funcional 6 (Equipo Técnico) presenta experiencia

superior a 5 anos en implantacion de sistemas de gestién econdmico

econdmico financieros

Consultor senior area funcional 7 (Coordinador Migracion) presenta

experiencia superior a 5 anos en implantacion de sistemas de gestion

Criterio: Los miembros del equipo propuesto acreditan experiencia adicional en implantaciones

SAP/HANA

Sl

NO

Num. Total

implantaciones

Jefe de proyecto de implantacion ha ejercido como jefe de proyecto

en 2 o mas implantaciones SAP S4/HANA

Consultor senior area inversiones financieras ha ejercido como
consultor senior en 2 o mas implantaciones de los modulos Treasury

Risk Management y Cash Management de SAP S/4 HANA

Consultor senior area funcional 1 (Gestion del cambio) ha ejercido

como consultor en 2 o mas implantaciones de SAP

Consultor senior area funcional 2 (Contabilidad Financiera ...) ha

ejercido como consultor en 2 0 mas implantaciones de SAP S4/HANA

Consultor senior area funcional 3 (Contabilidad Analitica) ha ejercido

como consultor en 2 o mas implantaciones de SAP S4/HANA

Consultor senior area funcional 4 (Compras y Almacenes) ha ejercido

como consultor en 2 0 mas implantaciones de SAP S4/HANA

Consultor senior area funcional 5 (Mantenimiento) ha ejercido como

consultor en 2 0 mas implantaciones de SAP S4/HANA

Consultor senior area funcional 6 (Equipo Técnico) ha ejercido como

consultor en 2 0 mas implantaciones de SAP S4/HANA
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Consultor senior area funcional 7 (Coordinador Migracién) ha

ejercido como consultor en 2 0 mas implantaciones de SAP S4/HANA

Jefe de proyecto de mantenimiento ha dirigido 2 o mas servicios de

implantacién o mantenimiento basadas en SAP S4/HANA

Y para que conste, firmo la presente declaraciénen ............. A de
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ANEXO 5d

MODELO DE CRITERIOS TECNICOS OBJETIVOS (LOTE 4)

DID?. con domicilio en............... , enterado de la convocatoria de
procedimiento de licitacion para la contratacién del servicio de “Oficina técnica para la implantacién
de un sistema de gestion econdmico-financiero sobre S4/HANA”, lote n® 4 del expediente n® 000-CO-
SI-2018-0004, y de las condiciones que regiran en el mismo y conforme con su contenido, declara de
forma responsable en nombre ........ (propio o de la empresa)......... , segun poder....... (se hara constar
apoderamiento) que la informacién que figura a continuacién se corresponde con la documentacion
que adjunta para acreditarla.

Criterio: Los miembros del equipo propuesto acreditan titulacion mayor que la minima exigida
SI | NO

Jefe de proyecto oficina técnica presenta titulacion superior

Consultor senior analista técnico presenta titulacion superior

Consultor senior analista funcional presenta titulacién superior

Criterio: Los miembros del equipo propuesto acreditan certificaciones adicionales a las minimas
exigidas

NUm. Adicional

SI | NO | certificaciones

Jefe de proyecto oficina técnica presenta certificaciones adicionales

a las obligatorias

Consultor senior analista técnico presenta certificaciones SAP

adicionales a las obligatorias

Consultor senior analista funcional presenta certificaciones SAP

adicionales a las obligatorias
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Equipo de consultores presenta en conjunto mas de 5 certificaciones

SAP S/4 HANA en (Mod. ECO/FIN y otros)

Criterio: Los miembros del equipo propuesto acreditan experiencia adicional en oficina técnica |/
sistemas econdmico financieros

NUm.

S| NO Total

Jefe de proyecto oficina técnica presenta experiencia superior a cinco anos

en gestion de oficinas técnicas de proyectos SAP

Consultor senior analista técnico presenta experiencia superior a cinco anos

en oficina técnica de apoyo a proyectos SAP

Consultor senior analista funcional presenta experiencia superior a cinco

anos en oficina técnica de apoyo a proyectos SAP

Equipo de consultores técnicos presenta una experiencia media en

implantacion de sistemas econdmico financieros superior a 5 anos

Criterio: Los miembros del equipo propuesto acreditan experiencia adicional en implantaciones SAP
SI4 HANA

NUum. Total

st | NO anos |
proyectos

Jefe de proyecto oficina técnica presenta experiencia superior a tres
anos en gestion de proyectos SAP S/4 HANA o Gestion del Cambio en
SAP

Consultor senior analista técnico presenta experiencia superior a dos

anos en SAP S4/HANA (Mod. ECO/FIN y otros)

Consultor senior analista funcional presenta experiencia superior a dos
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anos en SAP S4/HANA (Mod. ECO/FIN y otros)
Equipo de consultores técnicos suma mas de 3 participaciones en
conjunto en proyectos SAP S4/HANA (Mod. ECO/FIN y otros)
Y para que conste, firmo la presente declaraciénen ............. A, de........... 201.
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ANEXO 6

MODELO DE AVAL

AVALA

Solidariamente a la emMPpresa ... con domicilio social en
................................................... NIF ................... ante la Empresa Nacional de Residuos
Radioactivos Sociedad Andnima, con renuncia a cualquier Beneficio y en especial al de orden, previa
excusion y division de bienes, por la cantidad de (EN LETRA Y EN NUMEROQ) euros, para responder de
todas y cada una de las obligaciones y eventuales responsabilidades de toda indole que se deriven del
cumplimiento del contrato de.... ..o

NUmero de expediente........oooiiiiiiiiiii Lote ...........

El presente aval serd ejecutable por ENRESA a primera demanda o peticion, bastando para ello el simple
requerimiento notarial a la entidad avalista dandole cuenta del incumplimiento contractual en que haya
incurrido la empresa avalada.

El suscriptor del aval se encuentra especialmente facultado para su formalizacion segln poderes
otorgados ante el notario de ................... Do el dia.....ooo al
numero de su protocolo y que no le han sido revocados ni restringidos ni modificados de forma alguna.

Este aval, que ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el
NUMEero............... estara en vigor hasta tanto no se hayan extinguido y liquidado todas y cada una de
las obligaciones contraidas por la empresa avalada, y ENRESA autorice su cancelacion.

Lugar, fecha y firma por la ENTIDAD AVALISTA
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