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ANEXO 1
CUADRO DE CARACTERISTICAS
N2 de expediente: CO-SV-21-0001
A. DESCRIPCION DE LA CONTRATACION
1. Objeto

El objeto del contrato proyectado es la ejecucion de la obra del acceso principal y puesto de
vigilancia de la Sede Social en Madrid, de acuerdo con el “Proyecto Basico y de Ejecucion de
la reforma del acceso principal y puesto de vigilancia de la Sede Social de Enresa” realizado
por el arquitecto Juan Carlos Loépez Merino colegiado numero 10575, aprobado por el
6rgano de contratacion de Enresa el 20 de enero de 2021.

La obra de remodelaciéon tiene por objeto la reforma del acceso principal, y asi como Ia
integracién del nuevo puesto de vigilancia en el ambito del soportal de la entrada del
edificio, pretendiéndose con ello la mejora en las condiciones de habitabilidad vy
funcionalidad del edificio, para ello la reforma puntual del acceso principal al edificio se
divide en dos intervenciones conjuntas:

-Sustitucion del vestibulo cortavientos y las puertas automaticas de entrada, por una puerta
giratoria y dos puertas de emergencia, ya que la actual configuracidon permite un paso
excesivo de aire del exterior sin tratar hacia el hall-patio de entrada, ya que debido a la
configuracion del edificio, con un patio central de seis plantas de altura y pasillos abiertos
de comunicacion de despachos alrededor de dicho patio, las corrientes de aire provenientes
del exterior producen efectos de desajuste en la climatizacion general. Ademas, una de las
puertas de emergencia dispondra de un pulsador para solicitar la apertura automatica para
el acceso de personas con movilidad reducida, cumpliendo asi con la Ley 8/1993, de 22 de
junio, de promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitectonicas de la
Comunidad de Madrid y demas normativa vigente sobre la accesibilidad.

-Creacidon de un nuevo puesto de control y vigilancia en el acceso principal, bajo el soportal
de la entrada. El antiguo puesto de control y vigilancia no cumplia con los requisitos
minimos de accesibilidad, canceldandose en la reforma que se llevo a cabo en la Sede hace
tres anos e integrandose en el mostrador de recepcién. Con el paso del tiempo, se ha
puesto de manifiesto que esta configuracion imposibilita mantener suficiente privacidad en
el puesto de control, ya que queda expuesto dentro del patio-hall, siendo visibles los
monitores desde varias localizaciones interiores.

Ambas actuaciones se engloban en una Unica intervencion, ya que el puesto de control pasa
a ser parte del cerramiento del muro cortina de la entrada, quedando todo el conjunto en el
ambito del porche de entrada si ocupar mas superficie.

Las referencias a marcas o modelos concretos en las fichas de materiales se han tomado
como referencia para la redacciéon del Proyecto de Ejecucion, sin que ello impida utilizar
otros de calidad anédloga o superior a la descrita en la memoria y conforme a la buena praxis
de la construccion.
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2. Division en lotes
El presente contrato no es susceptible de dividirse en lotes ya que su objeto es la ejecucion
de un Unico proyecto de obras y la intervencion de diferentes contratistas dificultaria su
correcta ejecucion desde el punto de vista técnico.
3. N2 del Proyecto
000-ES-SV-0226
4. CpPV

El objeto del presente contrato se corresponde con el siguiente codigo del Vocabulario
Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea:

45453100-8 Trabajos de reacondicionamiento
45454000-4 Trabajos de reestructuracion
5. Organo de contratacion
El 6rgano de contratacion es la Directora de Administracion de Enresa.
B. PRECIO

1. Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacion es el del proyecto aprobado por el érgano de contratacion
de Enresa y asciende a 122.722,31 euros (IVA incluido), conforme a continuacion se detalla:

(a) Presupuesto (sin IVA) 101.423,40 €
(b) Importe I.V.A. (21 %) 21.298,91 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION | 122.722,31 €

El presupuesto base de licitacion se ha determinado en base a precios unitarios basados en
precios actuales de la maquinaria, mano de obra y los materiales.

A continuacion, se resumen las distintas partidas. El desglose completo del presupuesto
consta en el proyecto de obras aprobado:

Capitulo Cuantia
1. Actuaciones previas 1.792,00 €
2. Demoliciones 2.680,39 €
3. Estructuras 210,12 €
4. Carpinteria 57.385,41 €
5. Pavimentos 3.268,13 €
6. Cubiertas 4.246,59 €




T 1L ALTE DEMOGAANCO

A VICEMRETIDENCIA
CUARTA DML CODERNG /
. B GOMERNG -
D% SSPANA HeTTEND n, GS(
2 PARA LA TRAMBCION COOLOGIEA 2

Clave: Revision: Fecha: Pagina:
000-ES-SV-0227 1 ABRIL 2021 4
7. Instalaciones 9.398,31€
8. Remates y ayudas 2.469,53 €
9. Senalizacion y equipamiento 62,64 €
10. Gestion de residuos 1.568,12 €
11. Seguridad y salud 2.148,51 €
Presupuesto de Ejecucion Material 85.229,75 €
13% de gastos generales 11.079,87 €
6% de beneficio industrial 5.113,78 €
Suma 101.423,40 €
IVA 21% 21.298,91 €
Presupuesto de ejecucion por contrata 122.722,31 €

Para el calculo del presupuesto base de licitacion, se han tenido en cuenta unos costes
directos de 85.229,75 €, a los que se han anadido, de acuerdo con el presupuesto de
ejecucion material, de gastos generales del 13% PEM y de beneficio industrial del 6% PEM.

Estos costes considerados sobre el total el presupuesto base de licitacion, IVA no incluido,
dan lugar al siguiente desglose, de acuerdo con el articulo 100 de la LCSP:

Costes directos (81%) 85.229,75 €
Costes indirectos (19 %), de los cuales: 16.193,65 €
(13%) Gastos Generales | 11.079,87 €
(6 %) Beneficio Industrial | 5.113,78 €
TOTAL 101.423,40 €

2. Distribucion por anualidades

Los gastos derivados del contrato se financiardn con cargo al siguiente concepto
presupuestario: SV-REPARACIONES Y MEJORAS SEDE

La prevision de ejecucion del contrato por anualidades es la siguiente:

2021
101.423,40 €

3. Sistema de determinacion del precio

El sistema de determinacion del precio del contrato es en base a precios unitarios referidos
a las distintas partidas de obra.
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4. Posibilidad de Modificacion: No.

No se prevé ninguna causa de modificacion del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 204 de la LCSP.

5. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato asciende a 101.423,40 euros, lo que equivale al presupuesto
base de licitacion sin IVA puesto que no se prevén prérrogas ni modificaciones.

Por su valor estimado este contrato no esta sujeto a regulacion armonizada.

6. Revision de precios: No.

No se prevé la revision de precios durante la vigencia del contrato.

C. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y POSIBLES PRORROGAS

1. Lugar

Las obras se llevaran a cabo en la sede social Enresa situada en la calle Emilio Vargas n® 7, de
Madrid.

2. Plazo de ejecucion

La duracion del contrato proyectado es de ciento cinco (105) dias laborables, a contar a
partir del dia de la firma del acta de comprobacion de replanteo.

3. Proérrogals

El contrato no es prorrogable.

4. Plazo para elaborar y presentar el proyecto

No procede. El “Proyecto Basico y de Ejecucion de la reforma del acceso principal y puesto
de vigilancia de la Sede Social de Enresa” (CO-SV-21-001), ha sido redactado por el
arquitecto D. Juan Carlos Merino, con N2 de colegiado C.O.A.M.: 10.575 y aprobado por el
Organo de Contratacion de Enresa el 20 de enero de 2021.
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D. PROCEDIMIENTO
1. Forma de tramitacion
Procedimiento: Abierto simplificado

Tramitacion: Ordinaria

2. Limitacion en el numero de lotes a los que una misma empresa puede concurrir: No.
No aplica.

3. Limitacion del nimero de lotes que pueden ser adjudicados a una misma empresa: No.
No aplica.

4. Numero de archivos electronicos/sobres a presentar:
Se presentard un Unico archivo electrénico o "sobre A" que contendra tanto la
documentacion acreditativa del cumplimiento de los requisitos previos como la proposiciéon
relativa a los criterios evaluables mediante formula, ya que no se han fijado criterios
dependientes de un juicio de valor.

5. Se admite la presentacion de la oferta en papel: No

E. DOCUMENTACION PREVIA

NOTA: La documentacién previa que figura en los siguientes epigrafes (1 a 6), se requerira

unicamente al licitador gue resulte mejor clasificado (articulo 159 de la LCSP), por lo gue no

se incluira en el archivo electronico A de la licitacion.

1. Habilitaciones empresariales o profesionales

Los contratistas deberan estar inscritos en el Registro de Empresas Acreditadas de la
Construccion (REA).

2. Certificado acreditativo de clasificacion: Grupo /Subgrupo [Categoria

Si bien la clasificacion no resulta obligatoria, conforme al articulo 77.1. a) de la LCSP los
licitadores podran acreditar su solvencia econdmica y financiera y su solvencia técnica y
profesional mediante la aportacion del siguiente certificado de clasificacion:

-Grupo C - Subgrupo 9 - Categoria 1

La clasificacion se acreditara mediante el correspondiente certificado otorgado por la Junta
Consultiva de Contratacion Publica del Estado. El certificado deberd acompanarse de una
declaracion responsable de los licitadores en la que se ponga de manifiesto que las
circunstancias detalladas en el certificado no han experimentado variacion alguna.
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3. Solvencia econémica y financiera

El volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles, en funcién de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del
empresario y de presentacion de las ofertas, por un importe igual o superior a 100.000
euros.

Forma de acreditacion:

Cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro
oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro
Mercantil acreditaran sus volumenes anuales de negocios mediante sus libros de
inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

4. Solvencia técnica y profesional

El licitador debera presentar una relacion de los principales trabajos realizados por la
empresa en el ambito de las actividades objeto del contrato, en el curso de los 5 ultimos
anos, avalada por certificados de buena ejecucion que indicaran: el importe, las fechas y el
lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se realizaron segun las reglas por las que se
rige la profesion y se llevaron normalmente a buen término. Deberd acreditarse la
realizacion de, al menos, 5 obras en los Ultimos cinco anos en los que la suma del importe
ha de ser igual o superior a 80.000 euros, IVA no incluido. Dicha informacién debera
presentarse anexa en el siguiente formato:

Obra Cliente Lugar de Fechas de inicio Importe del
ejecucion y fin contrato

Forma de acreditacion de los trabajos:

Los trabajos ylo servicios efectuados se acreditaran mediante la presentacion de los
certificados expedidos o visados por el 6rgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector publico, en caso de que el destinatario sea un sujeto privado, el
certificado se podra sustituir por una declaracion del empresario.

Empresas de nueva creacion:

De conformidad con el articulo 88.2 de la LCSP, las empresas de nueva creacion,
entendiendo por tal aquella que tenga una antigtiedad inferior a cinco anos, acreditaran su
solvencia técnica del siguiente modo:

Art. 88.1.b) Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos estén o no
integrados en la empresa, de los que esta disponga para la ejecucion de las obras
acompanada de los documentos acreditativos correspondientes cuando le sea requerido
por los servicios dependientes del 6rgano de contratacion.
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F.

5. Nivel de Garantia de Calidad exigido
Dado su objeto el contrato no esta sujeto a garantia de calidad.
6. Adscripcion de medios: No se exige.
CRITERIOS DE ADJUDICACION
Mejor relacion calidad-precio

1. Criterios de adjudicacion que dependen de un juicio de valor (Primera Fase): No se
establecen.

a. Puntuacion maxima. No procede.
b. Definicion de los criterios y de los subcriterios y su ponderacion No procede.

c. Documentacion a presentar, relativa a los criterios de ponderacion que dependen
de un juicio de valor. No procede.

2. Criterios cuantificables mediante la aplicacion de féormulas, distintos del precio
(Segunda Fase). Si

a. Puntuacion maxima de los criterios distintos al precio: 10 puntos

b. Definicion de los criterios y de los subcriterios distintos del precio y su
ponderacion.

Se valorara con un maximo de 10 puntos, seglin el Anexo 6, el compromiso de prestar un
servicio de mantenimiento de la puerta giratoria desde la finalizacion de la obra hasta
cuatro anos maximo sin que suponga un coste adicional para Enresa.

En relacion con el mantenimiento, se trata de mantenimiento preventivo y correctivo, el
calendario del preventivo sera de una revision al trimestre y el correctivo aquél que corrige
los defectos observados en los equipamientos e instalaciones.

c. Documentacion a presentar.

El Anexo 6 debidamente cumplimentado, en formato PDF y firmado electronicamente por
apoderado o representante de la empresa.

3. Puntuaciéon maxima de la oferta econémica 90 puntos

Se asignara un maximo de 90 puntos a la oferta mas baja. El resto de las ofertas seran
valoradas proporcionalmente.

Los licitadores deberan aportar el Anexo de oferta econdomica debidamente
cumplimentado, en formato PDF y firmado electronicamente por el representante legal o
apoderado de la empresa, segun el modelo que figura en el Anexo 5 al PTCA.

Adicionalmente deberan presentar el fichero Excel correspondiente debidamente
cumplimentado.
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Deberan coincidir los precios unitarios indicados en la oferta econémica en PDF (Anexo 5) y
en el fichero Excel aportado. En caso de discrepancia, prevalecera lo indicado en la oferta
econdémica aportada conforme al Anexo 5, en PDF y firmada electronicamente por el
apoderado o representante de la empresa.

4. Parametros para considerar ofertas anormales o desproporcionadas relativos a
criterios de valoracion distintos del precio. No se establecen.

5. ¢Se admiten variantes o mejoras? No se admiten.

G. GARANTIA DEFINITIVA

1. Constitucion de garantia: Si.

Se exigird una garantia definitiva que ascendera al 5% del precio de adjudicacion, IVA
excluido.

2. Garantia complementaria: No.

3. Plazo de garantia: Un (1) ano.

H. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION

J.

Para garantizar la mejora de los valores medioambientales que puedan verse afectados por
la ejecucion del contrato, la gestion de los residuos se realizara con un gestor autorizado y
sera responsabilidad de la empresa adjudicataria de las obras que, a su vez, entregara los
registros correspondientes que documenten la gestion de los materiales residuales
generados.

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
No se establecen.

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

SUBCONTRATACION: Se permite.

Dadas las multiples prestaciones del contrato se permite la subcontrataciéon en los
términos previstos en el pliego tipo, no habiéndose identificado tareas criticas.

Se incluird, en su caso, la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar,
senalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia que retinan los subcontratistas a los que vaya a encomendar su
realizacion, todo ello a los efectos previstos en los arts. 215,216 y 217 de la LCSP.

PENALIDADES.

Se establece la siguiente penalidad adicional a las establecidas en el Pliego tipo de clausulas
administrativas.
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Se impondra una penalizacion diaria de un 1% del importe adjudicado en el caso de demora
respecto del plazo total de duracion del contrato.

M. FINALIDAD PARA LA QUE SE CEDEN LOS DATOS.
No aplica. En el contrato no se cederan datos personales. Asimismo, la ejecuciéon del

contrato no implicara el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento.

VISITA AL ESPACIO OBJETO DEL CONTRATO

Para realizar una correcta y adecuada oferta se podra realizar una visita a las instalaciones
objeto de esta licitacion, ubicadas en el edificio situado en calle Emilio Vargas n® 7 de
Madrid, para poder comprobar las condiciones de acceso y del emplazamiento (Planos de
referencia situacion y emplazamiento n® plano 1.1 del Proyecto Basico y de Ejecucion de la
reforma).

La solicitud de visita deberd realizarse antes de la fecha de finalizacion del plazo de
presentacion de las ofertas. Para concretar el dia de visita, deberan solicitar la misma a
través del siguiente email: fijgt@enresa.es al menos una semana antes de hacer efectiva la
misma.
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NOTA.

Siguiendo la recomendacion del Informe 32 de la Junta Consultiva de Contratacion Publica
del Estado a los 6rganos de contratacion en cuanto a la aplicacion del requisito de inscripcion
en el ROLECSP previsto en el articulo 159.4.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, excepcionalmente este requisito no resulta exigible.

Los licitadores declararan conforme al modelo incluido en el Anexo 2 y en los términos del
mismo, si estan o no inscritos en el ROLECSP.

A.- Al licitador que haya presentado la mejor oferta y haya declarado (Anexo 2) NO estar
inscrito en el ROLECSP, se le requerira para que presente la documentacion exigida en el
apartado 8 del Pliego de Clausulas Administrativas y, en particular, la que demuestre:

1. Su capacidad de obrar, conforme a lo dispuesto en el articulo 65 de la Ley 9/2017.

2. Su solvencia econémica y financiera, conforme a lo establecido en el apartado E de
este Anexo 1.

3. Su solvencia técnica o profesional, conforme a lo establecido en el apartado E de este
Anexo 1.

B.- En cuanto al licitador que haya presentado la mejor oferta y haya declarado (Anexo 2)
ESTAR INSCRITO en el ROLECSP, si se comprueba que dicha inscripcion no incluye alguna de
los aspectos a acreditar, se le requerira para que presente la documentacion correspondiente
en el plazo maximo de 7 dias habiles establecido en la clausula 8 del Pliego de Clausulas
Administrativas.
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ANEXO 2

DECLARACION RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS

PP PP Nlne ic

D/D? D.N.I. n® en nombre y representacion de la
persona fisicaljuridica.................ooo CNIF con domicilioen............o.oocoii
En relacion  al  expediente  de  contratacion NS , cuyo  objeto
S e

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1. Que el firmante de la declaracion ostenta la representacion de la sociedad que
presenta oferta, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad y, en su caso, que cumple el requisito de Garantia de Calidad solicitado.

2. Que la sociedad que presenta oferta (*) Marcar lo que proceda:

[]Est4d inscrita en el ROLECSP y que no han experimentado variacion alguna las
circunstancias recogidas en el mismo.

[ 1 NO esté inscrita en el ROLECSP

3. Que el firmante de la declaracion (cuando actlie en nombre propio) o la persona
fisicaljuridica a la que representa cuenta con la correspondiente clasificacion, en
su caso, o que cumple los requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica
exigidos por el Pliego de Condiciones.

4. Que ni el firmante de la declaracion, ni la persona fisicaljuridica a la que
representa, ni ninguno de sus administradores o representantes, se hallan
incursos en ninguna de las prohibiciones de contratar senaladas en el articulo 71
de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico.

5. Que en relacion a la solvencia necesaria para celebrar el presente contrato (*)
Marcar lo que proceda

[INo va a recurrir a las capacidades de otras entidades.
[1va a recurrir a las capacidades de las entidades que cita a continuacion,
comprometiéndose, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a demostrar al

6rgano de contratacion que dispone de los recursos necesarios mediante la presentacion
del compromiso por escrito firmado por dichas entidades.

Y para que conste, firma la presente declaracionen ........... A de........... 202...
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ANEXO

3

DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

DD D.N.I.n®.....

SE COMPROMETE, en caso de resultar.~ ‘dicatz:
TP UT OO UUPUUPPUPPUPRRRPRRUURY i PP a p
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ANEXO 4

DECLARACION RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

DID2. . DN.Ln% en nombre y representacion de la
persona fisicaljuridica..................coo CNIF con domicilioen..............coo
En  relacion  al  expediente de  contratacion = n%...........l , cuyo objeto
S e

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
(*) Marcar lo que proceda
|l Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo
empresarial (entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquellas que
se encuentran en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1. del Codigo

de Comercio)

'] Que también presentan oferta las empresas....................... (indicar nombres)
pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Y para que conste, firmo la presente declaracionen ........... A de........... 202...
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ANEXO 5

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

DID?. . con domicilio en...............oo , enterado de la convocatoria de
procedimiento de licitacion para la contratacion de las obras de
.................................................. , expediente n®.............., y de las condiciones que regiran en
el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre ........ (propio o de la
empresa)......... , con NIF........, segln poder....... (se harad constar apoderamiento) a la ejecucion

del contrato con sujecion a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas
indicadas en la oferta presentada, por un importe de (EN LETRA Y EN NUMERO) euros, IVA
excluido. A esta cantidad le corresponde un IVA, o impuesto indirecto equivalente de (IMPORTE
EN LETRA Y EN NUMERO) euros, lo que hace un total de (IMPORTE EN LETRA Y EN NUMERO) euros,
segun el desglose de precios que se relaciona a continuacion:

REFORMA ENTRADA ENRESA

ud

Resumen P.ig. Longitud | Anchura | Altura | Subtotal Total e

1. Actuaciones previas

ud

Alquiler diario de plataforma elevadora de
tijera, motor eléctrico, de 8 m de altura
maxima de trabajo.
Incluye: Revision periédica para garantizar
su estabilidad y condiciones de seguridad.
Criterio de medicion de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Amortizacion
en forma de alquiler diario, segln
condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.

Criterio de valoracion economica: El precio
incluye el mantenimiento y el seguro de
responsabilidad civil.

Dias alquiler diario plataforma elevadora 20 20,000

Total Ud. 20,000

2. Demoliciones

m2

Levantado de carpinteria de muro cortina de
cualquier tipo con altura superior a 4m, con
medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que esta
sujeta, y carga manual sobre camién o
contenedor.

Incluye: Levantado del elemento. Retirada y
acopio del material levantado.

Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material levantado y restos de
obra sobre camion o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie
medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la
superficie realmente desmontada segun
especificacion de Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio
incluye levantado de las hojas, de los
marcos, de los tapajuntas y de los herrajes.

Superficie muro cortina existente 1 8,220 4,540 37,319

Precios |Importe
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Superficie frontal vestibulo

8,220

2,910

23,920

Superficie cubierta vestibulo

8,220

2,540

20,879

Superficie lateral vestibulo

2,540

2,910

7,391

Total m?2

89,509

m2

Desmontaje con medios manuales de doble
acristalamiento de 8+CA+8 mm fijado sobre
carpinteria, sin deteriorar la carpinteria a la
gue se sujeta, y carga manual sobre camién
o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada
y acopio del material des desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida segun documentacién gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la
superficie realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion economica: El precio
incluye la eliminacion previa de los calzos y
del material de sellado.

Superficie muro cortina existente

8,220

4,540

37,319

Superficie frontal vestibulo

8,220

2,910

23,920

Superficie cubierta vestibulo

8,220

2,540

20,879

Superficie lateral vestibulo

2,540

2,910

7,391

Total m2

89,509

ud

Desmontaje con medios manuales de
puerta de vidrio templado de 2090x896 mm
de espesor, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que se sujeta, y carga
manual sobre cami6én o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada
y acopio del material desmontado. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre
camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida segin documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente desmontada segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion economica: El precio
incluye el desmontaje de los accesorios y de
los herrajes.

Puertas automaticas de entrada

8

8,000

Total Ud.

8,000

m2

Demolicién de pavimento existente en el
interior del edificio, de baldosas ceramicas
de gres porcelanico, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos
contiguos, y carga manual sobre camién o
contenedor.

Incluye: Demolicion del elemento.
Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables.

Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie
medida seguin documentacién grafica de
Proyecto.
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Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie  realmente  demolida segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracién econémica: El precio
incluye el picado del material de agarre
adherido al soporte, pero no incluye la
demolicién de la base soporte.

Superficie puerta giratoria

6,420

6,420

Borde cercano al muro cortina

8,220

0,600

4,932

Total m2

11,352

m2

Demolicion de pavimento existente en el
exterior del edificio, de baldosas de granito,
con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre camién o contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento.
Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camién
o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie  realmente demolida segln
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion economica: El precio
incluye el picado del material de agarre
adherido al soporte, pero no incluye la
demolicién de la base soporte.

Puerta giratoria

6,420

6,420

Apoyo muro cortina actual

8,220

0,600

4,932

Apoyo muro cortina vestibulo

8,220

0,600

4,932

Apoyo lateral muro cortina vestibulo

2,450

0,600

1,470

Retira de felpudos

1,590

2,450

7,791

Solado puesto de control

4,500

2,140

9,630

Total m2

35,175

m2

Demolicion de falso techo continuo de
placas de yeso o de escayola, situado a una
altura mayor o igual a 4 m, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual
sobre camion o] contenedor.
Incluye: Demolicion del elemento.
Fragmentacion de los escombros en piezas
manejables.

Retirada y acopio de escombros. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida segin documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie  realmente demolida segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio
incluye la demolicion de la estructura
metalica de sujecién, de las falsas vigas y
de los remates.

Falso techo completo zona interior (hasta
JD).

44,180

44,180

Falso techo completo zona exterior (hasta
esquina muro cortina)

45,600

45,600

Total m?2

89,780
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ud

Desmontaje de rejilla de distribucién de aire,
de 800 mm de longitud méaxima, con plenum
de conexién, con medios manuales, y
acopio temporal de la rejilla.
Incluye: Desmontaje y montaje del
elemento. Desmontaje del plenum de
conexién a tubo flexible y posterior montaje.
Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Transporte
de restos de obra sobre camién o
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
ndmero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de
Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio
incluye el desmontaje de los accesorios y de
los elementos de fijacion.

Rejillas en falso techo entrada préximas al
muro cortina

3,000

Total Ud.

3,000

ud

Desmontaje de luminaria interior empotrada
con medios manuales y recuperacion,
acopio y montaje del material en el mismo
emplazamiento, siendo el orden de
ejecucion del proceso inverso al de su
instalaciéon, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y
carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Desmontaje  del  elemento.
Clasificacion y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Reposicion y
conexionado del elemento. Retirada y
acopio de los restos de obra.

Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de los restos de obra sobre camién
0 contenedor. Montaje, conexionado Yy
comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
namero de unidades realmente
desmontadas y repuestas segun
especificaciones de Proyecto.

Luminarias falso techo entrada cercanas a
muro cortina

6,000

Total Ud.

6,000

ud

Desmontaje de rociador automatico situado
en tuberia de distribucion de agua para
sistema fijo de extincion de incendios, con
medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos a los que pueda
estar sujeto, y carga manual sobre camion o
contenedor.

Incluye: Desmontaje  del  elemento.
Obturacion de las conducciones conectadas
al elemento.

Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra. Carga
manual del material desmontado y restos de
obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun
documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
ndamero de unidades realmente
desmontadas segun especificaciones de
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Proyecto.

Rociadores de falso techo cercanos al muro
cortina

5

5,000

Total Ud.

5,000

3. Estructuras

kg

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en viguetas
formadas por piezas simples de perfiles
laminados en caliente de las series L, LD, T,
redondo, cuadrado, rectangular o pletina,
acabado con imprimacién antioxidante, con
uniones soldadas en obra, a una altura de
hasta 3 m.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de
apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacién y fijaciéon provisional de la
vigueta. Aplomado y nivelacién. Ejecucion
de las uniones soldadas.

Criterio de medicion de proyecto: Peso
nominal medido segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicibn de obra: Se
determinara, a partir del peso obtenido en
bascula oficial de las unidades llegadas a
obra, el peso de las unidades realmente
ejecutadas segun especificaciones de
Proyecto.

Criterio de valoracién econémica: El precio
incluye las soldaduras, los cortes, los
despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de
montaje.

Viguetas cubierta panel sandwich - perfil
rectangular 80.40.3mm

2,000

5,130

61,560

Apoyo viguetas - perfil LD.60.40.5mm

2

4,400

3,760

33,088

Total kg.

94,648

4. Carpinteria

ud

Puerta giratoria automatica motorizada, de
aluminio y vidrio, de 2500 mm de altura mas
400 mm de canopy, 1300 mm de anchura
de paso y 2800 mm de diametro, con
sistema automatico antibloqueo, compuesta
de: tambor fijo curvo con vidrio laminar de 9
mm de espesor, dotado de burlete de
seguridad en ambas entradas y detectores
pasivos de movimiento por infrarrojos de
apertura automatica; 3 hojas antipanico de
vidrio templado, de 9 mm de espesor; techo
interior con paneles de aluminio extruido;
perfiles de aluminio extruido con acabado
superficial de acero inoxidable, con cepillos
de estanqueidad y aro de fijaciéon de acero
inoxidable al pavimento; mecanismos, panel
de control, motor con tapa registrable,
pulsador de emergencia y cuadro eléctrico
de proteccion y maniobra. Hojas abatibles
antipanico en caso de emergencia. Bloqueo
mediante cerradura mecéanica empotrada en
las hojas. Deteccion automatica de
obstaculos en las hojas. Pulsador
minusvalido para giro lento de las hojas.
Con control de velocidad maxima ajustable.

Incluso limpieza previa del soporte, material
de conexionado eléctrico y ajuste vy fijacién
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en obra. Totalmente montada, conexionada
y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobacion de su
correcto funcionamiento.

Incluye: Limpieza y preparacion de la
superficie soporte. Replanteo. Colocacion
del aro de fijacibn en el pavimento.
Instalacién de mecanismos, panel de control
y motor. Montaje de las hojas giratorias.
Colocacién de los perfiles y de los
elementos de acabado. Conexionado
eléctrico. Ajuste y fijacion de la puerta.
Puesta en marcha. Suministro e instalacion
de felpudo para puerta giratoria de color a
elegir.

Criterio de mediciéon de proyecto: NUmero
de unidades previstas, segln
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Puerta giratoria

1

1,000

Total Ud.

1,000

m2

Suministro y colocacién de Sistema TP52
de "CORTIZO SISTEMAS" con rotura de
puente térmico de 6, 12 o 30 mm. para
fachada ligera compuestos por moddulos
generales de dimensiones segun
documentacion  grafica de  proyecto,
formados por zonas de visién realizados con
perfileria de aleacion de aluminio 6063 y
tratamiento térmico T-5. Estructura portante
compuesta por montantes y travesafios
dimensionados segln célculo estatico y
segun necesidades especificas de la obra
enrasados en profundidad con los
montantes donde se hace necesario. Ambos
con una superficie vista de 52mm vy
provistos de canales de desagie vy
ventilacion. La union entre los dos perfiles
se realiza solapada, a través de topes
antivuelco con juntas de dilatacion en
ambos extremos, siendo los travesafios
horizontales los que se entregan a los
montantes verticales, garantizando asi la
estaqueidad de la union. Perfiles para
acristalar a base de un perfil presor COR-
9914 que comprime perimetralmente el
vidrio fijandolo a la estructura portante.
Finalmente unas tapetas embellecedoras
Cor-9142 y Cor-9143 horizontales y
verticales  respectivamente dan como
resultado una superficie exterior de aluminio
visto de 52 mm. Estanqueidad 6ptima al
usar una triple barrera formada por juntas
exteriores e interiores y cinta de
extaqueidad de EPDM, estables a la accion
de los rayos UVA. Escuadras totales que se
obtienen mediante moldeo y permiten
integrar las diferentes gomas que componen
el encuentro entre montante y travesafio y
asu vez incorporan una goma interior que
evita el contacto directo entre el perfil de
travesafio y el montante. Fljacicion a la
estructura portante mediante anclaje de
aluminio con regulacion tridimensional y
perfil de unién, para el correcto aplomado,
teniendo un anclaje fijo en la parte superior
y flotante en la parte inferior de manera que
se permita la dilatacién de los perfiles. Se
dispone de una pieza de continuidad en la
unién entre montantes para mantener y
garantizar la continuidad del drenaje en ese
punto. El anclaje de arranque esta
compuesto por la placa de base mas la
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camisa del montante permitiendo usar la
placa como referencia de replanteo,
evitando asi posibles problemas al hacer
coincidir la parte posterior de la placa con la
cara posterior del montante, haciendo pasar
el aislamiento por detras de la camara de
drenaje y asegurando la continuidad de la
lamina aislante. Totalmente montado y
probado.

Acabado Superficial, a elegir por la
Direccién Facultativa cumpliendo en:

- Anodizado, efectuado en un ciclo completo
que comprende las operaciones de
desengrase, lavado, oxidacién anddica,
coloreado y sellado. El espesor y calidad de
la capa anddica esta garantizada por el sello
EWAA-EURAS con un valor minimo clase
15 micras.

- Lacado, efectuado con un ciclo completo
que comprende desengrase, decapado de
limpieza en sosa céaustica, lavado, oxidacién
controlada, secado y termolacado mediante
polvos de poliéster con aplicacion
electrostatica y posterior coccién a 200 ° C.
La calidad de la capa de lacado esta
garantizada por el sello QUALICOAT
estando su espesor comprendido entre 60 y
100 micras.

Incluye: Preparacion de las bases de fijacion
para recibir los sistemas de anclaje del muro
cortina. Replanteo de los ejes primarios del
entramado. Presentacion y sujecion previa a
la estructura del edificio de los ejes
primarios del entramado. Alineacion,
nivelaciéon y aplomado de los perfiles
primarios. Sujecion definitiva del entramado
primario. Preparacién del sistema de
recepcion del entramado secundario.
Alineacion, nivelacién y aplomado de los
perfiles secundarios. Sujecién definitiva del
entramado secundario. Colocaciéon, montaje
y ajuste del vidrio a los perfiles. Sellado final
de estanqueidad. Realizacion de pruebas de
servicio.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida segin documentacién grafica de
Proyecto

Muro cortina sin descontar huecos

8,220

6,000

49,320

Muro cortina puesto control

4,600

6,000

27,600

2,100

6,000

12,600

Total m?

89,520

m2

Suministro y colocacién de composicion de
puerta abisagrada de apertura
exterior/interior 'y dimensiones segun
documentaciéon grafica adjunta, sistema
CORTIZO MILLENIUM PLUS 70, y con
premarco, compuesto por perfiles tsac de
aleacién de aluminio 6063 con tratamiento
térmico T-5. Marco y hoja tienen una
seccion de 70 mm. con un espesor medio
de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una
capacidad méaxima de acristalamiento de 54
mm. La hoja y el marco son coplanarios.
Las bisagras mecanicas de dos o tres palas
soportan hasta 220 Kg. de peso méaximo por
hoja y 120kg en el caso de bisagras ocultas.
La resistencia al impacto de cuerpo blando
es de Clase 5 segun norma UNE.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura
antipanico homologados con la serie
suministrados por STAC Cortizo, juntas de
acristalamiento de EPDM de alta calidad
suministradas, tornilleria  de acero
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inoxidable, elementos de estanqueidad,
accesorios y utillajes de mecanizado
homologados. Los perfiles de aluminio estan
provistos de rotura de puente térmico
obtenida por insercién de varillas aislantes
de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad
reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio.
Estanqueidad por un sistema de triple junta
de EPDM. Incluso p/p de garras de fijacion,
sellado perimetral de juntas por medio de un
cordén de silicona neutra y ajuste final en
obra. Perfileria, juntas y herrajes con
certificacion de marcado CE segin UNE-EN
14351-1 de obligado cumplimiento por la
Comision Europea. Elaborada en taller.
Segln UNE-EN 12210. Totalmente montada
y probada. TSAC.

Categorias alcanzadas en banco de
ensayos*:

Permeabilidad al aire segiin Norma UNE-EN
12207:2000 Clase 4

Estanqueidad al agua segun Norma UNE-
EN 12208:2000 Clase 6A

Resistencia al viento segiin Norma UNE-EN
12210:2000 Clase C4

*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja

Resistencia al impacto de cuerpo blando
segun

Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 (méax)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar
3+3

Resistencia a aperturas y cierres repetidos
segun

Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos
*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil exterior:

-Anodizado, acabado ...l
color....ccocevveeennn. efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, oxidacion anddica,
coloreado y sellado.

El espesor y calidad de la capa anddica esta
garantizada por el sello EWAA-EURAS con
un valor minimo clase ........ micras.

-Lacado, color RAL-............. efectuado con
un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa
céaustica, lavado, oxidacién controlada,
secado y termolacado mediante polvos de
poliéster con aplicacién electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la
capa de lacado esta garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor
comprendido entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:

-Anodizado, acabado ...
COIOT .o efectuado en un ciclo
completo que comprende las operaciones
de desengrase, lavado, oxidaciéon anddica,
coloreado y sellado.

El espesor y calidad de la capa anddica esta
garantizada por el sello EWAA-EURAS con
un valor minimo clase ........ micras.

-Lacado, color RAL-............. efectuado con
un ciclo completo que comprende
desengrase, decapado de limpieza en sosa
caustica, lavado, oxidacién controlada,
secado y termolacado mediante polvos de
poliéster con aplicacién electrostatica y
posterior coccion a 200 ° C. La calidad de la
capa de lacado esta garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor
comprendido entre 60 y 100 micras.

Puerta sencilla de acceso a puesto de
control

0,900

2,120

1,908
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Puerta salida de emergencia

1,000

2,900

5,800

Total m?2

7,708

m2

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS
PLANITHERM 4S F2 44.2/14 argbn
90%/44.2 "SAINT GOBAIN" aspecto Verde
Plata, conjunto formado por vidrio exterior
STADIP de 4+4 mm, compuesto por dos
lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas
mediante una lamina incolora de butiral de
polivinilo, con capa de control solar y baja
emisividad térmica incorporada en la cara
interior, cdmara de gas deshidratada con
perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, de 14 mm, rellena de gas argén
y vidrio interior STADIP PROTECT de 4+4
mm, compuesto por dos lunas de vidrio
laminar de 4 mm unidas mediante dos
laminas incoloras de butiral de polivinilo,
para hojas de vidrio de superficie menor de
2 m% 30 mm de espesor total, fijado sobre
carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en
frio con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA",
compatible con el material soporte, para
hojas de vidrio de superficie menor de 2 m2.
Incluye: Colocacion, calzado, montaje y
ajuste en la carpinteria. Sellado final de
estanqueidad. Sefializacion de las hojas.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie
de carpinteria a acristalar, seguin
documentacion  grafica de  Proyecto,
incluyendo en cada hoja vidriera las
dimensiones del bastidor.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, sumando,
para cada una de las piezas, la superficie
resultante de redondear por exceso cada
una de sus aristas a multiplos de 30 mm.

Acristalamiento muro cortina

0,530

8,220

4,540

19,779

0,530

4,600

4,540

11,069

0,530

2,100

4,540

5,053

Puerta giratoria

0,530

2,000

2,900

-3,074

32,827

m2

Panel de muro cortina de cerramiento opaco
con acristalamiento  exterior,  (segun
documentacion  grafica de  proyecto),
formada por panel de chapa de aluminio, de
22 mm de espesor total, acabado lacado
color blanco, formado por lamina de
aluminio de 0,7 mm y alma aislante de
poliestireno extruido (densidad 35 kg/ms3) y
vidrio templado de control solar, de color, de
10 mm de espesor, clasificacion de
prestaciones 1C1; silicona neutra Elastosil
605 "SIKA" para el sellado de la zona
opaca;

Incluye: Colocacion, montaje y ajuste del
vidrio a los perfiles. Sellado final de
estanqueidad.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida segin documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Acristalamiento muro cortina

0,470

8,220

4,540

17,540

0,470

4,600

4,540

9,815
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0,470

2,100

4,540

4,481

Puerta giratoria

0,470

2,000

2,900

-2,726

Total m2

29,110

m2

Rejilla de ventilacion de lamas fijas de acero
esmaltado, con plegadura sencilla en los
bordes. Incluso soportes del mismo
material, pletinas para fijacion mediante
atornillado en elemento de carpinteria de
aluminio con tornillos de acero, sellado
perimetral de juntas por medio de un cordén
de silicona neutra, accesorios y remates.
Incluye: Marcado de los puntos de fijacion.
Colocacioén de la rejilla. Resolucion de las
uniones al paramento. Sellado de juntas
perimetrales. Ajuste final.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
del hueco a cerrar, medida segin
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird,
con las dimensiones del hueco, la superficie
realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Rejilla ventilacién unidad climatizacion

2,000

0,780

1,560

Rejilla ventilacién natural control

1,020

0,670

0,683

Total m2

2,243

5. Pavimentos

m2

Suministro y colocacién de pavimento de
baldosas de granito Gris Quintana, para
exteriores, de 60x40x3 cm, acabado
abujardado; recibidas con mortero de
cemento M-5, confeccionado en obra sin
retardantes. Incluso formacién de juntas
perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en
su caso, juntas de particion y juntas
estructurales o de dilatacion existentes en el
soporte, rejuntado con mortero de juntas
cementoso, CG1, para junta minima (entre
1,5y 3 mm), con la misma tonalidad de las
piezas y limpieza.

Incluye: Limpieza, nivelacion y preparacion
de la superficie soporte. Replanteo de
niveles.

Extendido de la capa de mortero. Replanteo
de la disposicién de las piezas y juntas de
movimiento. Espolvoreo de la superficie con
cemento. Colocacién de las baldosas a
punta de paleta. Comprobacion de la
planeidad. Relleno de las juntas de
dilatacion. Relleno de juntas de separacion
entre baldosas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
construida, medida segun documentacion
grafica de Proyecto. No se ha incrementado
la medicion por roturas y recortes, ya que en
la descomposicién se ha considerado un 5%
mas de piezas.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Apoyo muro cortina actual

8,220

0,600

4,932

Apoyo muro cortina vestibulo

8,220

0,600

4,932

Apoyo lateral muro cortina vestibulo

2,450

0,600

1,470

Retira de felpudos

1,590

2,450

7,791

Total m?2

19,125
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m2

Suministro 'y ejecuciébn de pavimento
mediante el método de colocacién en capa
fina, de baldosas ceramicas de gres
porcelanico, acabado mate o natural, de
60x60 cm, 20 €/m?, capacidad de absorcion
de agua E<0,5%, grupo Bla, segin UNE-EN
14411, con resistencia al deslizamiento
Rd>45 segun UNE-ENV 12633 vy
resbaladicidad clase 3 segun CTE; recibidas
con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin
ninguna caracteristica adicional, color gris
con doble encolado, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso tipo CG 2,
color beige, para juntas de 2 a 15 mm.
Incluso p/p de limpieza, comprobacion de la
superficie  soporte, replanteos, cortes,
crucetas de PVC, formacion de juntas
perimetrales continuas, de anchura no
menor de 5 mm, en los limites con paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel y, en
su caso, juntas de particion y juntas
estructurales existentes en el soporte,
eliminacién del material sobrante del
rejuntado y limpieza final del pavimento.
Incluye: Limpieza y comprobacion de la
superficie soporte. Replanteo de los niveles
de acabado. Replanteo de la disposicion de
las piezas y juntas de movimiento.
Aplicacion del adhesivo. Colocacion de las
crucetas. Colocacion de las baldosas a
punta de paleta.

Formacion de juntas de particion,
perimetrales y estructurales. Rejuntado.
Eliminacion y limpieza del material sobrante.
Limpieza final del pavimento.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie
util, medida segin documentacion grafica
de Proyecto. No se ha incrementado la
medicion por roturas y recortes, ya que en la
descomposicion se ha considerado un 5%
mas de piezas.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Puerta giratoria

6,420

6,420

Apoyo muro cortina actual

8,220

0,600

4,932

Canalizacion cableado interior

[EnY

17,220

0,600

10,332

Total m?

21,684

m2

Preparacion de hueco de 12 mm de
profundidad en pavimento, para alojamiento
de felpudo, nivelando la superficie soporte
mediante la aplicacion manual de una capa
fina de pasta niveladora de suelos CT - C20
- F6 segun UNE-EN 13813, de 2 mm de
espesor, espesor, previa aplicacion de
imprimacion monocomponente a base de
resinas sintéticas modificadas sin
disolventes, de color amarillo, como puente
de unién, preparado para recibir el marco
perimetral metalico y el felpudo (no incluidos
en este precio). Incluso preparacion de la
superficie soporte y de las aristas, marcado
de los niveles de acabado mediante la
utilizacion de indicadores de nivel, amasado
con batidor eléctrico, vertido de la mezcla y
extendido en capa continua, formacion de
juntas y curado del mortero.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte
y de las aristas. Replanteo y marcado de
niveles de acabado. Aplicacion de la
imprimacion. Amasado con batidor eléctrico.
Vertido y extendido de la mezcla. Curado
del mortero.
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Criterio de medicién de proyecto: Superficie
medida segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Superficie puerta giratoria

6,420

6,420

Total mz2

6,420

m2

Pavimento vinilico heterogéneo, de 2,5 mm
de espesor, con tratamiento de protecciéon
superficial a base de poliuretano, color a
elegir, suministrado en losetas de 61x61 cm;
peso total: 3900 g/m?; clasificacion al uso,
segin UNE-EN ISO 10874: clase 43 para
uso industrial; reduccion del ruido de
impactos 2 dB, segin UNE-EN I1SO 10140;
resistencia al fuego Bfl-s1, segin UNE-EN
13501-1, fijado con adhesivo de contacto a
base de resinas acrilicas en dispersion
acuosa (250 g/m?), sobre base de mortero
regularizado. Incluso replanteo, cortes,
aplicacion del adhesivo mediante espatula
dentada, soldado de unién y juntas entre
losetas con cordon termofusible, resolucion
de encuentros, juntas perimetrales y juntas
de dilatacion del edificio, eliminacion vy
limpieza del material sobrante y limpieza
final del pavimento.

Incluye: Replanteo y recorte del pavimento.
Aplicacion de la capa de adhesivo de
contacto.

Colocacion del pavimento. Soldado de union
y juntas entre losetas. Eliminacion y
limpieza del material sobrante. Limpieza
final del pavimento.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie
util, medida segin documentacion grafica
de Proyecto, deduciendo los huecos de
superficie mayor de 1 m2.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, deduciendo
los huecos de superficie mayor de 1 m2.

Superficie puesto de control

4,400

2,000

8,800

Total m2

8,800

m2

Aislamiento térmico de suelos flotantes,
formado por panel rigido de poliestireno
extruido, de superficie lisa y mecanizado
lateral recto, de 30 mm de espesor,
resistencia a compresion >= 300 kPa,
resistencia térmica 0,9 m2K/W,
conductividad térmica 0,034 W/(mK),
colocado a tope, simplemente apoyado,
cubierto con film de polietileno de 0,2 mm
de espesor y desolidarizacién perimetral
realizada con el mismo material aislante,
preparado para recibir una base de
pavimento de mortero u hormigén. Incluso
cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparacion de la
superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento.

Colocacioén del aislamiento. Colocacion del
film de polietileno. Sellado de juntas del film
de polietileno.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida segin documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Solado puesto de control

4,500

2,000

9,000
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Total m?2

9,000

m2

Capa fina de pasta niveladora de suelos CT
- C20 - F6 segun UNE-EN 13813, de 2 mm
de espesor, aplicada manualmente, para la
regularizaciéon y nivelacién de la superficie
soporte interior de hormigén o mortero,
previa aplicacién de imprimacion
monocomponent a base de resinas
sintéticas modificadas sin disolventes, de
color amarillo, preparada para recibir
pavimento ceramico, de corcho, de madera,
laminado, flexible o textil. Incluso banda de
panel rigido de poliestireno expandido para
la preparacion de las juntas perimetrales de
dilatacion.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles de
acabado. Preparacion de las juntas
perimetrales de dilatacién. Aplicacion de la
imprimacion. Amasado con batidor eléctrico.
Vertido y extendido de la mezcla. Curado
del mortero.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perimetro.

Criterio de valoracion economica: El precio
no incluye el soporte de hormigén ni el
revestimiento.

Solado puesto de control

4,500

2,000

9,000

Total m2

9,000

m2

Base para pavimento, de 4 cm de espesor,
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
tipo M-10, armado con malla electrosoldada
ME 15x15 @ 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, maestreada y fratasada. Incluso
banda de panel rigido de poliestireno
expandido para la preparacion de las juntas
perimetrales de dilatacion.

Incluye: Replanteo y marcado de niveles.
Preparacion de las juntas perimetrales de
dilatacion.  Colocacion de la malla
electrosoldada. Puesta en obra del mortero.
Formacion de juntas de retraccion.
Ejecucion del fratasado. Curado del
mortero.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida seguin documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto, sin deducir la
superficie ocupada por los pilares situados
dentro de su perimetro.

Solado puesto de control

4,500

2,000

9,000

Total m?

9,000

6. Cubiertas

m2

Cobertura de paneles sandwich aislantes de
acero, con la superficie exterior grecada y la
superficie interior lisa, de 50 mm de espesor
y 1000 mm de anchura, formados por doble
cara metalica de chapa estandar de acero,
acabado prelacado, de espesor exterior 0,5
mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de lana de roca de densidad media
145 kg/m3, y accesorios, colocados con un
solape del panel superior de 150 mm y
fijados mecanicamente sobre entramado
ligero metalico, en cubierta inclinada, con
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una pendiente mayor del 10%.

Incluso accesorios de fijacién de los paneles
sandwich.

Incluye: Limpieza de la superficie soporte.
Replanteo de los paneles por faldén. Corte,
preparacion y colocacion de los paneles.
Fijacion mecanica de los paneles.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie
medida en verdadera magnitud, segun
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira, en
verdadera magnitud, la superficie realmente
ejecutada segln especificaciones de
Proyecto.

Criterio de valoracion economica: El precio
no incluye la superficie soporte ni los puntos
singulares y las piezas especiales de la
cobertura.

Cubierta puesto control

4,400

2,000

8,800

Total m2

8,800

m2

Falso techo continuo suspendido, liso,
12,5+27+27, situado a una altura menor de
4 m, con nivel de calidad del acabado
estandar (Q2), constituido por:
ESTRUCTURA: estructura metalica de
acero galvanizado de maestras primarias
60/27 mm con una modulacién de 1000 mm
y suspendidas de la superficie soporte con
cuelgues combinados cada 900 mm, y
maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las  maestras
primarias con conectores tipo caballete con
una modulacién de 500 mm; PLACAS: una
capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-
EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los
bordes longitudinales afinados, con alma de
yeso hidrofugado, para zonas himedas.
Incluso banda autoadhesiva desolidarizante,
fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornilleria para la fijacion de las placas,
pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios
de montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la
estructura metélica. Colocacion de la banda
acustica.

Nivelacion y fijacion de los perfiles
perimetrales. Sefializacion de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte.
Nivelacion y suspension de los perfiles
primarios y secundarios de la estructura.
Corte de las placas. Fijacion de las placas.
Tratamiento de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida entre paramentos, segun
documentacién grafica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medicién de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, siguiendo los
criterios de medicion expuestos en la norma
UNE 92305.

Criterio de valoracion economica: El precio
incluye la resolucién de encuentros y puntos
singulares.

Cubierta puesto control

4,400

2,000

8,800

Total m?2

8,800

m2

Falso techo continuo suspendido, liso,
12,5+27+27, situado a una altura mayor o
igual a 4 m, con nivel de calidad del
acabado estandar (Q2), constituido por:
ESTRUCTURA: estructura metélica de
acero galvanizado de maestras primarias

60/27 mm con una modulacién de 1000 mm
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y suspendidas de la superficie soporte de
hormigén con cuelgues combinados cada
900 mm, y maestras secundarias fijadas
perpendicularmente a las  maestras
primarias con conectores tipo caballete con
una modulacién de 500 mm; PLACAS: una
capa de placas de yeso laminado H1 / UNE-
EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / con los
bordes longitudinales afinados, con alma de
yeso hidrofugado, para zonas himedas.
Incluso banda autoadhesiva desolidarizante,
fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornilleria para la fijacion de las placas,
pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios
de montaje.

Incluye: Replanteo de los ejes de la
estructura metélica. Colocacion de la banda
acustica.

Nivelacion y fijacion de los perfiles
perimetrales. Sefializacién de los puntos de
anclaje al forjado o elemento soporte.
Nivelacion y suspension de los perfiles
primarios y secundarios de la estructura.
Corte de las placas. Fijacion de las placas.
Tratamiento de juntas.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie
medida entre paramentos, segun
documentaciéon gréfica de Proyecto, sin
descontar huecos para instalaciones.
Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, siguiendo los
criterios de medicion expuestos en la norma
UNE 92305.

Criterio de valoracion econdmica: El precio
incluye la resolucién de encuentros y puntos
singulares.

Falso techo completo zona interior (hasta
JD).

44,180

44,180

Falso techo completo zona exterior (hasta
esquina muro cortina)

45,600

45,600

Total m2

89,780

m2

Aislamiento térmico bajo forjado, formado
por panel semirrigido de lana mineral, segin
UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de
espesor, resistencia térmica 1,4 m2K/W,
conductividad  térmica 0,035 W/(mK),
colocado a tope y fijado mecanicamente.
Incluye: Limpieza y preparacion de la
superficie soporte. Replanteo y corte del
aislamiento.

Colocacién del aislamiento. Fijacion del
aislamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida segun documentacion grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

Falso techo completo zona exterior (hasta
esquina muro cortina)

45,600

45,600

Total m?

45,600

Remate de borde de falso techo de chapa
plegada de acero prelacado, espesor 0,6
mm, desarrollo 150 mm y 2 pliegues;
colocacion con adhesivo bituminoso de
aplicacion en frio.
Incluye: Replanteo de las piezas. Corte de
las  piezas. Colocacién, aplomado,
nivelaciéon y alineacién. Resolucion de
encuentros y de puntos singulares.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud




o VICEPRITIDENCIA
CUARTA DML COOERAND
. B GOMNG
D% SSPANA HeTTEND
PARA LA TRAMSCION CTOLOGICA
- T ILACTO OEMOGAANCO

/

enresa

Clave: Revision:

000-ES-SV-0227

Fecha:

ABRIL 2021

Pagina:

30

medida segun documentacién grafica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
longitud  realmente  ejecutada  segun
especificaciones de Proyecto.

Borde cubierta de paneles sandwich

2

4,400

8,800

2

2,000

4,000

Total m

12,800

ud

Trampilla de registro gama Metdlica,
Metdlica blanca, de 600x600 mm, formada
por marco de aluminio y puerta de aluminio,
para falso techo continuo de placas de yeso
laminado. Incluso accesorios de montaje.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso
laminado. Colocacion de la trampilla.

Criterio de mediciéon de proyecto: NUmero
de unidades previstas, segun
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio
incluye la resolucion de encuentros y puntos
singulares.

Total Ud.

1,000

7. Instalaciones

ud

Unidad de aire acondicionado, de pared,
Daikin  modelo TXM35N1  split pared
Inverter, con bomba de calor, para estancia
hasta 25 m2. Clase energética "A+++" en
refrigeracion y calefaccién. Filtros  con
Tecnologia Flash Streamer AIRE PURO.
Nuevo gas refrigerate R32, maxima
eficiencia energética. Incluido control Wifi.
Alimentacion  monofasica  (230V/50Hz),
potencia frigorifica nominal 3,4 kW, potencia
calorifica nominal 4 kW, consumo eléctrico
min 310W - max 1040W refrigeracion, min
320W-1672W calefaccion, caudal de aire a
velocidad alta 12,6 m3/min, presion sonora a
velocidad alta/media/baja: 39/28/20 dBA,
anchura 811 mm, profundidad 272 mm,
altura 294 mm, peso 10 kg, diametro de
conexion de la tuberia de liquido 6,35 mm,
diametro de conexién de la tuberia de gas
9,52 mm.

Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion.
Conexion a las lineas frigorificas. Conexion
a la red eléctrica. Conexion a la red de
desague. Puesta en marcha.

Criterio de medicién de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio
no incluye la canalizacién ni el cableado
eléctrico de alimentacion.

Unidad de aire acondicionado

1,000

Total Ud.

1,000

ud

Doble interruptor unipolar (1P) estanco, con
grado de proteccién IP55, monobloc, gama
bésica, intensidad asignada 10 AX, tension
asignada 250 V, con tecla doble y caja, de
color blanco; instalacion en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto
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funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero
de unidades previstas, segun
documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
ndmero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Pulsador iluminacién control

1,000

Total Ud.

1,000

ud

Base de toma de corriente con contacto de
tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con
grado de proteccién IP55, monobloc, gama
bésica, intensidad asignada 16 A, tension
asignada 250 V, con tapa y caja con tapa,
de color gris; instalacion en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero
de unidades previstas, segln
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Toma de enchufe sobre pared

2

2,000

Total Ud.

2,000

ud

Salida de cables, gama basica, con bornes
dobles para 4 conductores de hasta 2,5
mm2 de seccién, tensién nominal 400 V y
brida de sujecion, con tapa, de color blanco
y marco embellecedor para 1 elemento, de
color blanco; instalacion  empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
ndmero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio
no incluye la caja para mecanismo
empotrado.

Toma para Split

1

1,000

Total Ud.

1,000

ud

Regleta empotrada en la mesa con 3 tomas
de corriente y 1 modulo con 2 conexiones
de datos CAT6 RJ45 de 229 mm de ancho
con tapa metalica en color gris. Incluido
cableado de corriente de 2 metros y
realizacion del cajeado para el montaje.

Total Ud.

3,000

ud

Plafén de 200 mm de diametro y 30 mm de
altura, con lampara LED no reemplazable
de 12 W, temperatura de color 3000 K, flujo
luminoso 1200 ldmenes, grado de
proteccion IP65; instalacion en superficie.
Incluso lamparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, Montaje,
conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun
documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Luminaria de superficie led en puesto de
control

2,000
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Total Ud.

2,000

ud

Cuadro general de mando y proteccién para
puesto de control, formado por caja de
superficie de material aislante con puerta
opaca, para alojamiento del interruptor d de
los siguientes dispositivos: 1 interruptor
general automatico (IGA) de corte
omnipolar, 2 interruptores automaticos
magnetotérmicos de 10 A, 4 interruptores
automaticos magnetotérmicos de 16 A, 1
interruptor automatico magnetotérmico de
25 A, para proteccion de los siguientes
circuitos interiores incluidos en el precio: 1
circuito para alumbrado, 3 circuitos para
tomas de corriente, 1 circuito para aire
acondicionado, 1 circuito para alumbrado de
emergencia, 1 circuito para cierre
automatizado. Totalmente montado,
conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Colocacién de la caja
para el cuadro. Montaje de los
componentes.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero
de unidades previstas, segun
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira el
ndmero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Cuadro general puesto control

1,000

Total Ud.

1,000

Suministro e instalacibn empotrada de
canalizacién interior de usuario por el
interior del edificio que une el registro de
terminacion de red con los distintos registros
de toma, formada por 3 tubos de PVC
flexible, reforzados de 20 mm de didmetro,
resistencia a la compresion 320 N,
resistencia al impacto 2 julios, para el
tendido de cables. Incluso accesorios,
elementos de sujecion e hilo guia.

Incluye: Replanteo del recorrido de la
canalizacién. Colocacién vy fijacion de los
tubos.

Colocacién del hilo guia.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud
medida seguin documentacién gréafica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la
longitud  realmente  ejecutada  segun
especificaciones de Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio
no incluye las ayudas de albafiileria para
instalaciones.

Canalizacién desde recepcion con postes
lectores de tarjetas

17,000

17,000

[EEY

11,000

11,000

Canalizacion de red hasta puesto de control

9,600

9,600

Total m

37,600

ud

Suministro e instalacion en superficie en
zonas comunes de luminaria  de
emergencia, con dos led de 1 W, flujo
luminoso 220 ldmenes, carcasa de
154x80x47 mm, clase |, proteccion P20,
con baterias de Ni-Cd de alta temperatura,
autonomia de 2 h, alimentacién a 230 V,
tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y
elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Fijacién y nivelacion.
Montaje, conexionado y comprobacion de
su correcto funcionamiento.
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Criterio de mediciéon de proyecto: NUmero
de unidades previstas, segun
documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Total Ud.

2,000

uUd

Luminaria circular fija de techo tipo
Downlight, no regulable, de 19 W,
alimentacién a 220/240 V y 50-60 Hz, de
128 mm de diametro de empotramiento y
120 mm de altura, con lampara LED no
reemplazable, temperatura de color 3000 K,
optica formada por reflector recubierto con
aluminio vaporizado, acabado muy brillante,
de alto rendimiento, aro embellecedor de
aluminio inyectado, acabado
termoesmaltado, de color blanco, indice de
reproduccién cromatica mayor de 90, flujo
luminoso 1345 ldmenes, grado de
proteccion IP65, con flejes de fijacion;
instalacién empotrada.

Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun
documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
ndmero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Luminarias afectadas por demolicién falso
techo

6,000

Total Ud.

6,000

ud

Mecanismo batiente automatico
electromecanico Geze Poweturn, de 7 cm
de espesor, dotado de display para control-
parametrizacion de velocidad, fuerza,
tiempo de espera, etc., y muelle interno para
el cerrado mecanico y coordinado de hojas
en caso de falta de suministro eléctrico. Con
capacidad para mover hojas de hasta 600
kg y una distancia entre ejes de bhisagras de
1600-3200 mm (2 hojas). Chasis preparado
para anclaje directo sobre perfil estructural o
tarja superior de puerta con cobertor de 70
mm de alto realizado en aluminio acabado
anodizado plata o en otros acabados a
determinar por la DF. Incluida por cada hoja
movil una pareja de sensores laser de
seguridad modelo GEZE GC342, para su
colocacién a cada lado de la misma y dar
proteccion total del area de actuacion de la
puerta, asi como a la zona interior del eje de
bisagras. La activacion se realizara
mediante pulsadores de pared sin contacto
modelo GEZE MAGIC SWITCH. La puerta
abre, temporiza y cierra de forma
automatica. ElI mecanismo permitira el
desbloqueo inmediato de la hoja activa en
caso de manipulacién manual de la puerta
(abatimiento inteligente) a fin del buen uso
del sistema por parte del usuario (uso
universal). ElI mecanismo volvera a su
funcionamiento automatico a la conclusion
de la maniobra manual. Sistema dotado de
coordinador de secuencia de cierre
electrénico y mecénico. Dicho conjunto se le
dotara de las dimensiones y prestaciones
adecuadas a fin de cumplir y armonizar las
prestaciones indicadas en la normativa
EN16005. Los sistemas incorporaran la
electronica necesaria con el fin de poder ser
conectados al sistema de control vy
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seguridad del centro, permitiendo reconocer
el estado de la misma. Incluye instalacion,
conexionado y puesta en marcha.

Total Ud.

1,000

uUd

Suministro e instalacion de rociador
automatico convencional, respuesta normal
con ampolla fusible de vidrio fragil de 5 mm
de diametro y disolucién alcohdlica de color
rojo, rotura a 68°C, de 1/2" DN 15 mm de
diametro de rosca, coeficiente de descarga
K de 80 (métrico), presion de trabajo 12 bar,
acabado lacado color blanco. Incluso
accesorios 'y piezas especiales para
conexién a la red de distribucion de agua.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y
comprobacion de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicion de proyecto: Numero
de unidades previstas, segln
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Cambio rociadores en falso techo cercanos
al muro cortina

6,000

Total Ud.

6,000

8. Remates y ayudas

m2

Aplicacion manual de dos manos de pintura
plastica color blanco, acabado mate, textura
lisa, la primera mano diluida con un 20% de
agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento:
0,13 I/m2 cada mano); previa aplicacion de
una mano de imprimacion a base de
copolimeros  acrilicos en  suspensién
acuosa, sobre paramento interior de yeso o
escayola, horizontal, a mas de 3 m de
altura. Incluso plaste de interior para
eliminar pequefias imperfecciones.

Incluye: Preparacion del soporte. Aplicacion
de una mano de fondo. Aplicacién de dos
manos de acabado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
medida segin documentacién grafica de
Proyecto, con el mismo criterio que el
soporte base.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.

Criterio de valoracion econdmica: El precio
incluye la protecciéon de los elementos del
entorno que puedan verse afectados
durante los trabajos y la resolucion de
puntos singulares.

Falso techo completo zona interior (hasta
JD).

45,600

45,600

Resto falso techo zona afectada interior

39,810

39,810

Falso techo completo zona exterior (hasta
esquina muro cortina)

44,180

44,180

Resto techo exterior

24,480

24,480

Total m2

154,070
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ud

Anclaje mecénico con taco de nylon y
tornillo de acero galvanizado, de cabeza
avellanada, para fijacion de elemento no
estructural a muro de fabrica.
Incluye: Replanteo de la posicion del
anclaje. Ejecucién de la perforacion.
Limpieza del polvo resultante. Colocacion
del tornillo y atornillado del mismo. Limpieza
de los restos sobrantes.

Criterio de mediciéon de proyecto: NUmero
de unidades previstas, segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente ejecutadas
segUn especificaciones de Proyecto.

Tacos anclajes a fachada edificio [4.6/0.2]

23,000

Total Ud.

23,000

m2

Repercusion por m? de superficie construida
de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albafiileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacién eléctrica formada
por: puesta a tierra, red de
equipotencialidad, caja  general de
proteccién, linea general de alimentacion,
centralizacién de contadores, derivaciones
individuales y red de distribucion interior,
con un grado de complejidad alto, en edificio
de otros usos, incluida p/p de elementos
comunes. Incluso material auxiliar para la
correcta ejecucioén de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de
rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
falsos techos, muros, forjados y losas, para
el paso de instalaciones. Colocacion de
pasamuros.

Colocacion y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros
y huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie
construida, medida segin documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

50,000

50,000

Total m2

50,000

m2

Repercusion por m? de superficie construida
de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albafiileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacion de seguridad
formada por: central microprocesadora,
detectores, sefializadores, mecanismos y
accesorios, con un grado de complejidad
alto, en edificio de otros usos, incluida p/p
de elementos comunes.

Incluso material auxiliar para la correcta
ejecucion de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de
rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
falsos techos, muros, forjados y losas, para
el paso de instalaciones. Colocacion de
pasamuros.

Colocacion y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros
y huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie
construida, medida segun documentacion
grafica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segln
especificaciones de Proyecto.

50,000

50,000
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Total m?2

50,000

m2

Repercusion por m2 de superficie construida
de obra, de ayudas de cualquier trabajo de
albafiileria, necesarias para la correcta
ejecucion de la instalacién audiovisual
formada por: sistema colectivo de captacion
de sefiales de TV y radio, sistema de
interfonia y/o video (placa de calle, médulo
amplificador, médulo pulsador, alimentador
de audio, monitor de teléfono y abrepuerta),
mecanismos y accesorios, con un grado de
complejidad alto, en edificio de otros usos,
incluida p/p de elementos comunes. Incluso
material auxiliar para la correcta ejecucién
de los trabajos.

Incluye: Trabajos de apertura y tapado de
rozas. Apertura de agujeros en paramentos,
falsos techos, muros, forjados y losas, para
el paso de instalaciones. Colocacion de
pasamuros.

Colocacién y recibido de cajas para
elementos empotrados. Sellado de agujeros
y huecos de paso de instalaciones.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie
construida, medida segin documentacion
gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
superficie realmente ejecutada segun
especificaciones de Proyecto.

50,000

50,000

Total m2

50,000

9. Sefializacion y equipamiento

ud

Placa de sefializacion de medios de
evacuacion, de PVC fotoluminiscente, con
categoria de fotoluminiscencia A segun
UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso
elementos de fijacién.
Incluye: Replanteo. Fijacién al paramento.
Criterio de medicion de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
namero de unidades realmente ejecutadas
segun especificaciones de Proyecto.

Sefializacion de salida de evacuacion

4

4,000

Total Ud.

4,000

10. Gestion de residuos

m3

Clasificacién y depésito a pie de obra de los
residuos de construccion y/o demolicion,
separandolos en las siguientes fracciones:
hormigdén, ceramicos, metales, maderas,
vidrios, plasticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la
que se produzcan, con medios manuales, y
carga sobre camion.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen
tedrico, estimado a partir del peso y la
densidad aparente de los diferentes
materiales que componen los residuos,
segun documentacién gréafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira,
incluyendo el esponjamiento, el volumen de
residuos realmente clasificado segun
especificaciones de Proyecto.

Contenedores previstos

7,000

35,000

Total m3

35,000
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ud

Transporte de residuos inertes metalicos
producidos en obras de construcciéon y/o
demolicién, con contenedor de 7 m3, a
vertedero  especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y
demolicion externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camion del contenedor.
Transporte de residuos de construccion a
vertedero  especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y
demoliciéon externa a la obra o centro de
valorizacion o eliminacion de residuos.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero
de unidades previstas, segln
documentacion gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
ndmero de unidades realmente
transportadas segun especificaciones de
Proyecto.

Criterio de valoracion econémica: El precio
incluye el canon de vertido por entrega de
residuos.

Total Ud.

1,000

ud

Transporte de residuos inertes vitreos
producidos en obras de construcciéon y/o
demolicién, con contenedor de 7 m3, a
vertedero  especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos.
Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

Incluye: Carga a camion del contenedor.
Transporte de residuos de construccion a
vertedero  especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y
demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun
documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medira el
ndmero de unidades realmente
transportadas segun especificaciones de
Proyecto.

Criterio de valoracion econdmica: El precio
incluye el canon de vertido por entrega de
residuos.

Total Ud.

1,000

ud

Transporte de residuos inertes de ladrillos,
tejas y materiales ceramicos, producidos en
obras de construccion y/o demolicién, con
contenedor de 7 m3, a vertedero especifico,
instalacion de tratamiento de residuos de
construccién y demolicion externa a la obra
o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos. Incluso servicio de entrega,
alquiler y recogida en obra del contenedor.
Incluye: Carga a camion del contenedor.
Transporte de residuos de construccién a
vertedero  especifico, instalacion de
tratamiento de residuos de construccién y
demoliciéon externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacion de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun
documentacién gréafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
ndmero de unidades realmente
transportadas segun especificaciones de
Proyecto.

Criterio de valoracién econémica: El precio
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incluye el canon de vertido por entrega de
residuos.

Total Ud.

3,000

11. Seguridad y salud

Vallado provisional de solar compuesto por
vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada
con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm
de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de diametro y
verticales de 4 mm, soldado en los extremos
a postes verticales de 40 mm de diametro,
acabado galvanizado, amortizables en 5
usos y bases prefabricadas de hormigén, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte
de los postes, amortizables en 5 usos. Malla
de ocultacion de polietleno de alta
densidad, color verde, colocada sobre las
vallas.

Incluye: Montaje del conjunto. Colocacién
de la malla. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud
medida segun Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
longitud  realmente  montada  segun
especificaciones de Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

Valla zona entrada garaje

23,500

23,500

Valla interior hall

8,400

8,400

Valla entrada centro visitantes

8,260

8,260

Total m

40,160

Suministro, colocacién y desmontaje de
cinta para balizamiento, de material plastico,
de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor,
impresa por ambas caras en franjas de color
rojo y blanco, sujeta sobre un soporte
existente (no incluido en este precio).
Incluye: Colocaciéon. Desmontaje posterior.
Retirada a contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud
medida segun Estudio o Estudio Béasico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira la
longitud realmente  montada  segun
especificaciones de Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Valla zona entrada garaje

23,500

47,000

Valla interior hall

8,400

16,800

Valla entrada centro visitantes

8,260

16,520

Total m

80,320

ud

Conjunto de equipos de proteccién
individual, necesarios para el cumplimiento
de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero
de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Béasico de Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente
suministradas segun especificaciones de
Estudio o Estudio Béasico de Seguridad y
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Salud.

Personal especializado subcontratas

0,5

0,500

Total Ud.

0,500

ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para
comedor y vestuario en obra, de
dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m?),
compuesta por:  estructura  metalica,
cerramiento de chapa con terminacién de
pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalacion  de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, ventanas de aluminio con lunay
rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.

Incluye: Montaje, instalacion y
comprobacion.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero
de unidades previstas, segin Estudio o
Estudio Béasico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Amortizacion
en forma de alquiler mensual, segun
condiciones definidas en el contrato suscrito
con la empresa suministradora.

Criterio de valoracién econdmica: El precio
incluye la limpieza y el mantenimiento de la
caseta durante el periodo de alquiler.

Total Ud.

1,000

ud

Mesa para 10 personas (amortizable en 4
usos), 2 bancos para 5 personas
(amortizables en 2 usos), horno microondas
(amortizable en 5 usos), nevera
(amortizable en 5 usos) y depdsito de
basura (amortizable en 10 usos) en local o
caseta de obra para comedor.

Incluso montaje e instalacion.

Incluye: Colocacion y fijacion de los
elementos.

Criterio de medicion de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Béasico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud.

1,000

ud

Mes de alquiler de caseta prefabricada para
almacenamiento en obra de los materiales,
la pequefia maquinaria y las herramientas,
de dimensiones 2,20x2,44x2,05 m (5,40
m?), compuesta por: estructura metdlica,
cerramiento de chapa con terminacion de
pintura prelacada, cubierta de chapa,
instalacién de electricidad, tubos
fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa y suelo de
aglomerado hidréfugo.

Incluye: Montaje, instalacion y
comprobacion.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero
de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Béasico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Amortizacion
en forma de alquiler mensual, segun
condiciones definidas en el contrato suscrito
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con la empresa suministradora.

Criterio de valoracion econémica: El precio
incluye la limpieza y el mantenimiento de la
caseta durante el periodo de alquiler.

Total Ud.

1,000

ud

Extintor portéatil de nieve carbonica CO2, de
eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor,
con manguera y trompa difusora,
amortizable en 3 usos.
Incluye: Marcado de la situacion de los
extintores en los paramentos. Colocacién y
fijacion de soportes. Cuelgue de los
extintores. Sefializacién. Transporte hasta el
lugar de almacenaje o0 retirada a
contenedor.

Criterio de mediciéon de proyecto: NUmero
de unidades previstas, segin Estudio o
Estudio Béasico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el
nidmero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

Total Ud.

3,000

ud

Botiquin de urgencia para caseta de obra,
provisto de desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodon
hidréfilo, venda, esparadrapo, apoésitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y
hielo,  antiespasmadicos, analgésicos,
tonicos cardiacos de urgencia, un
torniquete, un termémetro clinico y
jeringuillas desechables, fijado al paramento
con tornillos y tacos.

Incluye: Replanteo en el paramento.
Colocacién y fijacion mediante tornillos.
Criterio de medicion de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Béasico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

Total Ud.

1,000

ud

Medicina preventiva y primeros auxilios,
necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
Criterio de medicion de proyecto: Numero
de unidades previstas, segun Estudio o
Estudio Béasico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente realizadas
segun especificaciones de Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Criterio de valoracion econémica: El precio
incluye la reposicién del material.

Total Ud.

1,000

ud

Suministro, colocacién y desmontaje de
cartel general indicativo de riesgos, de PVC
serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios
de fijacién, amortizable en 3 usos, fijado con
bridas de nylon. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo
de tiempo que se requiera.

Incluye: Colocaciéon. Desmontaje posterior.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.

Criterio de mediciéon de proyecto: NUmero




o VICEPRITIDENCIA
CUARTA DML COOERAND
. B GOMNG
D% SSPANA HeTTEND
PARA LA TRAMSCION CTOLOGICA
- T ILACTO OEMOGAANCO

/enresa

Clave: Revision:

000-ES-SV-0227

Fecha: Pagina:

1 ABRIL 2021

41

de unidades previstas, segin Estudio o
Estudio Béasico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Estudio o Estudio
Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud.

2,000

ud

Conjunto de elementos de balizamiento y
sefializacién provisional de obras,
necesarios para el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Incluso mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo
que se requiera, reparacion o reposicion,
cambio de posicién y transporte hasta el
lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero
de unidades previstas, segin Estudio o
Estudio Béasico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el
nimero de unidades realmente colocadas
segun especificaciones de Estudio o Estudio
Bésico de Seguridad y Salud.

Total Ud.

2,000

Precio Total ofertado sin IVA

Importe del IVA (21 %)

Importe total ofertado IVA incluido

NOTA 1: Todas las partidas llevardn incluidos los gastos generales, sequridad y salud y el beneficio industrial, no

incluyéndose el IVA correspondiente.

NOTA 2: Se indicard, en su caso, el importe y alcance de la/s partidals subcontratadals no identificadas como
criticas, asi como la/s denominacién/es socialles o perfiles empresariales de la/s empresa/s subcontratistals:

NOTA 3: Se deberd presentar Excel debidamente cumplimentado, conforme a lo indicado en el apartado F.3. del

Actuacion/Actividad a Subcontratar

Importe a Subcontratar | Empresa subcontratista

presente documento.

NOTA 4: La oferta econémica presentadas por los licitadores deberdn contener la totalidad de los capitulos

indicados en el presente anexo.

Y para que conste, firmo la presente declaracionen ........ Aiiiiii. de........... 202....
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ANEXO 6

MODELO DE CRITERIOS TECNICOS OBJETIVOS

DID?..i con domicilio en...............o , enterado de la convocatoria de
procedimiento de licitacion para la contratacion de las obras de
.................................................. , expediente n®.............., y de las condiciones que regiran en
el mismo y conforme con su contenido, declara de forma responsable en nombre ........ (propio o
de la empresa)......... , con NIF........, segln poder....... (se hara constar apoderamiento) que la

informacién que figura a continuacién se corresponde con la documentacion que adjunta para
acreditarla.

OBRA DEL ACCESO PRINCIPAL Y PUESTO DE VIGILANCIA DE LA SEDE SOCIAL DE ENRESA

CRITERIOS Sl | NO

Compromiso de prestar un servicio de mantenimiento de la puerta giratoria desde la finalizacion de
la obra hasta cuatro afnos maximo sin que suponga un coste adicional para Enresa.

Y para que conste, firmo la presente declaracionen ....... A de........... 202....
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ANEXO 7

MODELO DE AVAL

LA ENTIDAD . ¢ttt ettt a ettt ettt ettt ettt .
AVALA

Solidariamente a la €MPresa......c.oooiiiiiiiii e con domicilio social

<] PP NIF. . ante la Empresa Nacional de Residuos

Radioactivos Sociedad Andnima, con renuncia a cualquier Beneficio y en especial al de orden,
previa excusiéon y division de bienes, por la cantidad de (EN LETRA Y EN NUMERO) euros, para
responder de todas y cada una de las obligaciones y eventuales responsabilidades de toda indole
que se deriven del cumplimiento del contrato

NUmero de expediente..........oooiiiiiii

El presente aval sera ejecutable por Enresa a primera demanda o peticion, bastando para ello el
simple requerimiento notarial a la entidad avalista dandole cuenta del incumplimiento contractual
en que haya incurrido la empresa avalada.

El suscriptor del aval se encuentra especialmente facultado para su formalizacion segln poderes
otorgados ante el notariode................... D eldia.......o
al niumero de su protocolo y que no le han sido revocados ni restringidos ni modificados de forma
alguna.

Este aval, que ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el
NUMero............... estara en vigor hasta tanto no se hayan extinguido y liquidado todas y cada una
de las obligaciones contraidas por la empresa avalada, y Enresa autorice su cancelacion.

Lugar, fecha y firma por la ENTIDAD AVALISTA
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