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ANEXO 1

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

Nº de expediente: CO-TA-22-006

A. DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN

1. Objeto 

El objeto del contrato es la ejecución de las obras de restauración de la isla nuclear y 
zonas aledañas de la C.N. José Cabrera que incluyen los trabajos de demolición de las 
estructuras remanentes ubicadas en la isla nuclear, la excavación de terrenos afectados 
radiológicamente y la gestión de los materiales generados durante los trabajos.

Las obras se ejecutarán conforme al “Proyecto de obras de restauración de la isla nuclear 
y zonas aledañas”, redactado por la UTE Ingeniería del Desmantelamiento de C.N. José 
Cabrera y aprobado por el órgano de contratación de Enresa el 20 de septiembre de 
2022.

Las principales actuaciones que llevar a cabo son:

- Actividades previas. Incluirá las mediciones, análisis y documentación previa 
requerida y preparación de la zona a excavar.

- Excavaciones de terrenos

- Limpieza y demolición de las estructuras remanentes ubicadas en la isla nuclear 

- Carga y gestión de los residuos radiológicos generados. Segregación de materiales, 
segmentación y carga en contenedores y traslado a la ubicación que Enresa defina 
en el emplazamiento.

- Carga y gestión de los residuos convencionales (los materiales desclasificados se 
consideran convencionales), incluyendo los tóxicos y peligrosos, mediante gestor 
autorizado.

Las excavaciones se irán adaptando a las medidas radiológicas que Enresa efectúe, y 
finalizarán tras la medida y comprobación radiológica final de Enresa de las zonas 
excavadas.

2. División en lotes

El contrato no es susceptible de dividirse en lotes ya que su objeto es la ejecución de un 
proyecto de obras cuyas unidades son interdependientes y deben llevarse a cabo con el 
orden y la coordinación necesarios para garantizar su correcta ejecución y minimizar 
los riesgos, en particular los asociados a la gestión de los residuos radiactivos que se 
produzcan.
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3. Nº del Proyecto

DZ-ETC0006 R_1

4. CPV

El objeto del presente contrato se corresponde con los siguientes códigos del 
Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión Europea:

45110000-1 Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras.

5. Órgano de contratación

El órgano de contratación de este contrato es la Directora de Administración.

B. PRECIO

1. Presupuesto base de licitación 

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 212.094,39 €, IVA excluido, 
e incluye cualquier tipo de gravamen, tasa o cualquier otro concepto, como pueden ser 
los gastos generales o beneficio industrial en que incurra el contratista.

a) Presupuesto (sin IVA) 212.094,39 €

b) Importe I.V.A. (21%) 44.539,82 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 256.634,21 €

El presupuesto es el del “Proyecto de obras de restauración de la isla nuclear y zonas 
aledañas”, aprobado por el órgano de contratación de Enresa el 20 de septiembre de 
2022.

El presupuesto consta de las siguientes partidas.

Código Partida Importe
1 Mediciones, análisis y documentación. 2.000,00 €

2 Actividades previas. 10.000,00 €

3 Replanteo topográfico. 2.500,00 €

4 Vallado de obra para zona E3. 1.248,00 €

5 Demolición elementos de cimentación enterrados. 37.136,49 €

6 Demolición soleras y pavimentos. 21.858,43 €

7 Retirada elementos de impermeabilización. 2.810,65 €

8 Retirada de gravas en zanjas drenantes. 375,00 €

9 Demolición arquetas. 260,00 €

10 Retirada pozos de control. 72,00 €
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11 Retirada tubo colector drenaje. 405,00 €

12 Excavación de tierras. 18.260,26 €

13 Trasporte de material de excavación y/o demolición 
dentro de la obra. 30.054,15 €

14 Compactación y Regularización del fondo de excavación. 22.616,00 €

15 Transporte a vertedero de tierras. 16.377,79 €

16 Transporte a vertedero de hormigones y morteros. 2.975,26 €

17 Transporte a vertedero de plásticos. 22,98 €

18 Canon de vertido a gestor autorizado para tierras. 6.061,73 €

19 Canon de vertido a gestor autorizado para hormigones y 
morteros. 3.111,62 €

20 Canon de vertido a gestor autorizado para plásticos. 85,22 €

Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 178.230,58 €

Gastos generales (13 %) 23.169,96 €

Beneficio industrial (6%) 10.693,85 €

Presupuesto base de licitación IVA excluido (PEM+BI+GG) 212.094,39 €

IVA 21% 44.539,82 €

Presupuesto base de licitación IVA incl. 256.634,21 €

El presupuesto del proyecto muestra un contrato de precio mixto con veinte partidas, 
presentando dos partidas a tanto alzado y 18 partidas por precios unitarios relativos a:

- En unidades de superficie (m2): Demolición soleras y pavimentos, retirada 
elementos de impermeabilización y Compactación y Regularización del fondo 
de excavación.

- En unidades (ud): Replanteo topográfico, Demolición arquetas y Retirada pozos 
de control.

- En unidades de longitud (ml): Vallado de obra para zona E3 y Retirada tubo 
colector drenaje.

- En unidades de volumen (m3). Demolición elementos de cimentación enterrados, 
Retirada de gravas en zanjas drenantes, Excavación de tierras, Trasporte de 
material de excavación y/o demolición dentro de la obra, Transporte a vertedero 
de tierras, Transporte a vertedero de hormigones y morteros, Transporte a 
vertedero de plásticos, Canon de vertido a gestor autorizado para tierras, Canon 
de vertido a gestor autorizado para hormigones y morteros y Canon de vertido 
a gestor autorizado para plásticos.

Por ello, el precio del contrato será mixto con partidas a tanto alzado y precios unitarios 
en función de la naturaleza de la actividad de cada partida:
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- Las partidas a tanto alzado corresponden a tareas no descomponibles y suman 
12.000,00 euros de presupuesto de ejecución material (PEM), excluido IVA.

- El precio del resto de las partidas se ha determinado por precios unitarios 
correspondientes a metros cuadrados, cúbicos y unidades y suman 166.230,58 
euros de presupuesto de ejecución material (PEM), excluido IVA.

Para la obtención de los precios unitarios se han utilizado ratios y precios de la base de 
datos de CYPE (Generador de precios de la construcción. España. CYPE Ingenieros, S.A.), 
adaptándolo a las características propias de la obra en CN José Cabrera.

Para el cálculo del presupuesto base de licitación, se han tenido en cuenta unos costes 
directos de 178.230,58 €, a los que se han añadido, de acuerdo con el presupuesto de 
ejecución material, un porcentaje de costes indirectos del 19%PEM, de gastos generales 
del 13%PEM y de beneficio industrial del 6%PEM.

Estos costes considerados sobre el total el presupuesto base de licitación, IVA no 
incluido, dan lugar al siguiente desglose, de acuerdo con el artículo 100 de la LCSP:

Costes directos (81%) 178.230,58 €
Costes indirectos (19%), de los cuales 33.863,81 €

- Gastos Generales (13 %) 23.169,96 €
- Beneficio industrial (6 %) 10.693,85 €

TOTAL 212.094,39 €

2. Distribución por anualidades 

Los gastos derivados del contrato se financiarán con cargo al siguiente concepto 
presupuestario: 502633 - JC-DESMONTAJE INSTALACIONES GESTIÓN MATERIALES Y 
ACTUACIONES RESTAURACIÓN, con la siguiente distribución prevista por anualidad:

Año 2023

212.094,39 €

3. Sistema de determinación del precio

El presupuesto del proyecto muestra un contrato de precio mixto con 20 partidas, 
presentando partidas a tanto alzado relativo a tareas no descomponibles como son las 
actividades previas al inicio de los trabajaos y partidas por precios unitarios relativos a 
unidades, metros lineales, metros cuadrados y metros cúbicos de demolición según sea 
la estructura a demoler o desmontar. Por ello, el precio del contrato será mixto con 
partidas a tanto alzado y precios unitarios en función de la naturaleza de la actividad de 
cada partida.

4. Posibilidad de Modificación: Sí se contempla la posibilidad de modificación

Porcentaje máximo sobre el precio del contrato de modificaciones al alza: 20 %
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Porcentaje máximo sobre el precio del contrato de modificaciones a la baja: No se 
establecen modificaciones a la baja

Supuesto de aplicación de la modificación: El contrato podrá modificarse, conforme al 
artículo 204 de la LCSP, cuando se produzcan las circunstancias siguientes:

- Requerimientos adicionales de las autoridades reguladoras. El proceso de 
restauración y liberación del emplazamiento está regulado y controlado por el 
CSN a través del Plan de Restauración del Emplazamiento, el informe de 
verificación final, las inspecciones periódicas de las diferentes áreas evaluadoras 
y la inspección residente en el emplazamiento. En esta labor reguladora pueden 
producirse requerimientos de descontaminaciones adicionales. Esto puede 
traducirse en:

 Mayor volumen de excavación.

 Mayor volumen de residuos a gestionar.

- Mayor contaminación de la esperada. El proceso de dispersión de la 
contaminación radiactiva en los paramentos de las estructuras remanentes 
ubicadas en la isla nuclear y en el terreno objeto del contrato depende de un 
conjunto de parámetros que no se pueden conocer de una manera exacta (origen 
de la contaminación, naturaleza físico-química del contaminante y su 
interacción con el medio en el que se dispersa, parámetros atmosféricos etc.). A 
esta situación se une que la medida de la radiación está influenciada por la 
interacción de la radiación con la materia, por lo que puede ocurrir que no se 
detecte la contaminación hasta que no se haya retirado el material que se 
interpone entre el detector y el emisor o que haya influencias externas que 
falseen el resultado de la medida. Debido a estas circunstancias podría 
encontrarse mayor contaminación de la esperada y ser necesarias 
descontaminaciones adicionales en las estructuras y en los terrenos. Esto puede 
traducirse en:

 Mayor volumen de excavación.

 Mayor volumen de residuos a gestionar

5. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato asciende a 274.294,71 euros, y se ha calculado teniendo 
en cuenta los 212.094,39 euros correspondiente al presupuesto base de licitación para 
toda la duración del contrato, IVA excluido, las causas de modificación contempladas en 
el propio proyecto, en relación con los posibles requerimientos adicionales de las 
autoridades reguladoras y una mayor contaminación de la esperada por importe de 
42.418,88 euros, así como el importe de 19.781,44 euros a que asciende el 10% de 
exceso de medición en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas: 
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Importe total pagadero, IVA excluido 212.094,39 €

Modificaciones máximas previstas (20%), IVA excluido 42.418,88 €

Exceso de medición en el número de unidades realmente 
ejecutadas (10%), IVA excluido 19.781,44 €

Valor estimado 274.294,71 €

Por su valor estimado este contrato no está sujeto a regulación armonizada.

6. Revisión de precios: No

C. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

1. Plazo de ejecución

El plazo de ejecución es de 21 semanas a contar desde la firma del acta de comprobación 
de replanteo, la cual tendrá lugar en el plazo máximo de un (1) mes a contar desde la 
fecha de formalización del contrato.

Adicionalmente se indica que las obras no podrán comenzar hasta que no se haya 
completado el desmantelamiento de la Planta de Lavado de Suelos, ubicada en una zona 
de la denominada isla nuclear. Se estima que la finalización de dichos trabajos se 
producirá en el primer trimestre de 2023.

Si llegada la fecha de entrada en vigor del contrato no se ha completado el 
desmantelamiento de la Planta de Lavado de Suelos, ubicada en una zona de la 
denominada isla nuclear, el contrato quedará automáticamente suspendido hasta que 
ésta se produzca.

Las obras se llevarán a cabo en la Central Nuclear de José Cabrera, dado que es la 
instalación objeto de desmantelamiento y clausura.

2. Plazo para elaborar y presentar el proyecto

No procede. El “Proyecto de obras de restauración de la isla nuclear y zonas aledañas”, 
redactado por la UTE Ingeniería del Desmantelamiento de C.N. José Cabrera y aprobado 
por el órgano de contratación de Enresa el 20 de septiembre de 2022.

D. PROCEDIMIENTO 

1. Forma de tramitación

Ordinaria por Procedimiento Abierto Simplificado (art.159 de la LCSP)

2. Limitación en el número de lotes a los que una misma empresa puede concurrir: 

No procede, dado que objeto del contrato no es susceptible de dividirse en lotes.

3. Limitación del número de lotes que pueden ser adjudicados a una misma empresa: 
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No procede, dado que objeto del contrato no es susceptible de dividirse en lotes.

4. Número de archivos electrónicos/sobres a presentar:

Se presentarán dos (2) archivos electrónicos:

- Archivo electrónico A: 

 Documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos.

 Documentación relativa a los criterios de ponderación que dependen de un 
juicio de valor

- Archivo electrónico C: Proposición de criterios evaluables mediante fórmula.

En ningún caso será posible entregar toda la documentación en el mismo archivo 
electrónico, o mezclar sus distintos contenidos. 

5. Se admite la presentación de la oferta en papel: No

E. DOCUMENTACIÓN PREVIA

NOTA: La documentación previa que figura en los siguientes epígrafes (1 a 6), se requerirá 
únicamente al licitador que resulte mejor clasificado (artículo 159 de la LCSP), por lo que no 
se incluirá en el archivo electrónico A de la licitación.

1. Habilitaciones empresariales o profesionales

El contratista deberá figurar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas de la 
Construcción (REA), conforme al apartado quinto del pliego tipo.

A efectos acreditativos se deberá presentar la correspondiente inscripción en el citado 
Registro. 

2. Certificado acreditativo de clasificación: Grupo /Subgrupo /Categoría 

Si bien la clasificación no resulta obligatoria, conforme al artículo 77.1. a) de la LCSP los 
licitadores podrán acreditar su solvencia económica y financiera y su solvencia técnica 
y profesional mediante la aportación de los siguientes certificados de clasificación:

 Grupo: C Subgrupo: 1 Categoría: 1
 Grupo: A Subgrupo: 1 Categoría: 1

La clasificación se acreditará mediante el correspondiente certificado otorgado por la 
Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. El certificado deberá acompañarse 
de una declaración responsable de los licitadores en la que se ponga de manifiesto que 
las circunstancias detalladas en el certificado no han experimentado variación alguna.

La clasificación en el grupo C (edificaciones) subgrupo 1(demoliciones) categoría 1 se 
justifica en base al presupuesto para las actividades relacionadas con la excavación:
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Código Partida Importe (€)
IVA excluido

1 Mediciones, análisis y documentación. (*) 1.190,00 €

2 Actividades previas. (*) 5.950,00 €

3 Replanteo topográfico. (*) 1.487,50 €

4 Vallado de obra para zona E3. (*) 742,56 €

5 Demolición elementos de cimentación enterrados. 44.192,42 €

6 Demolición soleras y pavimentos. 26.011,54 €

7 Retirada elementos de impermeabilización. 3.344,67 €

9 Demolición arquetas. 309,40 €

10 Retirada pozos de control. 85,68 €

11 Retirada tubo colector drenaje. 481,95 €

13 Trasporte de material de excavación y/o demolición 
dentro de la obra. (*)

6.416,85 €

16 Transporte a vertedero de hormigones y morteros. 3.540,56 €

17 Transporte a vertedero de plásticos. 27,35 €

19 Canon de vertido a gestor autorizado para 
hormigones y morteros.

3.702,83 €

20 Canon de vertido a gestor autorizado para plásticos. 101,41 €

Total demoliciones 97.584,72 €

(*) Partidas a las que se le asigna la parte proporcional de trabajos clasificados como 
grupo C (edificaciones) subgrupo 1(demoliciones).

La clasificación en el grupo A (movimiento de tierras y perforaciones) subgrupo 1 
(desmontes y vaciados) categoría 1 se justifica en base al presupuesto para las 
actividades relacionadas con la excavación:

Código Partida Importe (€) 
IVA excluido

1 Mediciones, análisis y documentación. (*) 1.190,00 €

2 Actividades previas. (*) 5.950,00 €

3 Replanteo topográfico. (*) 1.487,50 €

4 Vallado de obra para zona E3. (*) 742,56 €

8 Retirada de gravas en zanjas drenantes. 446,25 €

12 Excavación de tierras. 21.729,71 €
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13 Trasporte de material de excavación y/o demolición dentro de 
la obra. (*)

29.347,59 €

14 Compactación y Regularización del fondo de excavación. 26.913,04 €

15 Transporte a vertedero de tierras. 19.489,57 €

18 Canon de vertido a gestor autorizado para tierras. 7.213,45 €

Total excavaciones 114.509,67 €

(*) Partidas a las que se le asigna la parte proporcional de trabajos clasificados como 
grupo A (movimiento de tierras y perforaciones) subgrupo 1 (desmontes y vaciados).

En ambos casos, el importe parcial de estas partidas de obra es superior al 20% del 
presupuesto base de licitación y su cuantía está comprendida en el intervalo de las 
cuantías, recogidas en el Real Decreto 1098/2001, para la categoría 1.

3. Solvencia económica y financiera

Conforme al pliego-tipo aprobado, la solvencia económica se acreditará mediante el 
volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos 
disponibles, en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del 
empresario y de presentación de las ofertas, por un importe igual o superior a 200.000 
euros, cifra que no excede de una vez y media el valor estimado del contrato

Forma de acreditación:

El volumen de negocios se acreditará mediante la presentación de las cuentas anuales 
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en 
dicho Registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba 
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil 
acreditarán sus volúmenes anuales de negocios mediante sus libros de inventarios y 
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Empresas de nueva creación: 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 87.1. b) de la LCSP, en caso de que el licitador 
sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una 
antigüedad inferior a cinco años, podrá acreditar su solvencia económica y financiera 
mediante la presentación de un justificante de la existencia de un seguro de 
responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior al valor 
estimado.

Forma de acreditación

Se acreditará por medio de la póliza o de un certificado expedido por el asegurador en 
que consten los importes y riesgos asegurados y la fecha de vencimiento del seguro y 
mediante el compromiso vinculante de suscripción de la correspondiente prórroga o 
renovación del seguro en los casos que proceda.
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4. Solvencia técnica y profesional

El licitador deberá presentar una relación de trabajos realizados de igual o similar 
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los cinco 
últimos años, avalada por certificados de buena ejecución que indicarán: el importe, las 
fechas y el lugar de ejecución de las obras y el destinatario público o privado de los 
mismos, y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y 
se llevaron normalmente a buen término.

Deberá acreditarse la realización de obras en los últimos cinco años en los que la suma 
del importe ha de ser igual o superior a 200.000 euros. Dicha información deberá 
presentase en la relación de trabajos según el siguiente formato:

Obra Cliente Lugar de 
ejecución

Fecha inicio 
trabajo 

(dd/mm/aa)

Fecha fin 
trabajo

(dd/mm/aa)

Periodo de 
ejecución de 
los trabajos
(en meses)

Importe del 
contrato

Forma de acreditación: 

Los trabajos efectuados se acreditarán mediante la presentación de los certificados 
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad 
del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado mediante certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario.

Empresas de nueva creación: 

De conformidad con el artículo 88.2 de la LCSP las empresas de nueva creación 
acreditarán su solvencia técnica y profesional mediante la presentación de título 
profesional de la persona que vaya a ejercer la función de responsable del contrato, que 
deberá tener al menos una titulación superior (licenciatura o grado+máster).

5. Adscripción de medios: No se exige

6. Nivel de Garantía de Calidad exigido

No procede, dado el objeto del contrato.

F. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

1. Criterios de adjudicación que dependen de un juicio de valor (Primera Fase): Sí

a. Puntuación máxima: Hasta un máximo de 25 puntos

b. Definición de los criterios y de los subcriterios y su ponderación 
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Plan preliminar de demoliciones y excavaciones: se valorará con hasta un máximo 
de 25 puntos conforme el siguiente desglose:

El Plan Preliminar de demoliciones y excavaciones deberá contener una descripción 
detallada de:

- Secuencia de actividades de demoliciones y excavaciones: Se valorará, con hasta 
un máximo de 10 puntos, la descripción detallada de las actividades de 
demolición y excavación y la coherencia de la secuencia de los trabajos.

- Equipamiento a utilizar: Se valorará, con hasta un máximo de 15 puntos, la 
idoneidad del equipamiento y herramientas a utilizar adaptados a los trabajos a 
desarrollar.

c. Documentación a presentar, relativa a los criterios de ponderación que dependen de 
un juicio de valor.

El archivo electrónico correspondiente al sobre A deberá contener, en relación con 
los criterios evaluables mediante juicio de valor, una memoria técnica cuya 
extensión no deberá superar las 15 páginas, con tipo y tamaño de fuente Arial 11 y 
formato A-4. Dicha memoria contendrá de manera detallada lo siguiente:

- El Plan Preliminar de demoliciones y excavaciones:

a. Descripción de la secuencia de actividades de demoliciones y excavaciones.

a. Equipamiento a utilizar.

2. Criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas, distintos del precio 
(Segunda Fase). No

a. Puntuación máxima de los criterios distintos al precio: No procede.

b. Definición de los criterios y de los subcriterios distintos del precio y su : No procede.

c. Documentación a presentar: No procede.

3. Puntuación máxima de la oferta económica: Hasta 75 puntos

Se asignará un máximo de 75 puntos a la oferta más baja. El resto de las ofertas serán 
valoradas proporcionalmente.

Los licitadores deberán aportar el Anexo de oferta económica debidamente 
cumplimentado, en formato PDF y firmado electrónicamente por el representante legal 
o apoderado de la empresa, según el modelo que figura en el Anexo 5 al PTCA. 

Las ofertas económicas presentadas deberán recoger la totalidad de las partidas que se 
contemplan. Quedarán excluidas las ofertas que no cumplan este requisito.
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El importe ofertado deberá incluir los costes asociados a la instalación, transporte de 
suministros, desplazamientos, etc., a la C.N. José Cabrera, así como el beneficio 
industrial y los gastos generales.

El importe total ofertado no podrá superar el importe de 212.094,39 euros a que 
asciende del presupuesto base de licitación, IVA excluido, se expresará en una cifra con 
un máximo de dos decimales y será fijo para toda la duración del contrato. 

4. Parámetros para considerar ofertas anormales o desproporcionadas relativos al precio. 

Los establecidos en el Pliego tipo.

5. Parámetros para considerar ofertas anormales o desproporcionadas relativos a criterios 
de valoración distintos del precio. 

No se establecen.

6. ¿Se admiten variantes o mejoras? No

G.  GARANTÍA DEFINITIVA

1. Constitución de garantía: Sí.

Se exigirá una garantía definitiva que ascenderá al 5% del importe de adjudicación, IVA 
excluido.

2. Garantía complementaria: No.

H. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

El contratista deberá disponer de un Plan de medidas para el mantenimiento de las 
condiciones medioambientales de polvo y ruido establecidos para el proyecto en la 
declaración de impacto ambiental, formulada por Resolución de 21 de diciembre de 2009 
de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Esta condición especial de ejecución es 
conforme a lo establecido en el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Publico.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202 de la LCSP, se establece la siguiente condición 
especial de ejecución medioambiental:

- El contratista presentará al inicio de los trabajos un documento que contenga las 
medidas que aplicará durante la ejecución de la obra tendentes a minimizar la 
generación de polvo y ruido.

- El contratista será responsable de la gestión final de todos los residuos convencionales 
generados en el desarrollo de estos trabajos. Se acreditará mediante contrato suscrito 
con un gestor de residuos autorizado o compromiso firmado en el que se indique el 
gestor autorizado con el que se tenga el acuerdo.

I. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.
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No se establecen.

J. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

A la finalización de las obras, el contratista deberá emitir un informe de resultados de los 
trabajos (ratios de demolición y excavación; tipología y volumen de residuos generados; 
estudio topográfico final)

K. SUBCONTRATACIÓN:

Tareas críticas que deben ser ejecutadas directamente por el contratista principal:

- Los trabajos relativos a la Jefatura de Obra. Entre las funciones que abarca dicha 
posición está la coordinación de:

 Los trabajos de obras en los que se van a producir y trasladar a diferentes 
destinos en la instalación importantes cantidades de materiales (almacenes 
de residuos radiactivos, almacenes de material desclasificable, zona de 
medida radiológica, expedición al exterior de los materiales convencionales 
y desclasificados). 

 Las zonas de acopio temporal de materiales radiactivos y convencionales de 
tal manera que se asegure que no van a mezclarse y no se producen 
contaminaciones cruzadas. Estas zonas se ubican en las inmediaciones de las 
demoliciones y excavaciones hasta que se transporten a los almacenes. 

Puesto que la coordinación de dichos trabajos se considera una tarea crítica para 
garantizar la seguridad de la obra y el nivel de calidad acorde a este tipo de 
actuaciones, se requiere que la Jefatura de Obra sea llevada a cabo directamente por 
el contratista principal.

El resto de las tareas son susceptibles de subcontratación.

En la oferta se indicará, en su caso, la parte del contrato que el licitador tenga previsto 
subcontratar, señalando su importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia 
a las condiciones de solvencia que reúnan los subcontratistas a los que vaya a encomendar 
su realización.

L. PENALIDADES.

No se establecen penalidades adicionales a las contempladas en el pliego-tipo.

M. FINALIDAD PARA LA QUE SE CEDEN LOS DATOS.

No procede. 

En el contrato no se cederán datos personales. Asimismo, la ejecución del contrato no 
implicará el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable 
del tratamiento.

N. PLAZO DE GARANTÍA: Un (1) año

O. DIRECCION CORREO ELECTRÓNICO ENVÍO HUELLA ELECTRÓNICA OFERTA
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Dpto.ComprasInversiones@enresa.es

VISITA A LA INSTALACIÓN:

Todas las empresas licitadoras, antes de formular sus ofertas, podrán realizar una visita a la 
C.N. José Cabrera para inspeccionar las instalaciones objeto del contrato, con el fin de 
comprobar las mismas y su idoneidad para cumplir las exigencias que figuran en el pliego 
técnico. Se podrá realizar la visita previa solicitud enviada a la siguiente dirección de e-mail 
ccos@enresa.es, con un mínimo de 7 días naturales de antelación a la fecha de finalización 
del plazo de licitación.

mailto:Dpto.ComprasInversiones@enresa.es
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ANEXO 2

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS

D/Dª………………………………………… D.N.I. nº………………… en nombre y representación de la 
persona física/jurídica………………………….. , NIF…………… con domicilio en……………………….

En relación al expediente de contratación nº………………., cuyo objeto 
es……………………………………….

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1. Que el firmante de la declaración ostenta la representación de la sociedad que presenta 
oferta, que cuenta con las autorizaciones necesarias para ejercer la actividad y, en su caso, 
que cumple el requisito de Garantía de Calidad solicitado.

2. Que la sociedad que presenta oferta (*) Marcar lo que proceda:

Está inscrita en el ROLECSP y que no han experimentado variación alguna las 
circunstancias recogidas en el mismo. 

Ha presentado la solicitud de inscripción en el ROLECSP junto con la documentación 
correspondiente y que no ha recibido requerimiento de subsanación de esta.

3. Que el firmante de la declaración (cuando actúe en nombre propio) o la persona 
física/jurídica a la que representa cuenta con la correspondiente clasificación, en su caso, 
o que cumple los requisitos de solvencia económica, financiera y técnica exigidos por el 
Pliego de Condiciones.

4. Que ni el firmante de la declaración, ni la persona física/jurídica a la que representa, ni 
ninguno de sus administradores o representantes, se hallan incursos en ninguna de las 
prohibiciones de contratar señaladas en el artículo 71 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre 
de Contratos del Sector Público. 

5. Que en relación con la solvencia necesaria para celebrar el presente contrato (*) Marcar lo 
que proceda

     No va a recurrir a las capacidades de otras entidades.

   Va a recurrir a las capacidades de las entidades que cita a continuación, 
comprometiéndose, en caso de resultar propuesto como adjudicatario, a demostrar al 
órgano de contratación que dispone de los recursos necesarios mediante la 
presentación del compromiso por escrito firmado por dichas entidades. 

6. Que la sociedad que presenta oferta (*) Marcar lo que proceda:

Tiene previsto subcontratar alguna de las tareas objeto del contrato.
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NO tiene previsto subcontratar ninguna de las tareas objeto del contrato.

7. Que la sociedad que presenta oferta es una micro- empresa o pequeña y mediana 
empresa:

  Sí. 

   No. 

Y para que conste, firma la presente declaración en ………..a………… de……….. 202…. 
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ANEXO 3

DECLARACIÓN DE COMPROMISO DE ADSCRIPCIÓN DE MEDIOS

D/Dª………………………………………… D.N.I. nº………………… en nombre y representación de la 
persona física/jurídica………………………….. , NIF…………… con domicilio en……………………….

SE COMPROMETE, en caso de resultar adjudicatario del expediente nº…………, cuyo objeto 
es…………………………………………………… a poner a disposición de Enresa los medios 
personales y materiales necesarios para su ejecución, conforme a las especificaciones recogidas en 
los correspondientes pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

Y para que conste, firma la presente declaración en ………. a………… de……….. 202…. 



Clave: Revisión: Fecha: Página:

060-ES-TA-0162 0 Noviembre 2022 19

ANEXO 4

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

D/Dª………………………………………… D.N.I. nº………………… en nombre y representación de la 
persona física/jurídica………………………….. , NIF…………… con domicilio en……………………….

En relación al expediente de contratación nº………………., cuyo objeto 
es……………………………………….

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

(*) Marcar lo que proceda

 Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo 
empresarial (entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquellas que 
se encuentran en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 42.1. del Código 
de Comercio)

 Que también presentan oferta las empresas………………….. (indicar nombres) 
pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Y para que conste, firmo la presente declaración en ………..a………… de……….. 202…. 
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ANEXO 5

MODELO DE OFERTA ECONÓMICA

D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de 
procedimiento de licitación para la contratación de las obras de 
………………………………………….., expediente nº………….., y de las condiciones que regirán en 
el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre …….. (propio o de la 
empresa)………, con NIF…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) a la ejecución del 
contrato con sujeción a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas 
indicadas en la oferta presentada, por un importe de (EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, IVA excluido. 
A esta cantidad le corresponde un IVA, o impuesto indirecto equivalente de (IMPORTE EN LETRA Y 
EN NÚMERO) euros, lo que hace un total de (IMPORTE EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, según el 
desglose de precios siguiente: 

Código Partida Ud Medición

Precio Unitario / 
Partida Alzada 
OFERTADO (€) 
IVA excluido

Importe Total 
OFERTADO (€) 
IVA excluido

1 Mediciones, análisis y documentación. P.A. 1  

2 Actividades previas. P.A. 1  

3 Replanteo topográfico. Ud. 2  

4 Vallado de obra para zona E3. m 120  

5 Demolición elementos de cimentación 
enterrados. m3 274,07  

6 Demolición soleras y pavimentos. m2 1.138,46  

7 Retirada elementos de 
impermeabilización. m2 1.232,74  

8 Retirada de gravas en zanjas drenantes. m3 25  

9 Demolición arquetas. Ud. 4  

10 Retirada pozos de control. Ud. 3  

11 Retirada tubo colector drenaje. m 50  

12 Excavación de tierras. m3 2.623,60  

13 Trasporte de material de excavación 
y/o demolición dentro de la obra. m3 3.197,25  

14 Compactación y Regularización del 
fondo de excavación. m2 10.280  

15 Transporte a vertedero de tierras. m3 2.780,61  

16 Transporte a vertedero de hormigones 
y morteros. m3 413,23  
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17 Transporte a vertedero de plásticos. m3 3,41  

18 Canon de vertido a gestor autorizado 
para tierras. m3 2.780,61  

19 Canon de vertido a gestor autorizado 
para hormigones y morteros. m3 413,23  

20 Canon de vertido a gestor autorizado 
para plásticos. m3 3,41  

TOTAL OFERTADO IVA excluido.
21 % I.V.A.
TOTAL OFERTADO IVA incluido

NOTA 1: Todas las partidas llevarán incluidos los gastos generales, seguridad y salud y el beneficio 
industrial, no incluyéndose el IVA correspondiente.

NOTA 2: Todos los importes y precios que se recojan en la tabla del presente Anexo 5 de oferta 
económica deberán expresarse en una cifra con un máximo de dos decimales.

NOTA 3: En caso de subcontratación de tareas no críticas, INDICAR: el importe y alcance de la/s 
partida/s subcontratada/s así como la/s denominación/es social/es o perfiles empresariales de la/s 
empresa/s subcontratista/s:

Partidas
subcontratadas

Importe IVA 
excluido

Alcance Empresa 
subcontratista

Y para que conste, firmo la presente declaración en …….. a………… de……….. 202…. 
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ANEXO 6

MODELO DE CRITERIOS TÉCNICOS OBJETIVOS

 D/Dª……………………… con domicilio en.…………………., enterado de la convocatoria de 
procedimiento de licitación para la contratación de las obras de 
………………………………………….., expediente nº………….., y de las condiciones que regirán en 
el mismo y conforme con su contenido, declara de forma responsable en nombre …….. (propio o 
de la empresa)………, con NIF…….., según poder……. (se hará constar apoderamiento) que la 
información que figura a continuación se corresponde con la documentación que adjunta para 
acreditarla.

(En cada caso, se incorporará un modelo con los criterios objetivos correspondientes)

Y para que conste, firmo la presente declaración en ……. a………… de……….. 202…. 
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ANEXO 7

MODELO DE AVAL

LA ENTIDAD.............................................................................................................................................……

AVALA

Solidariamente a la empresa………………………………………………………… con domicilio social 
en…………………………………………… NIF……………….. ante la Empresa Nacional de Residuos 
Radioactivos Sociedad Anónima, con renuncia a cualquier Beneficio y en especial al de orden, previa 
excusión y división de bienes, por la cantidad de (EN LETRA Y EN NÚMERO) euros, para responder de 
todas y cada una de las obligaciones y eventuales responsabilidades de toda índole que se deriven 
del cumplimiento del contrato de………………………………………………………………….

Número de expediente……………………………………………….

El presente aval será ejecutable por Enresa a primera demanda o petición, bastando para ello el 
simple requerimiento por parte de Enresa a la entidad avalista dándole cuenta del incumplimiento 
contractual en que haya incurrido la empresa avalada.

El suscriptor del aval se encuentra especialmente facultado para su formalización según poderes 
otorgados ante el notario de………………. D……………………………… el día…………………………. 
al número de su protocolo y que no le han sido revocados ni restringidos ni modificados de forma 
alguna.

Este aval, que ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el 
número…………… estará en vigor hasta tanto no se hayan extinguido y liquidado todas y cada una 
de las obligaciones contraídas por la empresa avalada, y Enresa autorice su cancelación.

Lugar, fecha y firma por la ENTIDAD AVALISTA
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