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ANEXO 1

CUADRO DE CARACTERISTICAS

N2 de expediente: CO-TC-22-002

A. DESCRIPCION DE LA CONTRATACION

1.

Objeto

El objeto del contrato es el desarrollo del “Servicio de Ingenieria para las actividades
relacionadas con el ATl de la Instalacion Nuclear José Cabrera” para la Empresa Nacional
de Residuos Radiactivos S.A., S.M.E. (Enresa).

El alcance del servicio incluye diversas actividades de ingenieria necesarias para dar
cumplimiento a las condiciones de seguridad y proteccion radiologica establecidos por
el Consejo de Seguridad Nuclear, para el mantenimiento de la operacidon segura de la
instalacion, y para la preparacion y adaptacion de la instalacion a la futura fase de
explotacion como instalacion nuclear independiente.

Division en lotes
El contrato no es susceptible de dividirse en lotes.

El contrato se divide en paquetes de trabajo al objeto de facilitar su ejecucion, si bien
todas las actividades obedecen a una misma finalidad, que es la de garantizar el futuro
funcionamiento del ATl de José Cabrera como unainstalacion nuclear, una vez finalizado
el desmantelamiento de la central.

El contrato no es susceptible de dividirse en lotes dada la elevada necesidad de
coordinacién entre las actividades objeto del servicio demandado y que ninguna de las
actividades separadamente cumple por si misma con la necesidad que ha dado lugar a
la tramitacion del presente contrato. Los motivos se exponen a continuacion:

Las actividades de ingenieria de gestion de proyecto tienen por objeto elaborar toda la
documentacién necesaria para el buen desarrollo del resto de actividades objeto del
contrato. Todos los entregables seran de uso y aplicacion durante todo el contrato,
estando vinculadas al resto de dreas de ingenieria.

Por otro lado, las actividades de ingenieria relativas a la revision periddica de seguridad,
al cumplimiento de los requisitos de recuperabilidad del combustible gastado y a la
gestion de vida de las ESCs del contenedor y del ATI, son imprescindibles para satisfacer
los requisitos de seguridad y proteccion radioldgica establecidos por el Consejo de
Seguridad Nuclear para esta instalacion, asi como para el mantenimiento de la
operacién segura de la misma. Lo mismo sucede con las actividades de ingenieria, y
licenciamiento de las modificaciones de diseno de la instalacion para la futura
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explotacion del ATl como instalacion independiente que, siendo temporalmente
simultaneas con las demas actividades del contrato, necesitan coordinarse desde el
punto de vista de licencia y son igualmente necesarias para mantener la continuidad de
la explotacion del ATl de manera segura. Todas estas actividades responden a requisitos
reguladores ylo normativos, debiendo ser reportadas al CSN y/o contempladas en la
documentaciéon de licencia de la instalacion. El cumplimiento de los requisitos de
seguridad nuclear y proteccion radiologica depende del buen desarrollo de todas ellas,
habiendo una repercusion mutua de unas tareas sobre otras.

Teniendo en cuenta lo anterior, se define un alcance completo, formado por distintos

paquetes de trabajo y actividades que conjuntamente responden a las necesidades de
Enresa y que excluye la division en lotes.

N2 del Pliego de Prescripciones Técnicas

060-ES-TC-0001

CPV

El objeto del presente contrato se corresponde con los siguientes codigos del
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comision Europea:

71300000-1 Servicios de ingenieria.

Organo de contratacion.

El 6rgano de contratacion es el Comite de Compras de Enresa.

B. PRECIO, MODIFICACIONES Y VALOR ESTIMADO

1.

Presupuesto base de licitacion
El precio del contrato proyectado se ha fijado a tanto alzado.

El presupuesto base de licitacion asciende a un importe maximo de 5.459.279,33 euros
(IVA'incluido) para el plazo de contrato considerado:

(a) Presupuesto (sin IVA) 4511.801,10 €

(b) Importe I.V.A. (21%) 947.478,23 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 5.459.279,33 €
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El presupuesto base de licitacion se ha calculado considerando los costes del personal
necesario para realizar las distintas actividades contempladas en los paquetes de trabajo
de proyecto y otros costes. La estimacion de dichos costes se detalla a continuacion.

A. COSTES DE PERSONAL. EQUIPO DE TRABAJO

El presupuesto base de licitacion se ha determinado teniendo en cuenta los perfiles
profesionales requeridos, el coste salarial asociado a cada perfil y su dedicacion
estimada, que se detallan a continuacion:

Para el célculo del presupuesto base de licitacion se emplea como referencia, a los
efectos meramente estimativos, el Convenio Colectivo del Sector de Empresas de
Ingenieria y Oficinas de Estudios Técnicos que fue suscrito con fecha 7 de octubre de
2019 (BOE de 18 octubre 2019), que es el convenio actualmente vigente.

De acuerdo con el articulo 22. Jornada laboral del citado convenio, la jornada ordinaria
maxima de trabajo efectivo, en cdmputo anual, sera de 1.792 horas.

Para el calculo del presupuesto, se consideran los costes asociados a los 10 perfiles que
forman parte del equipo minimo de trabajo descrito en el apartado 7 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, a los que se les ha asignado a efectos estimativos una categoria
profesional del citado convenio:

- DIRECCION DE PROYECTO (1 perfil, nivel 1 del convenio de referencia).

- DISCIPLINAS (9 perfiles, nivel 1 del convenio de referencia). Nueve perfiles para
las distintas disciplinas técnicas: mecanica, civil-estructural, eléctrica e 1&C,
proteccion radiologica, ingenieria de factores humanos y cultura de seguridad,
seguridad y licencia, proteccion fisica, garantia de calidad y coordinador BIM.

- AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1 perfil, nivel 8 del convenio de referencia).

Para establecer el salario base de cada uno de esos niveles, se consideran los salarios
reflejados en la tabla de niveles salariales (articulo 33) con los importes pactados para el
ano 2020. Dado que el servicio se prestara durante 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 y 2028,
se considera una actualizacion anual del 0,75% para el nivel 1y del 2,63% para el nivel
8, conforme a lo establecido en el citado articulo 33 para el ano 2020.

Se tiene en cuenta igualmente el plus de convenio recogido en el articulo 38, que
también se actualiza anualmente a razén de un 3,525% (ratio de actualizacion del plus
de convenio en el ano 2020).

Segln se establece en el articulo 31 del convenio de referencia, “Los salarios y
remuneraciones de todas las clases establecidos en el presente Convenio, tienen el
cardcter de minimos, pudiendo ser mejorados por concesion de las empresas o contratos
individuales de trabajo”. Siendo asi, las tarifas de convenio se consideran valores
minimos que, dada la especificidad técnica del objeto del contrato, la cualificacion de la
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empresa y de los perfiles técnicos requeridos (formacién y experiencia exigidas) estos
perfiles se reconocen en el mercado con unos costes salariales muy superiores a los
minimos fijados en el convenio, por lo que se han incrementado aplicando los siguientes
factores de correccion:

- 2,5 (incremento del 250%) para el perfil de director de proyecto.

- 1,5 (incremento del 150%) para los perfiles de disciplinas técnicas (mecanica, civil-
estructural, eléctrica e I&C, protecciéon radiologica, ingenieria de factores
humanos y cultura de seguridad, seguridad y licencia, proteccion fisica, garantia
de calidad y coordinador BIM).

Estos factores se han fijado considerando la titulacién y la experiencia exigidas en los
pliegos, asi como el conjunto de actividades y responsabilidades que cada perfil tendra
dentro de equipo de trabajo. Por otra parte, las tarifas minimas del convenio no tienen
en cuenta que el personal puede contar con complementos (de actividad, productividad,
etc), antigiedad y otros conceptos salariales variables o tienen suscritos acuerdos
bilaterales fuera del convenio colectivo. Ademas, teniendo en cuenta el tipo de perfil
requerido, no es descartable que algunos de ellos, tales como el director de proyecto,
estén contratados en un régimen fuera del convenio colectivo. Dado que estas variables
no estan contempladas en el convenio y con la finalidad de favorecer la concurrencia y
que las potenciales empresas licitadoras puedan poner a disposicion de la ejecucion del
contrato el equipo de trabajo mas adecuado al objeto del contrato, se han fijado los
factores correctores indicados.

No se considera factor corrector para el caso del perfil auxiliar administrativo.

Por otro lado, el plazo total previsto para el contrato es de 60 meses. Se estima que el
contrato podria entrar en vigor el 1 de junio de 2023 por lo que la distribucion en
anualidades corresponderia a 6 meses del ano 2023, los anos 2023 a 2027 integramente
y 6 meses del ano 2028.

A continuacion, se calculan los costes de personal imputables al proyecto, en funcion
de los distintos perfiles de trabajo. En primer lugar, se calcula el coste anual para cada
tipo de perfil y posteriormente se realiza una estimacion de los costes de personal
imputados al contrato, en funcién de las dedicaciones medias anuales estimadas para
cada perfil.
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A.1. CALCULO DEL COSTE ANUAL ASOCIADO A CADA PERFIL PROFESIONAL

Costes asociados al perfil de Director de Proyecto

2023

Importe (euros)
Salario base 2023 - nivel 1 24 517 34
Plus de convenio 2.607 04
Coste trabajador 27.124 .38
Factor corrector (250%) 6781095
Total coste trabajador 94.935,33
Costes salariales empresa (40%) A7.897413
Coste Empresa 132.909,46
Gastos Generales y Beneficio Indusirial (25%) 33.227 37
TOTAL (1 trabajador) 166.136,83 |

Siguiendo el mismo criterio detallado para el ano 2023, los costes asociados a este perfil
para los anos 2024-2028 seran los siguientes:

ANO COSTE PERFIL (€)
2024 167.825,98
2025 169.543,43
2026 171.289,91
2027 173.066,24
2028 174.873,23
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Costes asociados a los perfiles de disciplina técnica: mecdnica, civil-estructural, eléctrica
e 1&C, proteccion radiolégica, factores humanos y cultura de seguridad, seguridad y
licencia, proteccion fisica, garantia de calidad y coordinador BIM.

2023
Importe (euros)

Salario hase 2023 - nivel 1 24.517,34
Plus de convenio 2.607,04
Coste trabajador 27.124,38
Factor corrector (150%) 40.686,57
Total coste trabajador 67.810,95
Costes salariales empresa (40%) 27.124,38
Coste Empresa 94.935,33
Gastos Generales y Beneficio Industrial (25%) 23.733,83
TOTAL (1 trabajador) 118.669,16

Siguiendo el mismo criterio detallado para el ano 2023, los costes asociados a este perfil
para los anos 2024-2028 seran los siguientes:

ANO COSTE PERFIL (€)
2024 119.875,70
2025 121.102,45
2026 122.349,94
2027 123.618,74
2028 124.909,45
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Costes asociados al perfil auxiliar administrativo.

2023
Importe (euros)

Salario base 2023 - nivel 8 11.961,23
Plus de convenio 2.607,04
Coste trabajador 14.568,27
Factor corrector (0%) d 0,00
Total coste trabajador 14.568,27
Costes salariales empresa (40%) d 5.827,31
Coste Empresa 20.395,58
Gastos Generales y Beneficio Industrial (25%) 5.098,90
TOTAL (1 trabajador) 25.494,48

Siguiendo el mismo criterio detallado para el ano 2023, los costes asociados a este perfil
para los anos 2024-2028 seran los siguientes:

ANO COSTE PERFIL (€)
2024 26.205,81
2025 26.937,30
2026 27.689,50
2027 28.463,04
2028 29.258,51

A partir de los costes anuales calculados para cada tipo de perfil, y teniendo en cuenta
una dedicacion media anual estimada para cada perfil a los paquetes de trabajo
definidos para el proyecto, se obtienen los costes imputables al contrato.
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A.2. COSTES DE PERSONAL ANUALES SEGUN DEDICACION
COSTE S SALARIALES DE PROYECTO (€)
NUMERO PERFIL nivel | DEdiEacional | 5n55 2024 2025 2026 2027 2028
contrato

1 |DIRECTOR DE PROYECTO 1 100% £3.065,42 | 167.625,98 | 169.543,43 | 171.289,91 | 17306624 | 8743662
1 |DISCIPLINAMECANICA 1 100% 59.334,58 | 11987570 | 121.102,45 | 122.345,94 | 12381874 | 6245473
1 [DISCIPLINA CIVILESTRUCTURAL 1 B0 % 47.467,66 | 95900.56 | 96.851.96 | 97.579.95 | 9389489 | 4996378
1 |DISCIPLINAELECTRICAYDE ISC 1 B0% 47.467,66 | 95900.56 | 96.851,96 | 97.879.95 | 9389499 | 4996378
1 |DISCIPLINA DE PROTECCION RADIOLOGICA 1 B0 % 47.467,66 | 95.900,5% | 96.881,86 | ©7.879,95 | 98.894,99 | 49.963,78
1 [DISCIPLINAIFFHH Y CULTURA DE SEGURIDAD 1 2% 1483365 | 29.965,93 | 30.27561 | 30.557.49 | 30.80469 | 1561368
1 |DISCIPLINA SEGURIDAD Y LICENCIA 1 B0 % 47.467,66 | 95.900,5 | 96.881,96 | ©7.879,95 | 98.894,99 | 49.963.78
1 |DISCIPLINADE PROTECCION FiSICA 1 B0 % 47.467,66 | 95900.56 | 96.881,96 | ©7.879,95 | 98.894,99 | 48.863.78
1 |DISCIPLINA DE GARANTIA DE CALIDAD 1 2% 14.833,65 | 29.965,93 | 30.27561 | 30.557,49 | 30.804,69 | 1561368
1 [COORDINADOR BIM 1 25% 14.833,65 | 29.968,93 | 30.27561 | 30.587,49 | 30.904.69 | 1561368
1 |[sDminsTRATIVO B B0 % 10.197,79 | 20.962,65 | 21.549.84 | 2215160 | 22.770,43 | 11.703,40

434.440,04 | 578.075,92 | 687.432,35 | 896.953,67 | 90664443 | 458.254,69

4.461.801,10

Resumen de costes de personal anuales

En base a los calculos anteriores, los costes estimados de personal por anos son los

siguientes:
COSTES SALARIALES TOTALES
Anualidad €
Afo 2023 434.440,04
Afo 2024 878.075,92
Afo 2025 887.432,35
Afo 2026 896.953,67
Afo 2027 906.644,43
ARo 2028 458.254,69
TOTAL COSTES SALARIALES 4.461.801,10

OTROS COSTES

Se incluyen costes de las licencias de acceso al Common Data Enviroment (CDE) que el
contratista debe poner a disposicion de Enresa para aplicacion de la metodologia BIM al

proyecto.

Precio anual €

Afios

Total €

|Licencias de acceso al CDE de proyecto 10.000,00

50.000,00
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B. COSTES TOTALES

En base a lo anterior, el presupuesto base de licitacion total se muestra en la tabla
siguiente:

CONCEPTO IMPORTE €
Coste de personal 4.461.801,10
Otros costes 50.000,00
TOTAL 4.511.801,10

Para el calculo del presupuesto base de licitacion y de acuerdo con lo dispuesto en el
articulo 100 de la LCSP se han tenido en cuenta los siguientes costes:

Coste total €

Costes directos (75%) 3.383.850,82

Costes indirectos (25%) 1.127.950,28
Gastos Generales (17%) 767.006,19

Beneficio Industrial (8%) 360.944,09

Costes totales € 4.511.801,10

2. Distribucion por anualidades

Los gastos derivados del contrato se financiaran con cargo a los siguientes conceptos
presupuestarios:

0060-TC-3.1.1. INGENIERIA RECUPERABILIDAD JC

La prevision de ejecucion por anualidades, de acuerdo con la forma de pago establecida,
es la siguiente:

CONCEPTO POA-PL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL

0060-TC-3.1.1. INGENIERIA
RECUPERABILIDAD JC

445.668,17 € 1.705.460,87 € 1.660.34285€ 26168448 € 306.802.45 € 13084224 € 4.511.801,10€
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3. Sistema de determinacion del precio

El precio del contrato se ha fijado a tanto alzado.

4. Posibilidad de Modificacion: S/

Porcentaje maximo sobre el precio del contrato de modificaciones al alza: 20%.

Porcentaje maximo sobre el precio del contrato de modificaciones a la baja: No se
establecen modificaciones a la baja.

El contrato podra modificarse, conforme al articulo 204 de la LCSP, cuando se produzcan
las circunstancias siguientes:

a.

Que se reciban del CSN Peticiones de Informacion Adicional (PIAs) en el marco
de la revision periodica de seguridad del ATl (paquete de trabajo numero 2).

El 23 de junio de 2022, Enresa remitié al CSN una “Programacién de la
implantacion de medidas sobre la capacidad de recuperacion del CG en la CN
José Cabrera” (060-IF-DT-0001 rev.0), que actualmente esta siendo objeto de
evaluacion por parte del organismo regulador.

En consecuencia, podra ser causa de modificacion del contrato que durante
el citado proceso de evaluacion se reciban del CSN nuevos requerimientos
que impliquen incluir actividades no previstas en el alcance del paquete de
trabajo 3.

Que se reciban del CSN Instrucciones Técnicas (ITs) o Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITCs) que afecten, directa o indirectamente, al ATl de laCN
José Cabrera, en cualquiera de las areas de actividad incluidas en el presente
contrato, esto es, en materia de gestion de vida, cumplimiento de la funcién
de seguridad de recuperabilidad, o la futura adaptacion de la central para la
situacion post-clausura (ATl como instalacion independiente).

Que el CSN imponga nuevos requisitos de licenciamiento en el marco de este
proyecto o en relacion al proyecto de desmantelamiento de la CN José
Cabrera, formalizados en actas de reunién, de auditorias o de inspecciones,
cartas o cualquier otro tipo de comunicacién, incluyendo Peticiones de
Informacion Adicional (PIAs), que obliguen a la ejecucion de nuevas
actividades no previstas en el alcance del contrato.

5. Valor estimado del contrato

El valor estimado del contrato asciende a 5.414.161,33 euros €.

Se ha determinado considerando el presupuesto base de la licitacion sin IVA, asi como
el valor de las modificaciones previstas hasta un 20%, segln el siguiente detalle:
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a) Importe total pagadero, IVA excluido 4.511.801,10€

b) Importe maximo de las eventuales
2.360,23€
modificaciones, IVA excluido 20 ’

Valor estimado del contrato (a+b) 5.414.161,33€

Por su valor estimado, el contrato proyectado esta sujeto a regulacion armonizada.

6.

7.

Revision de precios: No procede.

Presupuesto maximo a los efectos de la D.A. 332 de la LCSP: No procede

C. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. POSIBLES PRORROGAS.

1.

3.

Lugar

Los trabajos se ejecutaran en las dependencias del contratista. Se realizaran visitas
puntuales al emplazamiento de la central nuclear de José Cabrera para la toma de datos
en campo, conocimiento de la instalacion, asistencia a reuniones, y seguimiento de
operaciones de gestion de vida, inspeccion ylo mantenimiento en el ATI.

Plazo de ejecucion

La duracion del contrato sera de 60 meses contados a partir del dia siguiente a su fecha
de formalizacion.

Prorrogals

No se contempla la posibilidad de prorroga del contrato.

D. PROCEDIMIENTO

Forma de tramitacion
Tramitacion: Ordinaria

Tratandose de un contrato de servicios por un valor estimado de 5.414.161,33, la
licitacion se tramita mediante procedimiento abierto (art. 156 de la LCSP), ya que
existen en este sector de servicios empresas especializadas con capacidad probada para
ejecutar las tareas que se demandan; por lo que la apertura al mercado permitira a Enresa
obtener una mejor relacion calidad-precio en la prestacion del servicio.
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2. Limitacion en el numero de lotes a los que una misma empresa puede concurrir: No
procede. El objeto del contrato no es susceptible de dividirse en lotes

3. Limitacion del nimero de lotes que pueden ser adjudicados a una misma empresa: No
procede. El objeto del contrato no es susceptible de dividirse en lotes

4. Se admite la presentacion de la oferta en papel: No se admite.

5. Ndmero de archivos electronicos o sobres que hay que presentar:
Se presentaran tres (3) archivos electronicos:

- Archivo electronico A: Documentacién acreditativa del cumplimiento de
requisitos previos.

- Archivo electrénico B: Documentacion relativa a los criterios de ponderacion que
dependen de un juicio de valor.

- Archivo electronico C: Proposicion de criterios evaluables mediante formula.

En ningln caso sera posible entregar toda la documentacion en el mismo archivo
electronico, o mezclar sus distintos contenidos.

La inclusion en el archivo electronico A de datos que sean objeto de valoracion en los
archivos electronicos B o C podra suponer la exclusion de la oferta en la licitacion. Asi
mismo, la inclusion en el archivo electronico B de datos de contenido econémico o de
otros que sean objeto de valoracion de forma automatica, podra suponer la exclusion
de la oferta en la licitacion.

E. DOCUMENTACION PREVIA

NOTA: La documentacién previa que figura en los siguientes epigrafes (1 a 7), se requerird
unicamente al licitador que resulte mejor clasificado (articulo 150 de la LCSP), por lo que no
se incluird en el archivo electronico A de la licitacion.

1. Habilitaciones empresariales o profesionales

No se exigen.

2. Certificado acreditativo de clasificacion: Grupo /Subgrupo [Categoria

No procede. Considerado los CPV aplicables a los servicios objeto del contrato no existe
grupo o subgrupo de clasificacion aplicable.
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3. Solvencia econémica y financiera

La solvencia econdmica se acreditara mediante el volumen anual de negocios referido al
mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de
constitucion o de inicio de actividades del empresario y de presentacion de las ofertas
por un importe de 1.000.000 euros.

Forma de acreditacion:

El volumen de negocio se acreditara con la presentacion de las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocio mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

4. Solvencia técnica y profesional
La solvencia técnica se acreditara mediante los siguientes medios:

a. Unarelacion de los principales trabajos/proyectos realizados de naturaleza similar
a las actividades objeto del contrato en curso de como maximo, los tres ultimos
anos, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, publico o privado
de los mismos (se entiende por trabajos de igual o similar naturaleza al objeto del
contrato, los trabajos pertenecientes a los tres primeros digitos de los CPV
indicados en el apartado A.4).

Debera acreditar la realizacion de, al menos, 3 (tres) contratos diferentes, cuyos
importes sumen un valor igual o superior a 1.000.000 euros, IVA no incluido.

Forma de acreditacion

Se acreditaran mediante relacion que incluya la denominacion del
trabajolproyecto, importe, la fecha de inicio y finalizacion, lugar de ejecucion, y el
destinatario, publico o privado de los mismos.

La relacién debera ser presentada de la forma siguiente:

Descripcion o Importe del
Trabajo [ Cliente Lugar de |Alcance de los | Fecha inicio | Fecha fin contrato
Proyecto ejecucion trabajos dd/mmlaaa | dd/immj/aaa (IVA

realizados excluido)
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Se aportaran, para su acreditacion, certificados expedidos o visados por el 6rgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a
falta de este certificado, mediante una declaracion del empresario.

b) Acreditacion de la cualificacion y experiencia de parte del equipo minimo de
trabajo requerido para la ejecucion de los trabajos, que estara formado por los
siguientes perfiles.

Un director de proyecto, con titulacion superior o grado + master en
ingenieria civil, ingenieria de caminos, canales y puertos, ingenieria
industrial, arquitectura o licenciatura técnica equivalente.

Tendra una experiencia laboral de al menos siete anos en la gestion de
proyectos, en el ambito de instalaciones nucleares. Adicionalmente,
debera tener una experiencia minima de tres anos en licenciamiento de
proyectos ante organismos reguladores del sector nuclear.

Este perfil deberd contar con colegiacion profesional vigente, estando
dado de alta en el colegio profesional correspondiente.

Un responsable de la disciplina mecanica, con titulacion superior o grado
+ master en ingenieria industrial o licenciatura técnica equivalente.

Tendra experiencia laboral de al menos cinco anos en diseno de
proyectos mecanicos industriales, en el ambito de instalaciones
nucleares.

Un responsable de la disciplina civil-estructural, con titulacion superior o
grado + master en ingenieria civil, caminos, canales y puertos,
arquitectura o licenciatura técnica equivalente.

Tendra experiencia laboral minima de cinco anos en diseno de obra civil
y calculo de estructuras, en el ambito de instalaciones nucleares.

Un responsable de la disciplina eléctrica y de instrumentacion y control,
con titulaciéon superior o grado + master en ingenieria industrial,
telecomunicaciones, ingenieria eléctrica o licenciatura técnica
equivalente.

Tendra experiencia laboral de al menos cinco anos en diseno de
proyectos eléctricos y de instrumentacion y control, en el ambito de
instalaciones nucleares.
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Un responsable de la disciplina de proteccion radiolégica, con titulacion
superior o grado + master en ingenieria industrial o licenciatura técnica
equivalente.

Tendra experiencia laboral de al menos cinco anos en disefo ylu
operacion de instalaciones nucleares, en el ambito de la protecciéon
radiologica. Adicionalmente, este perfil tendra una experiencia de al
menos dos anos en el desarrollo de calculos de criticidad, blindajes y
proteccion radiologica.

Un responsable de la disciplina de seguridad y licencia, con titulacion
superior o grado + master en ingenieria industrial o licenciatura técnica
equivalente.

Tendra experiencia laboral minima de cinco anos en seguridad y
licenciamiento de instalaciones nucleares.

Un responsable de la disciplina de Proteccién fisica, con titulacion
superior o grado + master en ingenieria industrial o licenciatura técnica
equivalente, o titulacion de Director de Seguridad reconocida por el
Ministerio del Interior segiin el articulo 6.1. de la Orden INT/318/2011, de
1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, y el articulo 29.1 de la
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

Tendra una experiencia laboral en el dmbito de la proteccidn fisica de al
menos 3 anos en el disefo y/u operacion de instalaciones industriales de
los cuales al menos 1 debera ser una instalacion nuclear.

Forma de acreditacion:

La cualificacion y experiencia exigida al equipo técnico se acreditara mediante la
presentacion de la siguiente documentacion:

- Copia de las titulaciones requeridas

- C.V. profesional en el que se detalle de forma inequivoca la experiencia y
participacion en trabajos/proyectos, indicando instalacion y el cliente para la que
se ha desarrollado el servicio e identificando la fecha de inicio y de finalizacion, el
tiempo real y efectivo de duracién o experiencia aportada en anos completos, las
responsabilidades y las actividades realizadas conforme a las exigencias indicadas.
Dichos trabajos | proyectos no deberan solaparse temporalmente, de modo que
solo se tendra en cuenta el nUmero de anos completos y efectivos.
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Dicha informacion deberd presentarla anexa al C.V. segun el siguiente formato:

Trabajo /
Proyecto

Instalacion

Actividades
. Puesto | tareas
Cliente / . i
desempenado [ | realizadas
Promotor s .
responsabilidad | por el perfil
propuesto

Fecha
inicio
(dd/mml/aa)

Fecha fin
(dd/mml/aa)

Periodo
ejecucion
trabajos

(en meses)

Total anos de experiencia completos :

(Los datos personales incluidos en esta tabla se protegerdn conforme a la legislacién vigente

en materia de proteccion de datos, concretamente el articulo 1 b) y ¢) del Reglamento general

de proteccion de datos. Enresa los usard a los meros efectos de comprobar que el perfil

cumple con los requisitos de solvencia técnica exigida, dichos datos no serdn difundidos ni

publicados por ningtin medio).

Igualmente, para aquellos perfiles en que se solicita, se aportara certificado de
colegiacion profesional correspondiente. Dicho certificado debera ser emitido en
el presente ano.

El contratista debera identificar cada C.V. con el puesto que vaya a ocupar en la
organizacion de proyecto.

5. Nivel de Garantia de Calidad exigido: Nivel |

El licitador primer clasificado, con el fin de asegurar el cumplimiento de la condicion
especial de ejecucion prevista en el apartado K del presente Anexo (Nivel de Garantia
de Calidad) debera presentar uno de estos tres documentos:

o Fotocopia de la acreditacion remitida por Enresa en vigor en la que conste que el
ofertante esta evaluado positivamente para el nivel | y para el mismo alcance o
similar al solicitado.

o Fotocopia del Informe de Evaluacion (IE) en vigor para dicho alcance o similar del
Grupo de Evaluacién de Suministradores (GES) de Centrales Nucleares Espanolas.

o En caso de no con contar con ninguna de las evaluaciones anteriores, debera remitir
una declaracion responsable de tener implantado un sistema de calidad como el
requerido junto con su Manual de Calidad y un listado de procedimientos en vigor.

El cumplimiento de este requisito podrad ser verificado en cualquier momento
mediante una auditoria que realizara Enresa o una empresa designada por ella, en
cuanto a su veracidad y exactitud. De estimarse falsa la declaracién presentada:
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F.

- Siellicitador hubiera sido propuesto como adjudicatario quedara excluido del
procedimiento; procediéndose a recabar la documentacién del siguiente
licitador en el orden de clasificacion. Al inicialmente propuesto como
adjudicatario y finalmente excluido le sera exigible el importe del 3 por ciento
del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad.

- Siel licitador hubiera sido declarado adjudicatario sin que todavia se hubiere
formalizado el contrato, se entendera que la formalizacion del mismo no es
posible por causa solo a aquél imputable. Se procedera a recabar la
documentacion del siguiente licitador en el orden de clasificacion,
exigiéndose al inicial adjudicatario el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad.

- Siel contrato ya se hubiera formalizado se instara la resolucién del mismo por
la causa prevista en el art. 211.1 f) de la LCSP, siendo exigible al adjudicatario
una indemnizacion por todos los danos y perjuicios sufridos ex. art.213.3 de
LCSP.

6. Adscripcion de medios: No se exige.

7. Garantia provisional: No se exige

CONTENIDO DE LA PROPOSICION RELATIVA A CRITERIOS DE PONDERACION QUE DEPENDEN
DE UN JUICIO DE VALOR.

Cada licitador debera incluir en el archivo electronico B la siguiente documentacion, en
formato PDF y firmada electronicamente por apoderado o representante de la empresa:

Se deberd aportar una memoria técnica en la que se detalle la metodologia propuesta para
el desarrollo de los trabajos, cuya extension no debera superar las 50 paginas en castellano
(incluyendo anexos, etc.), formato A-4, tipo de letra Arial 11 puntos, interlineado sencillo
(1,0). Dicha memoria contendra una estructura tipo con los siguientes contenidos:

1.

Metodologia de trabajo propuesta para el paquete de trabajo n22. Elaboracion de
informes de respuesta a la Peticion de Informacion Adicional
(CSN/PIA/DJCIDJC[2204/10)

El licitador expondra el método de trabajo propuesto para dar respuesta a esta PIA
en el marco de la Revision Periddica de Seguridad de la central nuclear de José
Cabrera. Dicho método debera contemplar, al menos, las siguientes cuestiones:

- Actividades de ingenieria. Alcance y contenido.

- Entregables asociados a estas actividades.

- Procedimientos de diseno, analisis, y métodos de calculo.

- Normativa a aplicar.
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2. Metodologia de trabajo propuesta para el paquete de trabajo n®3. Actividades
asociadas a la recuperabilidad y gestion de vida.

El licitador describira su propuesta para el desarrollo de las actividades y
entregables que forman parte del alcance de este paquete de trabajo. Dicha
propuesta se desarrollara, en mayor medida, para los siguientes aspectos de
interés:

2.1.Gestion de vida de instalaciones de almacenamiento temporal.

El licitador incluira en su oferta la metodologia de trabajo propuesta para
hacer el seguimiento de las actividades de gestién de vida objeto del contrato.
Como parte de su metodologia, el licitador deberd mencionar, describir y
analizar brevemente experiencias operativas desarrolladas, a nivel nacional o
internacional, que puedan servir de referencia para la futura ejecucién de las
actividades contempladas en los Programas de Gestion de Envejecimiento
(PGE) de los contenedores. Se identificaran, en particular, las lecciones
aprendidas de dicha experiencia operativa para su aplicacion al caso del ATl de
José Cabrera.

2.2.Técnicas de mitigacion y reparacion de capsulas soldadas.

El licitador incluird en su oferta la metodologia de trabajo propuesta para
hacer el seguimiento de las actividades relativas a la recuperabilidad objeto
del contrato. Como parte de su metodologia, el licitador deberd mencionar,
describir y analizar brevemente las distintas opciones tecnoldgicas
actualmente disponibles, o en desarrollo, para la mitigacion y reparacién de
capsulas soldadas. Se expondra en que consisten dichas tecnologias, como se
aplican, los requisitos técnicos y posibles limitaciones de uso, eficacia, etc. Se
incluiran, si existen, los resultados de experiencias previas desarrolladas en
otros paises, bien a nivel de investigacion y desarrollo, o a nivel comercial, en
planta. Asimismo, expondra su aplicabilidad al caso del ATl de José Cabrera.

3. Metodologia de trabajo propuesta para el paquete de trabajo n?4. Modificaciones
de diseno para la futura explotacion del ATI.

El licitador describira su propuesta para el desarrollo de las modificaciones de
diseno para la futura explotacion del ATl como instalacion independiente,
centrandose en los siguientes aspectos metodoldgicos:

- Actividades de ingenieria y entregables en las distintas etapas de
licenciamiento del proyecto.
- Procedimientos de diseno, analisis, y métodos de calculo.

- Normativa a aplicar.
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4. Programa de trabajo de proyecto

El licitador presentard un programa de actividades por paquetes de trabajo tipo
Gantt, en el que se identifiquen:

- Hitos.
- Tareas.
- Vinculos.

- Camino critico.

Adicionalmente, cada licitador presentara un pre-PEB (Plan de Ejecucion BIM) en el que se
detalle la metodologia BIM propuesta para el desarrollo de los trabajos, cuya extension no
debera superar las 20 paginas en castellano (incluyendo anexos, etc.), formato A-4, tipo de
letra Arial 11 puntos, interlineado sencillo (1,0).

El licitador deberad elaborar una propuesta clara, concisa y estructurada. La propuesta
técnica debera incluir los apartados detallados, que permitan valorar la proposicion
conforme a los “Criterios cualitativos cuya valoracion depende de un juicio de valor”
detallados en el epigrafe H.1. del presente documento.

La memoria técnica no incluira ninguna informacion que sea objeto de valoracion
automatica conforme a los apartados H.3. “Criterios cuantificables mediante la aplicacion
de formulas distintos del precio” y H.4. “Puntuacion maxima oferta econémica” del
presente documento. Esta informacion debera aportarse en el archivo electronico C. La
inclusion de estos datos en el archivo electronico B podra ser motivo de exclusion de la
licitacion.

CONTENIDO DE LA PROPOSICION RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULA.

1. Documentos distintos a la oferta econdmica cuyo contenido se valore mediante
formula.

Se deberd presentar la declaracion conforme al modelo del ANEXO 5 (modelo de criterios
técnicos objetivos), debidamente cumplimentado, en formato PDF y firmada
electrébnicamente por apoderado o representante de la empresa.

2. ¢Se admiten variantes o mejoras? No.

CRITERIOS DE ADJUDICACION Y EVALUACION DE OFERTAS.
1. Criterios cualitativos cuya valoracion depende de un juicio de valor (Primera fase)

Se otorgaran hasta un maximo de 49 puntos en base a los criterios dependientes de un
juicio de valor que a continuacion se detallan:
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Metodologia de los trabajos propuestos por el licitador para dar respuesta a la
Peticion de Informacion Adicional (CSN/PIA/DJC/DJC/[2204/10) emitida en el marco de
la revision periddica de seguridad del ATl (paquete de trabajo n22).

Se valorara el nivel de detalle, el grado de coherencia y adecuaciéon en el
procedimiento propuesto por el licitador para responder a los requerimientos
planteados por el CSN en esta PIA, atendiendo a cuestiones tales como las
principales actividades propuestas, su alcance o contenido, entregables asociados,
procedimientos de diseno y normativa de aplicacion. Maximo 10 puntos.

Metodologia de trabajo para el seguimiento de las actividades de gestion de vida
relativas a la experiencia operativa en materia de gestion de vida (paquete de
trabajo n®3).

Se valorara el nivel de detalle, el grado de coherencia y adecuacién en el
procedimiento propuesto por el licitador para hacer este seguimiento, teniendo en
cuenta las resenas que aporte sobre experiencia operativa en otras instalaciones
donde se almacenen sistemas de almacenamiento de tipo capsula soldada con
envolvente de hormigén, similares a las del ATl de José Cabrera, justificando su
aplicacion a este proyecto. Maximo 8 puntos.

Metodologia de trabajo de las actividades relativas al seguimiento de las técnicas
de mitigacion y reparacion de capsulas soldadas (paquete de trabajo n®3).

Se valorara el nivel de detalle, el grado de coherencia y adecuacién en el
procedimiento propuesto por el licitador para hacer ese seguimiento, teniendo en
cuenta las resenas que aporte sobre técnicas actualmente en investigacion y
desarrollo, potencialmente aplicables a los contenedores del ATl de José Cabrera.
Maximo 8 puntos.

Metodologia para el desarrollo de los trabajos de ingenieria para la futura
configuracion del ATl de la central nuclear de José Cabrera como instalacion nuclear
independiente y de su proceso de licenciamiento (paquete de trabajo n24).

Se valorara el nivel de detalle, el grado de coherencia y adecuacién en la descripcion
de la metodologia propuesta por el licitador para el desarrollo de los trabajos
incluidos en el paquete de trabajo n®4, atendiendo a cuestiones tales como las
actividades propuestas, su relacion con los entregables a presentar, los métodos de
trabajo, el conocimiento del proceso de licenciamiento de este tipo de instalaciones
y de la normativa de aplicacion. Maximo 12 puntos.




i B GomERNO
b7 'Q D ESPASLA
& &

VICEPRESIDEMCLA
TERCERA, DEL SOBRERMO

HEISTERID
S, LA TRARSOCRDH ECOLCGICA
¥ EL RETO DEMOGRARCD

enresa

Clave:

060-ES-TC-0002

Revision:

Fecha:

Febrero 2023

Pagina:

22

- Descripcion detallada del programa de trabajo. Maximo 8 puntos. Se valoraran los
siguientes aspectos:

La coherencia y adecuacién del programa de trabajo con los paquetes de
trabajo y entregables definidos por Enresa, segun lo indicado en los
apartados 8 y 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas (4 puntos).

El nivel de detalle del programa en cuanto a la definicion de tareas, la logica
de las relaciones o vinculos entre tareas, la propuesta de hitos y su relacion
con los entregables, y la idoneidad en la definicion del camino critico (4

puntos).

- Descripcion detallada de la metodologia BIM a seguir durante el desarrollo del
contrato, plasmada en el pre-PEB (Plan de Ejecucién BIM).

Se valorara el nivel de detalle y el grado de coherencia y adecuacién en la descripcion
de la metodologia propuesta por el licitador atendiendo a la tipologia del proyecto
a desarrollar y a las directrices y recomendaciones de la Comision Interministerial
BIM y otras normas de aplicacion. Maximo 3 puntos.

2. Umbral minimo de puntuacion para los criterios cuya valoracion depende de un juicio

de valor.

Las ofertas cuya puntuacion de los criterios sometidos a juicio de valor sea inferior a
24,5 puntos en la primera fase (sobre un maximo de 49 puntos) se consideraran
técnicamente “insuficientes” y no continuaran en el proceso de seleccion.

3. Criterios cuantificables mediante la aplicacion de formulas distintos del precio
(Segunda fase).

Se otorgaran hasta un maximo de 6 puntos en base a los criterios cuantificables
mediante la aplicacion de férmulas distintas del precio que a continuacion se detallan:

.- Se otorgaran un maximo de 3 puntos a las ofertas que incluyan el compromiso de
realizar una reduccion de plazo en la entrega de los informes de respuesta a la
Peticion de Informacion Adicional (CSN/PIAIDJCIDJCI2204/10) emitida en el marco de
la revision periodica de seguridad del ATI (paquete de trabajo ne2). Dicha puntuacion
se distribuira del modo siguiente:

- Unareduccion de 1 mes sobre el plazo maximo de 5 meses (desde el inicio del
contrato) contemplado en el programa de trabajos incluido en el apartado 6
del PPT para la entrega de los informes de respuesta a la PIA de la RPS del ATI
de José Cabrera CSN/PIA/DJC/DJC[2204/10: 1 punto.
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4.

- Unareduccion de 1,5 meses sobre el plazo maximo de 5 meses (desde el inicio
del contrato) contemplado en el programa de trabajos incluido en el apartado
6 del PPT para la entrega de los informes de respuesta a la PIA de la RPS del ATI
de José Cabrera CSN/PIA/DJC/DJC[2204/10: 2 puntos.

- Una reduccion de 2 meses sobre el plazo maximo de 5 meses (desde el inicio
del contrato) contemplado en el programa de trabajos incluido en el apartado
6 del PPT para la entrega de los informes de respuesta a la PIA de la RPS del ATI
de José Cabrera CSN/PIA/DJC/DJC[2204/10: 3 puntos.

.- Se otorgaran un maximo de 3 puntos a las ofertas que contemplen un incremento
en el nimero de licencias, para uso exclusivo de Enresa, de acceso al software soporte
de la Metodologia BIM y al espacio de colaboracion de todos los agentes, por encima
de las 8 previstas en el apartado M (Otras obligaciones del contratista- obligaciones
relativas a medios materiales-) del presente documento. Dicha puntuacion se
distribuira del siguiente modo:

- Si la oferta incluye 9 licencias para acceso de Enresa para la aplicacion de la
Metodologia BIM: 1 punto.

- Sila oferta incluye 12 licencias para acceso de Enresa para la aplicacion de la
Metodologia BIM: 2 puntos.

- Sila oferta incluye 15 licencias para acceso de Enresa para la aplicacion de la
Metodologia BIM: 3 puntos.

Puntuacion maxima oferta econémica (Segunda fase).

Se asignard un maximo de 45 puntos a la oferta mas baja, puntuandose el resto de los
licitadores de acuerdo con la formula del pliego tipo.

Los importes ofertados incluirdn todos los costes en que se pudieran incurrir, excepto
el IVA.

Los importes ofertados no podran superar la cuantia de 4.511.801,10 euros a que
asciende el presupuesto maximo de licitacion.

Los licitadores deberan aportar el Anexo de oferta econdmica debidamente
cumplimentado, en formato PDF y firmado electrénicamente por el representante legal
o apoderado de la empresa, seglin modelo propuesto en el Anexo 4 al PTCA.

El licitador expresara el importe ofertado en una cifra con un méximo de dos decimales.

Parametros para considerar ofertas anormales o desproporcionadas relativos al precio.

Los establecidos en el pliego tipo.
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6. Parametros para considerar ofertas anormales o desproporcionadas relativos a criterios

de valoracion distintos del precio.

No procede.

GARANTIA DEFINITIVA.

1.

Garantia definitiva: Si.

Se exigira una garantia definitiva que ascendera al 5% del importe del precio de
adjudicacion, IVA excluido

2.

Garantia complementaria: No

RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Un técnico del Departamento de Ingenieria IAT

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion:

El contratista fomentara el desarrollo de los trabajos en el ambito de Cultura de
Seguridad, para lo que desarrollara e implantara un programa de formacion en dicha
materia, con contenidos formativos afines al objeto del contrato, dirigido al personal
vinculado al contrato. El contratista deberd elaborar un programa de formacién en
Cultura de Seguridad y presentarlo a Enresa dentro del primer trimestre de vigencia del
contrato, en el que se recogeran las acciones formativas previstas y un calendario
tentativo de las mismas. Dicho programa de formacién contendra un temario adaptado
a la naturaleza de los trabajos a desarrollar, tendra una duracion minima de 20 horas y
debera ser impartido a todo el personal participante en el proyecto.

Esta condicion especial de ejecucion se controlara a través de la emision de un informe
anual sobre el seguimiento de las acciones formativas en materia de Cultura de
Seguridad, al que se adjuntaran los correspondientes certificados que acrediten la
imparticion de dicha formacion. Dicho informe deberd ser presentado a Enresa durante
el ultimo mes de cada anualidad.

Por su objeto este contrato esta sometido a garantia de calidad (Nivel I).

El contratista tendra implantado un sistema de calidad que cumpla con las guias de la
serie 10 del CSN, en concreto con la Guia 10.1 y todas aquellas que le sean de aplicacion,
y por tanto con la norma UNE 73401 y serie UNE 73400.
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De acuerdo con las guias indicadas también seran aceptables sistemas de calidad
basados en la norma ANSI/ASME NQA-1 o apéndice B del 10 CFR 50. El sistema de calidad
del ofertante cumplira asi mismo con las Instrucciones de Seguridad aplicables del CSN.

Con el fin de acreditar el cumplimiento de este requisito el licitador que resulte mejor
clasificado debera presentar uno de los tres documentos referidos en el apartado E del
presente pliego (“Documentacion previa”).

L. OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

Se atribuye la condicion de obligacion esencial a la condicion especial de ejecucion relativa
al cumplimiento del nivel | de garantia de calidad.

M. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

1.

Obligaciones de caracter general

A los efectos de verificar el cumplimiento de las normas de garantia de calidad
establecidas para el contrato, el contratista tendra la obligacion de autorizar el
acceso a sus instalaciones tanto a Enresa, como a quien ella designe, asi como al
Organismo Regulador (CSN).

2. Obligaciones relativas al equipo de trabajo

El contratista se comprometera a que, en caso de sustitucion de cualquiera de los
integrantes del equipo asignado a la ejecucion de cada paquete de trabajo, el nuevo
personal cumpla con todos los requisitos de experiencia y cualificacion indicados en
el Anexo del Pliego de Clausulas Administrativas.

3. Obligaciones relativas a los medios materiales

Desde el inicio del contrato, el contratista debera poner a disposicion de este los
programas informaticos que se senalan a continuacion. Para ello, con caracter previo
a la reunion de lanzamiento del contrato (KOM del primer paquete de trabajo) y en
cualquier momento durante la ejecucion de este, a peticion de Enresa, el contratista
debera presentar documento acreditativo de estar en posesion de las
correspondientes licencias oficiales vigentes de los siguientes softwares:

- Una licencia de un programa de diseno grafico para la elaboracion de planos:
AutoCAD, Microstation o equivalente.

- El conjunto de licencias de acceso al soporte software de la Metodologia BIM
para uso del contratista (10 licencias, una por cada miembro del equipo de
trabajo, para asegurar el trabajo colaborativo)
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- Unalicencia de programas de calculo de estructuras: ANSYS, Abaqus, SAP2000
o equivalente.

- Una licencia de programas para la realizacion de calculos térmicos: ANSYS
FLUENT, GOTHIC o equivalente.

- Una licencia de programas para la realizaciéon de calculos de protecciéon
radiologica: MCNP, MAVRIC o equivalente.

- Una licencia de un programa informatico de calculo de mediciones vy
presupuestos: Presto, Menfis, Arquimedes o equivalente.

- Una licencia de un programa informatico de seguimiento de proyectos: MS
Project, Primavera o equivalente.

Para el desarrollo de los trabajos del contrato bajo metodologia BIM, el contratista
debera poner a disposicion del proyecto el entorno software soporte de la
Metodologia BIM y espacio de colaboracion de todos los agentes. El contratista
debera proporcionar a Enresa licencias para poder participar activa vy
colaborativamente en el proyecto siguiendo la metodologia BIM (el nimero de
licencias debera permitir el acceso de 8 personas diferentes del equipo de trabajo
de Enresa).

Toda la informacion geografica (topografia, meteorologia, sismicidad, geologia
hidrogeologia y geotecnia) generada en el alcance del paquete de trabajo n°2 debera
ser entregada en formato compatible con ArcGis (ESRI) para ser directamente
integrada en el SIG de Enresa.

El contratista debera garantizar que el personal del equipo de trabajo dispone de los
equipos informaticos, impresoras, teléfonos moviles, acceso a internet, vehiculos,
equipos de topografia, y todos aquellos medios auxiliares necesarios para la
adecuada ejecucion del contrato.

El contratista se comprometera a que, en caso de fallo, averia o mal funcionamiento
de cualquier medio material dedicado al contrato, dicho medio material sera
reemplazado por otro que cumpla las mismas prestaciones requeridas para la
adecuada ejecucion de los trabajos.

N. SUBCONTRATACION: Se admite

Tareas criticas que deben ser ejecutadas directamente por el contratista principal v no
podran ser objeto de subcontratacion:

El contratista no podra concertar con terceros aquellas actividades de caracter transversal
que afecten al desarrollo de todos los paquetes de trabajo, como es el caso de las relativas
a la direccion de proyecto y a la garantia de calidad. Adicionalmente, no se podran
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subcontratar aquellas actividades que se consideran criticas en materia de seguridad y el
licenciamiento del ATI.

En base a lo anterior, seran tareas criticas las siguientes:

Paquete de trabajo 1. Actividades para la elaboracion del programa de garantia de
calidad, programa de trabajo del proyecto, plan de organizacién de proyecto y los
entregables de seguimiento del contrato (informes mensuales, actas de reuniones,
etc.) por estar vinculadas a la direccion de proyecto y a la garantia de calidad.

Paquete de trabajo 2. Todas las actividades incluidas en este paquete de trabajo, que
consisten basicamente en actividades de seguridad y licencia, en toda su extensiéony
para cualquier especialidad.

Paquete de trabajo 3. Todas las actividades relativas a la elaboracion del programa de
actividades del PGE y a la elaboracion de planes de inspeccion y mantenimiento de
ESCs no incluidas en el PGV, la elaboracion de especificaciones técnicas, desarrollo de
las actividades vinculadas a dichos programas/planes y el posterior seguimiento de su
ejecucion.

Paquete de trabajo 4. Todas las actividades incluidas en este paquete de trabajo
relativas a la elaboracion de la documentacion de licencia para las modificaciones de
diseno y de licenciamiento, en toda su extension y para cualquier especialidad.

Se permite la subcontratacién del resto de las tareas objeto del contrato.

En el caso de subcontratacion de tareas no criticas, se indicara en el Anexo 4 (modelo oferta
econdmica) la parte del contrato que el licitador tenga previsto subcontratar, senalando su
importe y el nombre o perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de
solvencia que retinan los subcontratistas a los que vaya a encomendar su realizacion.

PENALIDADES.

Ademas de las establecidas en el Pliego Tipo de Clausulas Administrativas, se establecen los
siguientes Acuerdos de nivel de servicio (ANS), que dardn lugar a las penalidades especificas
descritas a continuacion:

Acuerdos de nivel de servicio (ANS)

La ejecucidn del contrato gueda sujeta a los siguientes acuerdos de servicio

La no sustitucion de cualquiera de las personas del equipo de trabajo en caso de
ausencias (exceptuando periodos vacacionales), licencias, permisos, bajas por
paternidad o maternidad o bajas médicas superiores a 10 dias habiles, dara lugar a
partir del undécimo dia del mes a una minoracion en la factura del mes siguiente al
del incumplimiento de:

e de 800 euros por dia laborable en el caso del director de proyecto
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de 600 euros por dia laborable en el caso perfiles de las distintas disciplinas

de 400 euros por dia laborable en el caso del auxiliar administrativo

La no sustitucion en un plazo maximo de 10 dias habiles de cualquier medio material
asignado a la ejecucion del contrato en caso de fallo, averia o mal funcionamiento, o
la no disponibilidad en tiempo de un medio o equipo critico para la ejecucion de la
actividad programada, durante un periodo de 10 dias habiles, dara lugar a partir del
undecimo dia a una minoracion en la factura del mes siguiente al de incumplimiento
de 400 euros por dia laborable.

La periodicidad de medida del ANS sera mensual y se reportara en el informe mensual de
seguimiento del contrato. El resultado de la aplicacion del ANS se reflejara en la primera
factura que se emita una vez aceptado el informe.

FORMA DE PAGO.

La facturacioén se realizard conforme a los siguientes criterios:

Paquete de trabajo n®1:

Pago del 1% del precio del contrato tras la aceptacion por parte de Enresa del
conjunto de entregables correspondientes a: Plan de Garantia de Calidad y sus
procedimientos asociados, Programa de Proyecto, Plan de Organizacion de
proyecto, Plan de Ejecucion BIM, Plan de Formacion en Cultura de Seguridad y
listado de aplicaciones informaticas.

Pago del 4% del precio del contrato, repartido en 60 mensualidades, que se
empezara a facturar a partir del primer mes desde el inicio del contrato.

Paquete de trabajo n®2:

Pago del 3% del precio del contrato tras la aceptacion por parte de Enresa de los
informes de respuesta a la PIA (CSN/PIA/DJC/[2204/10)

Pago del 1% del precio del contrato tras la aprobacion por parte de Enresa de la
propuesta de texto para revision del informe de Revision Periodica de Seguridad
del ATl de la CN José Cabrera (060-IF-JC-2859)

Pago del 1% del precio del contrato tras la aceptacion por parte de Enresa del
primer informe bienal sobre el documento de Revision Periddica de Seguridad
del ATl de la CN José Cabrera.

Pago del 1% del precio del contrato tras la aceptacién por parte de Enresa del
segundo informe bienal sobre el documento de Revision Periodica de Seguridad
del ATl de la CN José Cabrera.
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Paquete de trabajo n®3:

Pago del 0,5% del precio del contrato tras la aprobacion por parte de Enresa de
un programa de actividades para el desarrollo de los PGE del conjunto ATI-
contenedor.

Pago del 0,5% del precio del contrato tras la aprobacién por parte de Enresa de
un programa de inspeccion y mantenimiento del equipamiento auxiliar y de
manejo del sistema de almacenamiento.

Pago del 0,5% del precio del contrato tras la aprobacion por parte de Enresa de
un programa de inspeccion y mantenimiento de las ESCs del ATI.

Pago del 25% del precio del contrato repartido en 60 mensualidades que se
empezaran a facturar a partir del primer mes desde el inicio del contrato.

Paquete de trabajo n%4:

Pago del 2,5% del precio del contrato tras la aprobacion por parte de Enresa del
informe de identificacion de modificaciones de diseno necesarias para la futura
explotacion del ATI como instalacion nuclear independiente.

Pago del 60% del precio de contrato repartido en 24 mensualidades que se
facturaran entre los meses n®8 y n®32 del contrato, durante los trabajos de
ingenieria y licenciamiento de las modificaciones de diseno para la
configuracion del ATI como instalacién nuclear independiente.

Los pagos se efectuaran tras el visto bueno a las correspondientes facturas por parte del
responsable de contrato de Enresa.

No se admiten abonos a cuenta

No se admiten entregas y pagos parciales

La ejecucion del contrato queda sujeta a los Acuerdos de nivel de servicio (ANS) indicados
en el epigrafe O “Penalidades”.

No procede

FINALIDAD PARA LA QUE SE CEDEN LOS DATOS

En el presente expediente no se cederan datos personales. Asimismo, la ejecucion del
contrato no implicara el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento.
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PLAZO DE GARANTIA

Se establece un plazo de garantia de doce (12) meses

DIRECCION CORREO ELECTRONICO ENVIO HUELLA ELECTRONICA OFERTA

Dpto.Comprasinversiones@enresa.es

OBSERVACIONES Y VISITAS A LAS INSTALACIONES

Las empresas licitadoras podran consultar, en las oficinas de Enresa, los siguientes documentos:

El

-060-1F-JC-2859 “Revision periodica de seguridad del Almacén Temporal Individualizado de
CN José Cabrera”

-CSN/PIAIDJCIDIC[2204]10 “Peticion de informacién adicional en relacién con la evaluacion
de la revision periodica de seguridad (RPS) del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de
CND José Cabrera”

-CSN/ITCISGIDJCI12/01. “Instruccion Técnica Complementaria relativa al desarrollo de
medidas para garantizar la capacidad de manipulacion del combustible y responder a
sucesos mas alla de las bases de diseno en el Almacen Temporal Individualizado de la central
nuclear José Cabrera”

-060-IF-IA-0014. “Plan de medidas para garantizar la capacidad de manipulacion de los
contenedores y del combustible de la CN José Cabrera”

-CSN/C/DSN/DJC/21/01. “Circular informativa del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la
capacidad de recuperacion del combustible gastado de la CNJC”

-060-IF-DT-0001. “Programacién de la implantacion de medidas sobre la capacidad de
recuperacion del CG en la CN José Cabrera”

-060-1F-IA-0027. “Plan de Gestiéon de vida del sistema de almacenamiento de combustible
gastado HI-STORM 1002”

acceso a dicha documentacion se realizara previa suscripcion del correspondiente

compromiso de confidencialidad.

Asimismo, las empresas licitadoras podran realizar una visita a la Instalacion Nuclear José
Cabrera si lo estiman oportuno, para conocer la situacion actual de dicha instalacion y del ATI.
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En caso de estar interesados en llevar a cabo la consulta de dicha documentacion ylo la visita a
las instalaciones de la instalacion nuclear José Cabrera, se debera realizar la solicitud a través
de la siguiente direccion de correo electronico: pgab@enresa.es
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ANEXO 2

DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEBIOS

DID2. DIN.Ln.... % n nombre yepresentacion de la
persona fisicaljuridica.....................oo CNIF S onwdomicili

SE COMPROMETE, en caso de resuita i ario xpediente ne............ , cuyo objeto
es poner a disposicion de Enresa los medios
personales y materiales necesarios pa uctén, conforme a las especificaciones recogidas en

Y para onstenfir ente declaracionen ............. A, de........... 202...
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ANEXO 3

DECLARACION RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

DID2. DIN.Ln® en nombre y representacion de la
persona fisicaljuridica.....................oo CNIF con domicilioen.............co
En  relacion  al  expediente de  contratacion @ n®................. , cuyo  objeto
S et

DECLARO RESPONSABLEMENTE:
(*) Marcar lo que proceda
'] Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial
(entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquellas que se encuentran en

alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1. del Coédigo de Comercio)

[] Que también presentan oferta las empresas....................... (indicar nombres)
pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Y para que conste, firmo la presente declaraciénen ......... A, de........... 202....
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ANEXO 4

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

DID?..i con domicilio en................ , enterado de la convocatoria de
procedimiento de licitacion para la contratacion del servicio de
................................................. , expediente n®.............., y de las condiciones que regiran en
el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre ........ (propio o de la
empresa)......... ,con N.LF........, segun poder....... (se hard constar apoderamiento) a la ejecucion

del contrato con sujecion a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas
indicadas en la oferta presentada, por un importe de:

Descripcion Importe maximo de | Importe ofertado €
licitacion € (IVA exc.) | (IVA exc.) (Maximo
dos decimales)

Servicio de Ingenieria para el diseno,
licenciamiento,  tramitacion  ambiental vy
direccion de obra para la ejecucion de una 4.511.801,10
Instalacion de Apoyo al ATl de la Central Nuclear
Santa Maria de Garona

NOTA: En caso de subcontratacion de tareas no criticas, INDICAR: el importe y alcance de la/s
partida/s subcontratadals asi como la/s denominacion/es socialles o perfiles empresariales de la/s
empresals subcontratistals

Y para que conste, firmo la presente declaraciénen ............. = D de........... 202....



RRA, L, TRANSICRON (EC OLCGITA,
¥ EL RETO DEMOGRARCD

. VICEPRESIDEMCLA
. —— TERCERA, DEL SOBRERMO
E T A — enresa
- -

Clave: Revision: Fecha: Pagina:

060-ES-TC-0002
0 Febrero 2023 5

ANEXO 5

MODELO DE CRITERIOS TECNICOS OBJETIVOS

DID3.. con domicilio en....................... , enterado de la convocatoria de
procedimiento de licitacion para la contratacion del servicio de
.................................................. , expediente n®.............., y de las condiciones que regiran en
el mismo y conforme con su contenido, declara de forma responsable en nombre ........ (propio o
de la empresa)......... ,con NLLF......... , segun poder....... (se hara constar apoderamiento) que:
Compromiso de reduccion de plazo en la entrega de los Sl NO

informes de respuesta a la Peticion de Informacion Adicional

(CSN/PIAIDJCIDJCI2204/10) emitida en el marco de la revisién
periodica de seguridad del ATI (paquete de trabajo n22)

En caso afirmativo:
Se compromete a:
(Marcar la opcién

correspondiente)

Reduccion de 1 mes sobre el plazo maximo de 5 meses (desde el inicio
de contrato) contemplado en el programa de trabajos incluido en el
apartado 6 del PPT

Reduccion de 1,5 meses sobre el plazo maximo de 5 meses (desde el
inicio de contrato) contemplado en el programa de trabajos incluido
en el apartado 6 del PPT

Reduccion de 2 meses sobre el plazo maximo de 5 meses (desde el
inicio de contrato) contemplado en el programa de trabajos incluido
en el apartado 6 del PPT
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Numero de licencias ofertado para uso exclusivo de Enresa,
para que ésta tenga acceso al entorno de trabajo colaborativo
CDE que sea de aplicacion en la metodologia BIM propuesta | Marcar la opcion
(Autodesk Revit o equivalente) correspondiente:

La oferta no incluye incremento alguno en el nimero de licencias
sobre las 8 previstas en el apartado M (Otras obligaciones del
contratista-obligaciones relativas a medios materiales-) del presente
documento.

Se ofertan 9 licencias para acceso de Enresa para la aplicacién de la
Metodologia BIM

Se ofertan 12 licencias para acceso de Enresa para la aplicacion de la
Metodologia BIM

Se ofertan 15 licencias para acceso de Enresa para la aplicacién de la
Metodologia BIM

Y para que conste, firmo la presente declaraciénen ............. o [T de........... 202....
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ANEXO 6

MODELO DE AVAL

Solidariamente ala €mMpPresa . ... con domicilio social en
................................................... NIF .................... ante la Empresa Nacional de Residuos
Radioactivos Sociedad Andnima, con renuncia a cualquier beneficio y en especial al de orden, previa
excusion y division de bienes, por la cantidad de (EN LETRA Y EN NUMERO) euros, para responder de
todas y cada una de las obligaciones y eventuales responsabilidades de toda indole que se deriven
del cumplimiento del contratode...........cooiii

NUmero de expediente. ...

El presente aval serad ejecutable por Enresa a primera demanda o peticion, bastando para ello el
simple requerimiento por parte de Enresa a la entidad avalista dandole cuenta del incumplimiento
contractual en que haya incurrido la empresa avalada.

El suscriptor del aval se encuentra especialmente facultado para su formalizacion segun poderes
otorgados ante el notariode ................... D eldia..........
al nimero de su protocolo y que no le han sido revocados ni restringidos ni modificados de forma
alguna.

Este aval, que ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el
NUMEero............... estard en vigor hasta tanto no se hayan extinguido y liquidado todas y cada una
de las obligaciones contraidas por la empresa avalada, y Enresa autorice su cancelacion.

Lugar, fecha y firma por la ENTIDAD AVALISTA
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ANEXO 7

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

D./ Dna. , con DNI n® comparece ante
Enresa, en nombre y representacion de la empresa , en
su condicion de de la misma.

En la representacion que ostenta, EXPONE:

Que estando la empresa en cuya representacion actua, interesada en participar en el procedimiento
convocado por Enresa para la contratacion del “Servicios de ingenieria para las actividades relacionadas
con el ATl de la Instalacién Nuclear de José Cabrera”, con N® Expte: CO-TC-22-002, y habiendo tenido
conocimiento de que determinada documentacion a la que poder acceder y consultar a efectos de la
presentacion de ofertas, ha sido declarada “CONFIDENCIAL” por Enresa,

Se COMPROMETE, bajo su responsabilidad, por si mismo y por la empresa en cuya representacion actula,
a guardar la debida confidencialidad sobre los documentos siguientes afectados por la condiciéon de
confidencialidad:

-060-1F-JC-2859 “Revision periddica de seguridad del Almacén Temporal Individualizado de CN
José Cabrera”

-CSN/PIAIDJCIDJC[2204/10 “Peticion de informacion adicional en relacidn con la evaluacién de
la revision periodica de seguridad (RPS) del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de CND José
Cabrera”

-CSN/ITC/SG/DJCI12/01. “Instruccion Técnica Complementaria relativa al desarrollo de medidas
para garantizar la capacidad de manipulacion del combustible y responder a sucesos mas alla
de las bases de diseno en el Almacén Temporal Individualizado de la central nuclear José
Cabrera”

-060-IF-IA-0014. “Plan de medidas para garantizar la capacidad de manipulacion de los
contenedores y del combustible de la CN Jos¢é Cabrera”

-CSN/CIDSN/DJC/21/01. “Circular informativa del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la
capacidad de recuperacion del combustible gastado de la CNJC”

-060-IF-DT-0001. “Programacion de la implantaciéon de medidas sobre la capacidad de
recuperacion del CG en la CN José Cabrera”

-060-IF-IA-0027. “Plan de Gestion de vida del sistema de almacenamiento de combustible
gastado HI-STORM 1002”
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En particular, se compromete por si mismo y por la empresa en cuya representacion actda, a:

- Tratar la documentacion e informacidén a consultar con absoluta confidencialidad y a los
exclusivos fines de participar en el procedimiento de contratacion anteriormente
mencionado.

- No comunicarla a terceros y adoptar las medidas de seguridad necesarias que impidan que
aquellos puedan acceder a dicha informacion. A los efectos del presente documento, tendra
la consideracion de tercero cualquier persona no autorizada por la empresa a acceder a la
informacién confidencial, pertenezca o no a su organizacion.

- Exigirel cumplimiento de las anteriores obligaciones a toda persona que la empresa a la que
representa haya autorizado para acceder a la informacion confidencial.
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