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EL CONTRATO PROYECTADO EN EL CONTEXTO DE LOS OBJETIVOS DE ENRESA

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A., SM.E., M.P. (ENRESA) es una sociedad
mercantil estatal creada en 1984, con el objetivo inicial de recoger, tratar, acondicionar y almacenar los
residuos radiactivos que se generan en Espaia.

El articulo 38 bis de la Ley 25/1964, de 29 de abril, de energia nuclear (en la redaccion dada a dicho
precepto por la Ley 11/2009, de 26 de octubre) reserva a la titularidad del Estado, de conformidad con
el articulo 128.2 de la Constitucion Espafiola, la gestion de los residuos radiactivos, incluido el
combustible nuclear gastado, y el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares, dado que
se trata de un servicio publico esencial.

Esta misma norma encomienda a ENRESA la gestion del citado servicio publico, de acuerdo con el Plan
General de Residuos Radiactivos aprobado por el Gobierno y, a estos efectos, la declara medio propio
y servicio técnico de la Administracion por lo que la actividad de la compaiiia se articula en torno a las
tres grandes lineas de actuacion citadas.

La Antigua Féabrica de Concentrados de Uranio de Andijar dispone de un Plan de Vigilancia y
Mantenimiento de la FUA (en adelante PVRA) bajo el que se ejecuta el Programa de Control de las
aguas subterraneas, superficiales, escorrentia, y cultivos, en los alrededores de la misma. El C.A. El
Cabril, C.N. José¢ Cabrera en fase de desmantelamiento y C. N. Vandellos 1 en Fase de Latencia disponen
de un Programa de Vigilancia Radioldgica Ambiental (en adelante PVRA). Estos planes forman parte
de la documentacién de licencia requerida por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Por otra parte, EI C.A. El Cabril dispone de un Programa de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA)
en cumplimiento a lo establecido en la Declaracion de Impacto Ambiental (Anejo II de la Orden de 31
de octubre de 1989, por la que se otorgaba a Enresa autorizacion para la construccion de la ampliacion
de la Instalacion Nuclear de Almacenamiento de Residuos Solidos Radiactivos de Sierra Albarrana).

Cada uno de los PVRAs tiene un programa principal y un programa de control de calidad. Estos
programas se llevan a cabo con el apoyo de un laboratorio principal y un laboratorio de control de
calidad, a excepcion del PVA del C.A. El Cabril que esta exento de dicho control de calidad.

El laboratorio principal se ocupa de la recogida, conservacion y traslado de todas las muestras a los

laboratorios (laboratorio principal y de control de calidad), asi como de realizar todas las medidas “in-
situ”, requeridas y los analisis correspondientes al programa principal, exceptuando el C.A. El Cabril
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donde la recogida, toma de medidas “in situ” y conservacion de muestras hasta su traslado a los
laboratorios correspondientes la realiza personal propio de la instalacion.

El laboratorio de control de calidad se ocupa de realizar los analisis de algunas muestras recogidas de
manera duplicada (para el programa principal y para el programa de control de calidad) con el objeto de
ratificar que los resultados reportados por el laboratorio principal son validos.

MEDIOS DE LOS QUE DISPONE ENRESA

ENRESA tienen en la actualidad una plantilla de 321 empleados, de los cuales:

6 técnicos trabajan en la instalacion de Vandellds I, ocupando fundamentalmente puestos
relacionados con la gestion del proyecto en diferentes ambitos (direccion, administracion,
proteccion radioldgica y seguridad, operacion y mantenimiento, etc.). Las actividades propias
del PVRA requieren de personal cualificado y experimentado en el muestreo y las
determinaciones requeridas y ENRESA no dispone de personal propio con esa cualificacion,
que pueda realizar trabajos de esta naturaleza.

4 técnicos trabajan en el Departamento de Proyectos de Clausura desde la sede de ENRESA,
ocupando fundamentalmente puestos relacionados con la gestion de proyectos, entre los que se
incluye el PCA de la antigua Fabrica de Concentrados de Uranio de Andujar. Las actividades
propias del PCA requieren de personal cualificado y experimentado en el muestreo y las
determinaciones requeridas y ENRESA no dispone de personal propio con esa cualificacion,
que pueda realizar trabajos de esta naturaleza.

120 técnicos trabajan en la instalacion de C.A. El Cabril, ocupando fundamentalmente puestos
relacionados con la gestion del emplazamiento en diferentes ambitos (direccion, administracion,
proteccion radiologica y seguridad, operacion y mantenimiento, etc.). De ellos, tres técnicos
estan encargados de la recogida, toma de medidas “in situ” y conservacion de muestras del
PVRA y PVA hasta su traslado al laboratorio. Las actividades propias del PVRA requieren
ademas de personal cualificado y experimentado para realizar las determinaciones requeridas
en laboratorio y ENRESA no dispone de personal propio con esa cualificacion, que pueda
realizar trabajos de esta naturaleza.

CONCLUSION

ENRESA debe externalizar el servicio de apoyo de laboratorio exterior, al no disponer de personal para
prestarlo, para:

recogida, conservacion, traslado y medidas “in-situ” de todas las muestras del PVRA de la FUA
y las determinaciones radiologicas y quimicas de las muestras correspondientes al Programa
Principal.

recogida, conservacion y traslado de todas las muestras del PVRA de C. N. Vandellos 1 en Fase
de Latencia y las determinaciones radiologicas de las muestras correspondientes al Programa
Principal.

determinaciones radioldgicas del PVRA de C.A. El Cabril de las muestras correspondientes al
Programa Principal.

determinaciones fisico-quimicas del PVA de C.A. El Cabril de las muestras correspondientes.
determinaciones radioldgicas de las muestras correspondientes al control de calidad del PVRA
de la FUA, del PVRA de C.A. El Cabril, del PVRA de C. N. Vandellés 1 en fase de Latencia y
del PVRA de CNJC en fase de desmantelamiento.
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