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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO
Cc.01
C.02
c.04
C.05
c.07
C.09
C.12
C.13
C.16
C.17
C.GR
C.SS
C.AA
C.INC
DI.C.18

RESUMEN

DEMOLICIONES
ALBANILERIA

FALSOS TECHOS
CARPINTERIA DE MADERA
SOLADOS Y ALICATADOS
CARPINTERIA ALUMINIO
INSTALACION FONTANERIA
INSTALACION SANEAMIENTO
PINTURA

VARIOS

GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

AIRE ACONDICIONADO

PCI

INSTALACION BT/VOZ DATOS INT

TOTAL EJECUCION MATERIAL

13% GASTOS GENERALES
6% BENEFICIO INDUSTRIAL

EUROS
9.975,19 €
14.293,10
5.243,50
78.037,50
11.179,75 €
4.654,50 €
550,00 €
425,00 €
3.714,18 €
1.150,00 €
350,00 €
500,00 €
1.250,00 €
200,00 €
22.931,60 €

154.454,32 €

20.079,06 €
9.267,26 €

SUMA DE G.G. Y B.I. 29.346,32 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 183.800,64 €

10% IVA 18.380,06 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 202.180,70 €

ASCIENDE EL PRESUPUESTO GENERAL A LA CANTIDAD DE DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO
OCHENTA EUROS CON SETENTA CENTIMOS

Nota: en obra se facturard lo realmente ejecutado conforme a las certificaciones parciales que correspondan.

Atentamente, los autores del proyecto

Itziar Urrutia Salazar
col. Num. 19993 del COAM

Elena Sanchez Jiménez
col. Num. 19998 del COAM

e

%
6,46
9,25
3,39

50,52
7,24
3,01
0,36
0,28
2,40
0,74
0,23
0,32
0,81
0,13

14,85
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Presupuesto %
2, ”60,,4 o®
2 » s _11/00/%
77342/2019
Cédigo Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres PrPres ImpPres
c.01 DEMOLICIONES 1,00 9.975,19 9.975,19
PICADO REVESTIMIENTO FACHADA APERTURA
€01.05 m2 HUECO VENTANA 1 0,90 2,70 0,00 2,43 2,43 15,00 36,45
Picado de revestimiento de fachada para ventana V2
por medios mecdnicos y manuales para posterior
aplicacion de nuevo revestimiento. Incluso p.p. de
medios auxiliares y limpieza.
Co1.11 m2 LEVANTADO MAQUETAS 2,00 300,00 600,00
Levantado de maquetas existentes anclados a suelo
2 1,00 1,00 0,00 2,00
C01.11 2,00 300,00 600,00
C01.15 m2 LEVANTADO REVESTIMIENTOS MADERA 159,17 10,00 1.591,65
Levantado de revestimientos de madera existentes en
entrada en planta baja. Incluso levantado de
subestructura de anclaje.
1 4,20 0,00 2,70 11,34
2 7,00 0,00 2,70 37,80
2 6,50 0,00 2,70 35,10
1 8,25 0,00 2,70 22,28
1 1,90 0,00 2,70 5,13
1 3,90 0,00 2,70 10,53
1 13,70 0,00 2,70 36,99
C01.15 159,17 10,00 1.591,65
DEMOL.FAB.L.MACIZO 1 PIE A MANO CERRAMIENTO
C01.18 FACHADA 2,43 33,00 80,19
Demolicion de muros de fébrica de ladrillo macizo de
1 pie de espesor, por medios mecanicos y manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccidn colectivas.
0,90 2,70 0,00 2,43
C01.18 2,43 33,00 80,19
Co1.21 2 LEVANTADO MAMPARA, I/VIDRIO 5,40 20,00 108,00
Levantado, por medios manuales, de mampara
fabricada en madera, aluminio, PVC o equivalentes,
i/retirada previa del acristalamiento existente,
apilado de materiales aprovechables en el lugar de
acopio, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de
medios auxiliares.
4,50 0,00 2,70 12,15
3,00 0,00 2,70 8,10
1,00 0,00 2,70 5,40
co01.21 5,40 20,00 108,00
C01.23 LEVANT.CARPINTERIA EN TABIQUES MANO 6,00 19,00 114,00
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en
tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
E medios manuales, incluso limpieza y retirada de
g escombros a pie de carga, con p.p. de medios
§ auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
= 2,00 1,00 0,00 6,00
8 C01.23 6,00 19,00 114,00
DEMOL.FALSO TECHO CONT.ESCAY./CARTON
@1.24 2 YESO/ETC... 90,79 9,00 817,07
g
S Demolicién de falsos techos continuos de placas de
& escayola, yeso, corcho o material similar, por medios
= manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, con p.p. de medios auxiliares.
4,70 7,35 0,00 34,55
4,00 6,50 0,00 26,00
4,20 7,20 0,00 30,24
C01.24 90,79 9,00 817,07
1.26 m2 DEMOL. FABRICA LADRILLO 1/2 PIE. 76,79 12,00 921,48



Demolicién de muros de fabrica de ladrillo de 1/2 pie
en separaciones, incluso machones existentes, por
medios mecanicos y manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion

colectivas.
1 4,20 0,00 3,70 15,54
1 6,00 0,00 3,70 22,20
2 2,50 0,00 3,70 18,50
1 3,00 0,00 3,70 11,10
1 3,50 0,00 2,70 9,45
C01.26 76,79 12,00 921,48
C01.28 m2 LEVANT.CERJ.EN MUROS A MANO 8,40 18,00 151,20
Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo
de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada de
escombros a pie de carga, con p.p. de medios
auxiliares.
4 1,00 2,10 0,00 8,40
C01.28 8,40 18,00 151,20
DESMONTAJE DE INSTALACION DE ELECTRICIDAD E
ILUMINACION CON CONSERVACION DE RAILES DE
C01.31 ud TECHO 1,00 150,00 150,00
Desmontaje de la instalacién de electricidad e
iluminacién existentes, con retirada a pie de carga
1 0,00 0,00 0,00 1,00
C01.31 1,00 150,00 150,00
C01.32 ud DESMONTAJE DE INSTALACION VOZ Y DATOS 1,00 250,00 250,00
Desmontaje de la instalacion devoz y datos
existentes, con retirada a pie de carga
1 0,00 0,00 0,00 1,00
C01.32 1,00 250,00 250,00
C01.34 ud DESMONTAJE DE INSTALACION FONTANERIA 1,00 150,00 150,00
Desmontaje de la instalacion de fontaneria existente
para adaptar a nueva cota de aseo, si procede, incluso
retirada
1 0,00 0,00 0,00 1,00
C01.34 1,00 150,00 150,00
C01.35 ud DESMONTAJE DE INSTALACION SANEAMIENTO 12,58 25,00 314,50
Desmontaje de la instalacion de saneamiento
existente par adaptar a nueva cota de aseo, incluso
retirada
1 3,40 0,00 3,70 12,58
€01.40 12,58 25,00 314,50
C01.41 ud DESMONTAJE DE PECERA 1,00 200,00 200,00
Desmontaje de pecera con retirada a gestor
autorizado
DESMONTAJE DE MOBILIARIO EXISTENTE PARA
C01.42 ud POSTERIOR USO 1,00 400,00 400,00
Desmontaje de mobiliario existente para posterior
uso
C01.43 ud DESMONTAJE DE FOCOS PARA POSTERIOR USO 1,00 335,00 335,00

Desmontaje de Focos para posterior uso

DESMONTAJE DE ENSERES Y SENALIZACION PARA

POSTERIOR USO Y CONSERVACION GUIAS 1,00 480,00 480,00
Desmontaje de enseres y demas accesorios existentes

en la oficina, con almacenaje para posterior

instalacion

N

m.

fecha £2/08/2019
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DESMONTAJE DE SUELO TECNICO PARA POSTERIOR

m2 USO 187,95 12,00 2.255,40
Desmontaje de suelo técnico existente, con
almacenaje para posterior uso
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Demolicién de solado de aseo con retirada de

escombros a gestor autorizado

0 0,00
1 1,80

0,00
3,00

0,00
0,00

0,00
5,40

SALA 1 7,00 16,50 0,00 115,50
1 4,50 7,50 0,00 33,75
1 4,30 9,00 0,00 38,70

187,95 12,00  2.255,40

TGAEWE m2 DEMOLICION DE SOLADO EN ASEO 13,40 22,00 294,30
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1 2,00 4,00 0,00 8,00
GRTGAEWE 13,4 2 A
DESMONTAJE DE SUELO TECNICO PARA POSTERIOR

C01.48 m2 USO CON MODIFICACION DE ALTURA 34,55;‘2 21,00 725,45
incluso modificacion de altura ‘2 A
K 0;/4‘ 1“\3
1 4,70 7,35 0,00 34,55 'I/ = 11/09/
34,55 %1100, 5019 Y25,45
c.01 1,00 9.975,19 9.975,19

C2.01 m2 MURO FABRICA LADRILLO 1/2 PIE 110,26 35,00 3.859,10
Ejecucion de muro de fabrica de ladrillo de 1/2 pie
para cerramiento, recibida con mortero de cemento
M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelacién y aplomado,
mermas y roturas, enjarjes, ejecucion de encuentros
y limpieza.

SALA
9,00 0,00 3,70 33,30
4,70 0,00 3,70 34,78
7,30 0,00 3,70 27,01
4,10 0,00 3,70 15,17
c2.01 110,26 3500  3.859,10

B R NP

TABIQUE SENCILLO YESO LAMINADO 100(70)/ 2x15 /
C02.04 m2 400 11,75 30,00 352,50

Tabique sencillo autoportante formado por
montantes de perfiles de acero galvanizado de 70
mm., separados 400 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 70 mm., atornillado
por cada cara una placa de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 100 mm., con AISLAMIENTO. Incluso
p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para
juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios
auxiliares. Totalmente terminado y listo para
imprimar y pintar o decorar. Segiin NTE-PTP, UNE
102043 IN y ATEDY.

1 4,70 0,00 2,50 11,75
€02.04 11,75 30,00 352,50
€2.05 m2 TRAS. AUTOPORTANTE CARTON YESO 13/400 LM 152,44 30,00  4.573,20

Trasdosado autoportante, formado por una
estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado
de 46 cm de ancho a base de montantes (elementos
verticales) separados 400 mm entre ellos y canales
(elementos horizontales) a cuyo lado externo se
atornilla una placa de yeso laminado Pladur tipo N de
13 mm de espesor (UNE 102.023) dando un ancho
total del sistema de 60 mm, incluso anclajes para
suelo y techo, replanteo auxiliar, nivelacion,
tornilleria, anclajes, recibido de cajas para
mecanismos sobre la placa, encintado, tratamiento de
juntas. Totalmente terminado.

SALA
9,00 0,00 3,70 33,30
4,70 0,00 3,70 34,78
7,30 0,00 3,70 54,02
4,10 0,00 3,70 30,34

€2.05 152,44 30,00  4.573,20
ud AYUDA ALBAK. INST. ELECTRICIDAD 1,00 200,00 200,00

N NN PR
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Ayuda de albafiileria a instalacién de electricidad,
incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
proteccidn, linea general de alimentacién, contador
en fachada, derivaciones individuales y cuadros de
mando y proteccidn, i/p.p. material auxiliar, limpieza
y medios auxiliares. (maximo 20% sobre instalacién
de electricidad).

id 2009352905

C02.05 1,00 200,00 200,00
2.09 ud AYUDA ALBAN. INST. TELECOM. 1,00 100,00 100,00
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Ayuda de albafiileria a instalacion de VISA DO
%

telecomunicaciones incluyendo mano de obra en

carga y descarga, materiales, apertura y tapado de %

rozas, recibidos, remates, canalizaciones y cuadros, ‘/;,,,. Kffgv,,, °
limpieza y medios auxiliares, (maximo 10% . 2 “4: 11/0017%
s/instalacion de telecomunicaciones) 077342 2019

€02.09 1,00 100,00 100,00

C02.13 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO 6,30 55,00 346,50

N

Recibido y aplomado de cercos o precercos de
cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida
la superficie realmente ejecutada.
Carpinteria de 3 1,00 0,00 2,10 6,30
C02.13 6,30 55,00 346,50

C02.14 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FAB.VIST. 19,83 40,00 793,20

]

Recibido de cercos o precercos de cualquier material
en muro de cerramiento exterior de fabrica vista,
utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 Ny
arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segtin RC-03. Medida la superficie
realmente ejecutada.
1 0,90 0,00 2,50 2,25
4 1,00 2,10 0,00 8,40
1 3,40 0,00 2,70 9,18
C02.14 19,83 40,00 793,20
C02.18 m2 MORTERO AUTONIVELANTE 13,40 9,00 120,60

Formacion de capa fina de pasta niveladora de suelos,
de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para la
regularizacion y nivelacion de la superficie soporte
interior de hormigén o mortero, previa aplicacién de
imprimacion tapaporos y puente de adherencia, que
actuara como puente de unién, mediante rodillo,
procurando un reparto uniforme y evitando la
formacién de charcos. Incluso p/p de marcado de los
niveles de acabado mediante la utilizacién de
indicadores de nivel, amasado con batidor eléctrico,
vertido de la mezcla y extendido en capa continua,
formacién de juntas y curado del mortero. Sin incluir
la preparacién de la superficie soporte.

PARTIDA OPCIONAL EN FUNCION PAVIMENTO A
ELEGIR

SALA
1 1,80 3,00 0,00 5,40
1 2,00 4,00 0,00 8,00

c02.18 13,40 9,00 120,60

€02.22 m2 APERTURA HUECO CARG. METALICO 2,00 120,00 240,00

Apertura de hueco en muro de fabrica de ladrillo
cerdmico en fachada, de 1 pie de espesor, con medios
mecdnicos y manuales, sin afectar a la estabilidad del
muro, incluso previa colocacién de dintel metalico por
la cara interior de la hoja de fabrica, posterior picado
y colocaciénde dintel por cara exterior de la hoja para
finalizacién de demolicién. Incluso p.p. de carga
manual sobre camidn o contenedor.

fecha 12/08/2019

ud TAPADO HUECOS MAQUETAS 2,00 300,00 600,00
Ejecucion del tapado de los huecos de las maquetas,
enrasado con el paramento y preparado para el
solado

GDFSG m2 TABIQUE ACUSTICO 13+13/46/13/46/13+13 44,40 70,00 3.108,00

id 2009352905
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Tabique autoportante 13+13/46/13/46/13+13
formado por montantes de perfiles de acero
galvanizado de 46 mm., separados 400 mm. y canales
de perfiles de chapa de acero galvanizado de 46 mm.,
atornillado por cada cara DOS placas de 13 mm. de
espesor, con una placa intermedia de 13mm y con un
ancho total de 157 mm., con AISLAMIENTO
ACUSTICO. Incluso p.p. de tratamiento de huecos,
paso de instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y
juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y
listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-
PTP, UNE 102043 IN y ATEDY.

TABIQUE ACU

4,50
7,50

0,00
0,00

3,70
3,70

16,65
27,75

FFGDFSG

C.02

v\“. —,
QQ 2
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0’7342/201‘5

44,40 70,00  3.108,00
1,00 14.293,10  14.293,10

C04.01

C04.03

C04.07

8/2019

N

TABICA PLACAS YESO LAMINADO

Formacion de tabica vertical en cambios de altura de
techos y remates con fachadas, mediante placas de
cartén-yeso Pladur de 13mm sobre estructura
suspendida de perfiles de acero galvanizado Pladur,
incluso pp de plastecido de juntas y cabezas de
tornillos, tornilleria, recortes y fijaciones a elementos
resistentes, y encuentros perimetro de paramentos
mediante perfiles L.

F. TECHO YESO LAM. LISO N-13

Falso techo formado por placa de yeso laminado de
13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura
oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C
de 40 mm. cada 40 cm. y perfileria U de 34x31x34
mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion,
nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta,

montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-

RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

FALSO TECHO ACUSTICO VIRUTAS PERFILERIA
OCULTA

Falso techo ACUSTICO VIRUTAS PERFILERIA OCULTA
formado por aislamiento acustico y panel pintado,
i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijacion,
montaje y desmontaje de andamios, terminado,
s/NTE-RPT-17.

SALA

SALA
SALA 2

4,50
4,00

4,50
2,50

3,60
7,00

0,00
0,00

4,50
2,50

4,50
4,00

1,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

C04.01

C04.03

C04.07
c.0o4

9,00
8,00

20,25
6,25

16,20
28,00

17,00 36,00 612,00

17,00 36,00 612,00
26,50 33,00 874,50

26,50 33,00 874,50

44,20 8500  3.757,00

44,20 8500  3.757,00
1,00  5.243,50  5.243,50

v
o
o

id 2009352905 Q3 fecha

PUERTA PASO ABTIBLE LISA 1 HOJA PANELADA EN
HAYA

Puerta de paso ciega abatible normalizada, de una

hoja de 82 cm de acho, de 3,5 cm de espesor, en D.M.
PANELADA EN HAYA similar a existentes,con dos caras

lisas, incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o
cerco visto de DM 70x30 mm., tapajuntas moldeados
de DM 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de
colgar y de cierre de acero inoxidable y manivelas de
acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios
auxiliares.

m2 PANELADO DE DM

PUERTA P1
PUERTA P2
PUERTA P3

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

€05.02

1,00
1,00
1,00

3,00 650,00  1.950,00
3,00 650,00  1.950,00
211,95 250,00  52.987,50
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C05.04

C05.05

N

Panelado de DM lacado en RAL 7024 de 20mm de
espesor de dimensiones iguales a las existentes en el
resto de las oficinas, ancladas a paramentos mediante
rastreles de madera, totalmente terminado, incluso
pp de replanteos, uniones con esquinas, puertas.

FRENTE 1 4,20
1 1,20
1 1,90
1 1,50
1 6,50
1 6,30
1 10,50
2 4,70
2 4,50
4 7,00
PANELADO DE DM CON HORNACINAS
Panelado de DM lacado en RAL 7024 de 20mm de
espesor de dimensiones iguales a las existentes en el
resto de las oficinas, con HORNACINAS segun planos
de detalle, ancladas a paramentos mediante rastreles
de madera, totalmente terminado, incluso pp de
replanteos, uniones con esquinas, puertas.
FRENTE DM CON HORNACINA 1 6,00
MUEBLE TABLA PERIODICA
Suministro e instalacién de mueble tabla periddica
segun detalles de plano
MUEBLE DM LACADO 1 1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

1,00

2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70
2,70

2,70

1,00

11,34
3,24
5,13
4,05

17,55

17,01

28,35

25,38

24,30

75,60

16,20

1,00

Q‘“‘ —,
Q’Q

(Visap

%
% % °
"X : 11700125
9173422018
42/20

211,95 250,00  52.987,50
16,20 500,00  8.100,00
16,20 500,00  8.100,00
1,00  15.000,00  15.000,00
1,00  15.000,00  15.000,00

1,00 78.037,50 78.037,50

C07.04

fecha 12/0§22019
S
N
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N

DSGIUREWT

m2 SOL.GRES ESMALTADO T.DENSO (suelo int. humedos)

Suministro y ejecucién de pavimento mediante el
método de colocacidn en capa fina, de baldosas
cerdmicas de gres esmaltado, para transito peatonal
intenso; suelos interiores humedos, recibidas con
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores
y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V
22,5, para junta minima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de
limpieza, comprobacién de la superficie soporte,
replanteos, cortes, formacion de juntas perimetrales
continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los
limites con paredes, pilares exentos y elevaciones de
nivel y, en su caso, juntas de particién y juntas
estructurales existentes en el soporte, eliminacién del
material sobrante del rejuntado y limpieza final del
pavimento.

PRECIO BASE MAT._10 euros/m2

SALA 0 0,00
1 1,80
1 2,00

ALIC.PORCELANICO LISO 20x20

Alicatado de paramentos verticales interiores con
baldosa de gres porceldnico Bla, multicolor a elegir
por la DF s/carta, de dimensiones 20x20 cm, acabado
liso, colocado con mortero cola de ligantes mixtos
C2E, rejuntado en junta fina con mortero coloreado,
incluso p.p. de recortes. Medida la superficie
ejecutada.

PRECIO BASE MAT._10 euros/m2

Suministro y colocacién de juntas de pavimento
metalicas.
NOTA_A justificar en funcién de pavimento a colocar.

LIJADO Y BARNIZADO DE PIEZAS SUELO TECNICO

m2 EXISTENTE

0,00
3,00
4,00

0,00
0,00
0,00

0,00
5,40
8,00

13,40 65,00 603,00
13,40 45,00 603,00
10,00 70,00 700,00

132,30 3500  4.630,50
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Retirada, lijado, barnizado e instalacién de pavimento VISA Do

de madera en suelo técnico existente en oficinas,

incluso, regulacion de niveles y ajuste. Totalmente "%
terminado y rematado en encuentro con paramentos. ‘b 4
& Gy, P
% = 11708
SALA 1 6,00 15,60 0,00 93,60 ”77342 /2018
1 4,30 9,00 0,00 38,70
FDSGIUREWT 132,30 35,00 4.630,50
ODSFSDOGF m2 SUMINISTRO SUELO TECNICO PVC 38,25 65,00 2.486,25

Suministro e instalacién de suelo técnico encapsulado
con acabado en PVC segun indicaciones de proyecto,
en suelo técnico, incluso plots de nivelacion,
replanteo, nivelacion, remates y totalmente
terminado.

SALA 1 8,50 4,50 0,00 38,25
ODSFSDOGF 38,25 6500  2.486,25

SUMINISTRO DE SUELO TECNICO PVC Y CORCHO
DFISPOREW'0  m2 (Wheat Oak) 26,40 80,00  2.112,00

Suministro e instalacién de suelo técnico encapsulado
con acabado en PVCy Corcho Mod. Wheat Oak de
Wicanders segun indicaciones de proyecto, en suelo
técnico, incluso plots de nivelacion, replanteo,
nivelacién, remates y totalmente terminado.

SALA 1 4,00 6,60 0,00 26,40
DFISPOREW'( 26,40 80,00  2.112,00

GFTGRE m2 MODIFICACION ALTURA PLOTS SUELO TECNICO 18,00 36,00 648,00

N

Modificacién de plots de suelo técnico en zona
existente, realizando previamente un desmontaje de
los mismos y un aprovechamiento de estas unidades
para regular este suelo técnico al mismo nivel que el
resto de la oficina

SALA 1 4,00 4,50 0,00 18,00
GFTGRE 18,00 36,00 648,00
c.07 1,00 11.179,75 11.179,75

C09.01 m2 CERRAMIENTO CARP. ALUMINIO + VIDRIO 6/16/4+4 11,02 300,00 3.304,50
Suministro y colocacién de carpinteria de aluminio
formada por perfileria ALG 65 OPTIMA RPT, lacada en
RAL a definir por la propiedad, con vidrio 6/16/4+4.
Incluso recibido de la misma y p.p. de medios

auxiliares.
VENTANA V2 1 1,00 1,70 0,00 1,70
CERRAMIENTO 1 1,70 2,70 0,00 4,59
PUERTA CERRAMIENTO 1 1,75 2,70 0,00 4,73
€09.01 11,02 300,00 3.304,50
C09.02 m2 MAMPARA VIDRIO 6+6 6,75 200,00 1.350,00
Suministro y colocacién de mampara de vidrio 6+6,
lacada en RAL a definir por la propiedad. Incluso
recibido de la misma y p.p. de medios auxiliares.
VENTANA V2 1 2,50 0,00 2,70 6,75
€09.02 6,75 200,00 1.350,00
C.09 1,00 4.654,50 4.654,50

‘

«©
§.2.01 ud INSTALACION DE PUNTO DE AGUA EN ASEO 1,00 300,00 300,00
£
8 ASEO 1 0,00 0,00 0,00 1,00
C12.01 1,00 300,00 300,00
§.2.02 ud INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS 1,00 250,00 250,00
=§ Instalacion de aparato sanitario (lavabo e inodoro),
.%g incluso medios auxiliares, pequefio material, y pp de
."E‘ : elementos de fijacion, totalmente terminado y en
i funcionamiento
=
= ®
Sz ASEO 1 0,00 0,00 0,00 1,00
=X €12.02 1,00 250,00 250,00
H f c12 1,00 550,00 550,00
£

w
o
=y

ud DESAGUE PVC NUCLEO ASEOS 1,00 425,00 425,00

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en
+//visado.coam.
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Desaglies y conexion a la red vertical para evacuacion
de aguas residuales con tubo de PVC, desde los Do

diferentes aparatos de un nucleo de aseos de la

planta, con sifones individuales. Incluso parte "%
proporcional de tapones en los manguetones de los ‘2 & °
inodoros como registros. Y K 11/“9I"-“\
(4
1734212019
ASEO 1 0,00 0,00 0,00 1,00
C13.01 1,00 425,00 425,00
Cc.13 1,00 425,00 425,00
C16.01 m2 P. PLAST. LISA MATE ESTANDAR OBRA B/COLOR 452,56 5,00 2.262,78
Pintura plastica lisa mate lavable estandar obra nueva
en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de
imprimacion y plastecido.
PARAMENTOS HORIZONTALES 0 0,00 0,00 0,00 0,00
1 10,70 17,40 0,00 186,18
1 8,00 4,20 0,00 33,60
1 2,50 4,50 0,00 11,25
1 65,00 0,00 0,00 65,00
PARAMENTOS VERTICALES 0 0,00 0,00 0,00 0,00
2 4,75 0,00 2,70 25,65
0 3,70 0,00 2,70 0,00
0 9,00 0,00 2,70 0,00
0 4,50 0,00 2,70 0,00
0 1,60 0,00 2,70 0,00
2 7,00 0,00 2,70 37,80
1 3,85 0,00 2,70 10,40
2 4,20 0,00 2,70 22,68
1 60,00 0,00 0,00 60,00
€16.01 452,56 5,00 2.262,78
C16.02 m2 PINTURA ESMALTE SINTETICO MATE RAL 8,40 5,00 42,00
Sistema protector antioxidante de acabado satinado
sobre elementos metalicos, de poliuretano de dos
componentes de alta resistencia, acabado en mate en
color RAL a definir por la DF, previo chorreado al
grado Sa 21/2 (1SO 8501-1:1998), secado y limpieza de
superficie hasta quedar, libre de cualquier
contaminacion, aplicacién de imprimacién epoxi de
dos componentes con espesor de 80 micras y
aplicacion de esmalte de poliuretano alifatico de dos
componentes, siguiendo las instrucciones de
aplicacion y preparacion del soporte segun se
especifica en la ficha técnica del fabricante. Espesor
minimo minimo del sistema 140 micras. Incluye
reparacion mediante masilla dos componentes de
superficies perforadas abolladas o rayadas, lijado e
imprimacion hasta alcanzar una superficie lisa y
continua. Incluida p.p de medios auxiliares encintados
y proteccion de superficies.
MAQUINARIA EXISTENTE 2 2,00 0,00 2,10 8,40
C16.02 8,40 5,00 42,00
C16.03 m2 PAPEL PINTADO 24,30 58,00 1.409,40
Suministro y ejecucién de papel pintado en
paramentos verticales
2 4,50 0,00 2,70 24,30
g €16.02 24,30 58,00 1.409,40
S C.16 1,00  3.71418  3.714,18
S
s

€92.15 m2 LIMPIEZA DE OBRA 200,00 3,00 600,00
&
2

Eg Limpieza final de obra, desprendiendo morteros

-§ < adheridos en suelos, sanitarios, escaleras, patios,

= = barrido y retirada de escombros a pie de carga, i/p.p.

% = productos de limpieza y medios auxiliares. Medido el

E E metro cuadrado construido.

%g 200 0,00 0,00 0,00 200,00

s €02.15 200,00 3,00 600,00

% @2.16 ud VINILO EN VENTANAS V1 11,00 50,00 550,00

33

=33 Suministro e instalacion de vinilos en ventanas v1

§ o 11 0,00 0,00 0,00 11,00

=3 €02.15 11,00 50,00 550,00
§ c.17 1,00 1.150,00 1.150,00
=

Este certificado es ORIGINAL y esta firmado digitalmente por la autoridad del COAM. Para verificar su validez, utilice estos cddigos en
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C.GR.01 GESTION DE RESIDUOS 1,0 MMA#D
1 0,00 0,00 0,00 1,00 ",}3 7
C.GR.01 1,00 0,00
LK L
C.GR LR\ 55 ,0011/0912°3,
77342/2018

€.55.01 SEGURIDAD Y SALUD 1,00 500,00 500,00
1 0,00 0,00 0,00 1,00

€.55.01 1,00 500,00 500,00

C.sS 1,00 500,00 500,00

C.AA01 PA MODIFICACION UBICACION AIRE ACONDICIONADO 1,00  1.250,00  1.250,00

Modificacién de la ubicacidn del aire acondicionado,
moviendo unidad interior, modificando tuberias
frigorificas y dejandolo en funcionamiento, incluso
conexién con saneamiento existente

1 0,00 0,00 0,00 1,00
C.AA.01 1,00 1.250,00 1.250,00
C.AA 1,00 1.250,00 1.250,00
C.INC.01 UD INSTALACION DE PCI 1,00 200,00 200,00
Revision en obra de la instalacién de proteccion
contra incendios existente para comprobar su
correcto funcionamiento.
1 0,00 0,00 0,00 1,00
C.AA.01 1,00 200,00 200,00
C.AA 1,00 200,00 200,00

DLE.2 ELECTRICIDAD GENERAL 1,00 1.850,00 1.850,00

DIE.E2.6 Ud MODIFICACION CUADRO EXISTENTE 1,00 1.850,00 1.850,00
Modificacién cuadro existente segin nuevas
indicaciones de proyecto

Protecciones 1 0,00 0,00 0,00 1,00
DLE.E 2.6 1,00 1.850,00 1.850,00
DLE.2 1,00 1.850,00 1.850,00
DLE.3 ELECTRICIDAD-CABLES 1,00 1.800,00 1.800,00
CIRCUITO MONOF. BIP. POTENCIA
DI.E.E3.6 ml  2x2.5mm2Cu+TTx2.5mm? RZ1-K 300,00 6,00 1.800,00
Circuito usos varios realizado con tubo PVC corrugado
- M 20/gp5, conductores bipolares de cobre flexible de
b 2.5mm?, aislamiento tipo 0.6/1KV, tipo RZ1-K " libre
é de halégenos", en sistema monofasico (fase neutro y
8 tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
3
2 conexion.
3
£
E
o DLE.3 1,00 1.800,00 1.800,00
Z DLE4 MECANISMOS E ILUMINACION 1,00 4.466,00 4.466,00
=
= =) ,
; E.E.M 451 UD MECANISMO B.ENCHUFE SCHUKO SIMON 82 22,00 45,00 990,00
£ g
2 § Mecanismo para base de enchufe con toma de tierra
L)
é .E lateral realizada con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y
= & conductores unipolares de cobre flexible de 2,5mm?,
§ aislamiento 450/750V, tipo ES07Z1-K(AS) "libre de
] § halégenos", en sistema monofasico con toma de
k] =_§ tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de
E.&g registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
ssSv base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (Il+t.)
S8 o
ST instalada.
5% @
] =
‘2 Ss EUNEA NEW BASIC
2%3
58
2%
HS
g ©@.EMA52 UD MECANISMO TOMA TELEFONO O DATOS SIMON 82 8,00 50,00 400,00
SE8
=3
=2
==§
-
£S89
5Eg
e =5
o
g g7
£ES
Sa E
£53
e a'g
o 2=
b EE



Mecanismo para toma de teléfono o datos realizada
con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guia de
alambre galvanizado, para instalacién de linea
telefonica o puesto de datos, incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
toma de teléfono con marco, instalada.

EUNEA NEW BASIC

DILEM4.5.3 UD MECANISMO TOMA TV/SAT SIMON 82 8,00 72,00 576,00

Mecanismo para toma de TV/SAT realizada con tubo
PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro,
caja universal con tornillos, toma TV/SAT instalada.

EUNEA NEW BASIC

DLEM4.5.4 UD PUESTO DE TRABAJO EN CANALETA - TIPO A 10,00 80,00 800,00

Puesto de trabajo para montaje en canaleta,
compuesto por 3 (blancas) bases de enchufe sistema
schuco 16A/250V. (l1+t) realizado con conductores
unipolares de cobre flexible de 2.5mm?, aislamiento
450/750V, tipo ES07Z1-K(AS) "libre de halégenos", en
sistema monofésico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja y marco portamecanismos y 2
tomas de informatica RJ45, incluyendo caja y marco
portamecanismos. Totalmente montado, intalado y
probado.

CAJA SUPERFICIE MM DATALECTRIC 4 RED + 2
DILE.M4.5.5 UD MOD.RJ-TIPOB 4,00 125,00 500,00

Suministro y colocacion de caja superficie para pared
para 3 mdd. dobles de medidas 115x186x63 fabricada
en ABS y Policarbonato modelo CA3S (incluye cubeta,
marco y separador energia-datos), de color a elegir
por la direccién facultativa y formada por 4 tomas
schuko 2P+TT 16A para red con led y obturadory 2
conector RJ11-RJ45, precableada en fabrica,
incluyendo igualmente desde elcuadro de planta,
conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en
acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro;
p.p. de bandeja de PVC por falso suelo o pared de
185x60 mm en generales y bandeja de PVC con tapa
de 100x50 mm en ramales con sus soportes,
curvas..etc. Totalmente instalada, conectada y
funcionando.

.LEGRAND

DI.LE.M 4.5.6 UD COLUMNA MECANIZABLE DILLE.M 4.5.6 4,00 300,00 1.200,00
70 para altura maxima 4,5 mts, equipada con tomas
de corriente y datos.

DLE.4 1,00 4.466,00 4.466,00
BANDEJAS Y CANALETAS 1,00 12.618,00 12.618,00

[
N

.E.BC7.1 M

=

BANDEJA REJILLA MET 100x300 mm. 40,00 30,00 1.200,00

Suministro y colocacion de bandeja metalica de rejila
de 100x300 mm. de acero galvanizado electrozincada
bicromatada, en tramos de 3 m. de longitud, con p.p.
de accesorios y soportes; Incluso parte proporcional
de conductor de tierra (Cobre desnudo de 35 mm2)
para puesta a tierra de la misma. Conforme al
reglamento electrotécnico de baja tension.
Totalmente instalada segun plano.

fecha 12/0H20192

id 2009352905

org/Visado/validar.jsp
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k .E.BC7.2 ML CANALETA PVC 50x80 CLIPAJE DIRECTO 12,00 18,00 216,00
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Suministro y colocacién de canaleta de PVC color
blanco, de dimensiones 50x80 mm. y 1 m. de longitud,
con tapa de 45mm para la adaptacién de mecanismos
y compartimentacion flexible, con p.p. de accesorios y
montada directamente sobre paramentos verticales.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tension. IP4X seglin EN60529. IKO7 segun EN 50102.
De material aislante y de reaccién al fuego M1.

Canal DLP Evolutiva Monobloc Clipaje directo Legrand
Ref.: 075601 o equivalente

SUPLEMENTO TUBO PVC RIGIDO D63

MI. Tubo de PVC rigido curvable, D=63mm, para
proteccidn de circuitos eléctricos. Totalmente
instalado, incluyendo elementos de fijacién.

SOPORTE PROYECTOR

Soporte metalico para anclar a techo proyector
conforme a instrucciones de DF

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS ERCO
Suministro e instalacion de :

6 Proyector Optec negro, LED 12w 3000k, éptica
bafiadora DIM

2 Proyector Optec negro, LED 12w 3000k, dptica spot
DIM

7 Proyector Optec negro, LED 12w 3000k, dptica extra
wide DIM

8 Base de superficie color negro

SUMINISTRO E INSTALACION LUMINARIAS SIMON
Suministro e instalacion de :

Luminaria 720 M4 120x30 NW

Proyector 640. 30 Sup WW CR192 WF BL

VOZ Y DATOS

CABLEADO DE DATOS

Suministro y colocacion cable UTP CAT-6 libre de
halégenos LSZH, tendido por

canalizacion valorada aparte.

CABLEADO DE DATOS HDMI

Suministro y colocacion cable UTP CAT-6 libre de
halégenos LSZH, tendido por

canalizacion valorada aparte.

CABLEADO DE DATOS USB

Suministro y colocacion cable UTP CAT-6 libre de
halégenos LSZH, tendido por

canalizacion valorada aparte.

RACK
Suministro y colocacion de rack de 42 U incluso
puerta de cristal, de 600x800 mm.

PASAHILOS
Suministro y colocacion de ppashilos de cepillo
abierto 19".

TOMAS MULTIPLES
Tomas multiples encarables 8 tomas e interruptor
luminoso.

CERTIFICACION VOZ Y DATOS
Certificacién de punto de datos CAT-6 con fluke

LATIGUILLOS
Latiguillos de parcheo de 0,5/1 mtrs CAT-6 M/M.

LATIGUILLOS
Latiguillos desde puesto a cada mesa de 3,5 0 10 mts
RJ45 Cat 6 s/necesidades de la mesa.

0,00

DLE.7

6,00
DLE.TEL.06

18,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

400,00

400,00

400,00

1,00

4,00

6,00

6,00

24,00

24,00

24,00

14,00

450,00

8.500,00

2.000,00

12.618,00
2.197,60

2,50

2,50

2,50

450,00

21,00

45,00

45,00

3,00

2,40

11,00

252,00

450,00

8.500,00

2.000,00

12.618,00
2.197,60

1.000,00

1.000,00

1.000,00

450,00

84,00

270,00

270,00

72,00

57,60

264,00
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