

NOTA DE CORRECCIÓN DE ERROR

N.º expediente: CO-TC-21-001

Título: Servicio de Ingeniería para el diseño, licenciamiento, tramitación ambiental y dirección de obra para la ejecución de un Almacén Temporal (AT) en la Instalación Nuclear Vandellós I en fase de latencia” para la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos S.A., S.M.E. (Enresa).

Advertido error material en el apartado P) FORMA DE PAGO de los Anexos al Pliego de cláusulas administrativas (clave de documento 045-ES-TC-0002), se procede a corregir el error detectado de tal forma que donde dice:

- *Paquete de trabajo nº6:*
 - *Pago del 21% del precio del contrato repartido en 18 mensualidades que se empezarán a facturar a partir de la KOM (Kick-Off Meeting) del paquete de trabajo.*
 - *Pago de hasta el importe máximo de 50.000 € para la realización de ensayos de contraste en obra (*), tras la presentación de los correspondientes informes de resultado de dichos ensayos en los informes mensuales de seguimiento de obra.*

debe decir:

- *Paquete de trabajo nº6:*
 - *Pago del 22% del precio del contrato repartido en 18 mensualidades que se empezarán a facturar a partir de la KOM (Kick-Off Meeting) del paquete de trabajo.*
 - *Pago de hasta el importe máximo de 50.000 € para la realización de ensayos de contraste en obra (*), tras la presentación de los correspondientes informes de resultado de dichos ensayos en los informes mensuales de seguimiento de obra.*

LA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE COMPRAS

Aurora Saeta del Castillo