

**NOTA DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL EXPEDIENTE CO-OE-21-051**  
**“Servicio de gestión de materiales fase 1 PDC SMG”**

Con fecha 13 de junio de 2022 se ha procedido a la actualización de la memoria justificativa y del documento Anexos al PTCA tras advertir la Secretaría de Estado de Energía un error en el cálculo del presupuesto, que no afectaba a los importes totales.

Donde decía:

Coste Salarial	PERFIL 3 - Operarios de desclasificación y gestión.			
	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026
	<i>Importe (€)</i>	<i>Importe (€)</i>	<i>Importe (€)</i>	<i>Importe (€)</i>
<b>Coste trabajador (Actualización Convenio)</b>	23.205	23.785	24.380	24.990
Factor corrector (30%)	6.962	7.136	7.314	7.497
<b>Subtotal 1</b>	<b>30.167</b>	<b>30.921</b>	<b>31.694</b>	<b>32.487</b>
Costes salariales empresa (40%)	12.067	12.368	12.678	12.995
<b>Coste Empresa Subtotal 2</b>	<b>42.234</b>	<b>43.289</b>	<b>44.372</b>	<b>45.482</b>
Gastos Generales y Beneficio Industrial (25%)	10.559	10.822	11.093	11.371
<b>TOTAL Dedicación convenio</b>	<b>52.793</b>	<b>54.111</b>	<b>55.465</b>	<b>56.853</b>
<b>TOTAL Dedicación demandada</b>	<b>53.958</b>	<b>63.475</b>	<b>65.063</b>	<b>66.692</b>
<b>TOTAL Anual (2 trabajadores)</b>	<b>107.916</b>	<b>110.610</b>	<b>113.378</b>	<b>116.216</b>
<b>TOTAL Contrato (11+12+12+1) meses</b>	<b>98.923</b>	<b>110.610</b>	<b>113.378</b>	<b>9.685</b>

Ahora dice:

Coste Salarial	PERFIL 3 - Operarios de desclasificación y gestión.			
	AÑO 2023	AÑO 2024	AÑO 2025	AÑO 2026
	<i>Importe (€)</i>	<i>Importe (€)</i>	<i>Importe (€)</i>	<i>Importe (€)</i>
<b>Coste trabajador (Actualización Convenio)</b>	23.205	23.785	24.380	24.990
Factor corrector (30%)	6.962	7.136	7.314	7.497
<b>Subtotal 1</b>	<b>30.167</b>	<b>30.921</b>	<b>31.694</b>	<b>32.487</b>
Costes salariales empresa (40%)	12.067	12.368	12.678	12.995
<b>Coste Empresa Subtotal 2</b>	<b>42.234</b>	<b>43.289</b>	<b>44.372</b>	<b>45.482</b>
Gastos Generales y Beneficio Industrial (25%)	10.559	10.822	11.093	11.371
<b>TOTAL Dedicación convenio</b>	<b>52.793</b>	<b>54.111</b>	<b>55.465</b>	<b>56.853</b>
<b>TOTAL Dedicación demandada</b>	<b>53.958</b>	<b>55.305</b>	<b>56.689</b>	<b>58.108</b>
<b>TOTAL Anual (2 trabajadores)</b>	<b>107.916</b>	<b>110.610</b>	<b>113.378</b>	<b>116.216</b>
<b>TOTAL Contrato (11+12+12+1) meses</b>	<b>98.923</b>	<b>110.610</b>	<b>113.378</b>	<b>9.685</b>

El resto de los documentos permanecen inalterados respecto a los remitidos a la Secretaría de Estado de Energía para la obtención de la correspondiente autorización de la celebración del contrato.