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1 JUSTIFICACION DE PRECIOS

1.1 INTRODUCCION

El precio de ejecucion material de las unidades de obra que componen el presupuesto del proyecto
se obtiene a partir de aplicar a los precios de los materiales, la maquinaria y la mano de obra las
mediciones necesarias. La suma de este producto, aumentada con el porcentaje de costes
indirectos, dara el precio de ejecucion material de las unidades de obra, que se refleja en el
presupuesto.

El célculo de los costes directos de cada una de las unidades empleadas en el presupuesto tiene
su origen en la base de precios del Generador de Precios de CYPE para obras de rehabilitacion
ubicadas en Burgos a fecha de la redaccion de este proyecto.

Descripeion Desmantelamiento central
Provincia Burgos v
Término municipal | Burgos v
Superficie total construida 500000 | m?® Ntuimero de plantas sobre rasante |5
Superficie de la planta tipo |1000.00 | m? Niimero de plantas bajo rasante |1
Dificultad de acceso Almacenamiento de materiales y escombros Transporte de materiales Grado de intervencion
Limitado v Reducido v Con vanos trayectos v Integral v
Estado de conservacion del edificio Dificultad de ejecucion Presencia de usuarios y mobiliario Mercado
Bueno v | Alta v | | Presencia permanente de usuarios v || Enalza v
Tipo de proyecto Situacion : - .
PO €6 POY Distancia a vertedero autorizado| 50.00 km
Otros usos v || Entre medianeras v

Geometria de la planta

Figura 1: Parametros base de precios CYPE

En ciertas ocasiones y si la unidad no se encuentra correctamente definida en la base de precios
se ha optado por realizar un estudio comercial que pueda dar un valor del coste lo mas aproximado
posible.

En el apartado 3 de este documento se presenta el cuadro de precios descompuestos de las
diferentes partidas unitarias.
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1.2 REDONDEOS

Con objeto de facilitar la revision de las tablas presentes en el presupuesto y en este anexo de
justificacion de precios, se ha realizado una labor de redondeo al segundo decimal en el resultado
de todas las multiplicaciones existentes. Las reglas de redondeo utilizadas son las siguientes:

= Siguiente decimal al que es objeto de redondeo menor que 5, se deja el digito precedente.

= Siguiente decimal al que es objeto de redondeo mayor que 5, se aumenta una unidad el digito
precedente.

= Siguiente decimal al que es objeto de redondeo es igual a cinco (5), se aumenta una unidad el
digito precedente.

1.3 COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS
.Se consideran costes directos:

= Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o
gue sean necesarios para su ejecucion.

= La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en
la ejecucion de la unidad de obra.

= Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, asi como los gastos del personal,
combustible y energia que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria (aplicado en el
punto 4 del descompuesto como un incremento del 2% del coste directo).

= Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas, rotura y
manipulacion.

Se consideran costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades
concretas sino al conjunto de la obra como por ejemplo los gastos de instalacion de oficinas a pie
de obra, comunicaciones, edificacién de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos.

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de
obra o en partidas alzadas, se cifraran en un porcentaje “k” de los costes directos, igual para todas
las unidades de obra.

A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del posible desarrollo
de los trabajos se estima que este porcentaje k correspondiente a los costes indirectos sera igual
a

k = 8%.
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2 COSTES DIRECTOS

2.1 MATERIALES

PRECIO
UNITARIO

mt08aaa0l0a m3 Agua. 1,57 €

UD DESCRIPCION

mtl5dac010c  m2 Lamina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con 11,41€
armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, segin UNE-
EN 13956.

mt15dan020b m Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, plano, para remate de  2,73€
impermeabilizacion en los extremos de las laminas de PVC-P y en encuentros con
elementos verticales.

rmoc00001 ud Sistema proteccion bajantes. 20,12 €

mt15sja010q m  Cordon de relleno para junta de dilatacion, de masilla con base bituminosa tipo BH- 2,87 €
II, de 25 mm de diametro, segun UNE 104233.

mt15sja030df ~m Fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, de 30 mm de 0,54 €
diametro, para limitar la profundidad de la junta de dilatacion.

mt09mif010ca t  Mortero industrial para albafileria, de cemento, color gris, categoria M-5 49,77 €
(resistencia a compresién 5 N/mm?2), suministrado en sacos, segin UNE-EN 998-
2.

mt08adb010a kg Aditivo plastificante-aireante para hormigones celulares. 4,23 €
mt08cem0lla kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, segin UNE-EN 197-1. 0,10 €

mt04ilmc010c  Ud Ladrillo cerdmico hueco, para revestir, 24x11x8 cm, para uso en fabrica protegida 0,18 €
(pieza P), densidad 780 kg/m3, segin UNE-EN 771-1.

mt09mif010ba t  Mortero industrial para albafileria, de cemento, color gris, categoria M-2,5 48,40€
(resistencia a compresion 2,5 N/mma2), suministrado en sacos, segin UNE-EN 998-
2.

mtl5dac010a m2 Lamina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con 10,21 €
armadura de velo de fibra de vidrio, segiin UNE-EN 13956.

rmoc0003 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de 570,84 €
1000m2, mediante riego, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

mt15Ifi010a m?2 Losa filtrante de 40x30x8 cm, formada por 4 cm de hormigén fabricado con 32,76 €
cemento fotocatalitico, descontaminante y autolimpiable y 4 cm de poliestireno
extruido, con borde a media madera y acanaladuras inferiores.

mtl4gsa010ce m2 Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, con una 1,52 €
resistencia a la traccién longitudinal de 9,5 kN/m, una resistencia a la traccion
transversal de 10 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dinamica
segln UNE-EN ISO 13433 inferior a 28 mm, resistencia CBR a punzonamiento
1,56 kN y una masa superficial de 125 g/mz.

ute0004 m Barandilla recta anclada a peto sin rodapié fabricada en aluminio 75,30 €

mtl4gsa010dg m2 Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de polipropileno-polietileno, con una 2,55 €
resistencia a la traccion longitudinal de 16 kN/m, una resistencia a la traccion
transversal de 16,5 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforacion dindmica
segun UNE-EN ISO 13433 inferior a 18 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,7
kN y una masa superficial de 200 g/m2.

mt42co0i038b Ud Tornillo helicoidal de acero inoxidable, de 80 mm de longitud, para la union de 0,21 €
juntas longitudinales entre paneles aislantes.

mt42coi037a Ud Pernos electrosoldables, de 40 mm de longitud, para fijacién del panel a la 0,14 €
superficie metalica.
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PRECIO

UD DESCRIPCION UNITARIO

42,48 €

mt42co0il20k  m?2 Panel de lana mineral, segin UNE-EN 14303, de 60 mm de espesor, conductividad
térmica 0,031 W/(mK), Euroclase Al de reaccion al fuego segin UNE-EN 13501-
1, para la proteccién contra incendios de conductos metélicos rectangulares.

mt15sja030bb m Fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno expandido, de 20 mm de 0,24 €
diametro, para limitar la profundidad de la junta de dilatacion.

2.2 EQUIPO Y MAQUINARIA

PRECIO

COD UD DESCRIPCION

UNITARIO

mq05pdm110 h  Compresor portéatil diesel media presion 10 m3/min. 7,68 €

mq05mai030 h  Martillo neumatico. 4,53 €

mq06cel010 h  Equipo para fabricacion y bombeo de hormigon celular a base de cemento y aditivo 25,32 €
plastificante-aireante, de 12 m3/h.

mqO04cap020aa h Camion de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m3 y 2 gjes. 58,60 €
mq04res025ca m3 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 16,51 €
producidos en obras de construccién y/o demolicién, en vertedero especifico,

instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion externa a la
obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos.

2.3 MANO DE OBRA

PRECIO

DESCRIPCION UNITARIO

mol113 h Pedn ordinario construccion. 36,00 €
mo020 h  Oficial 12 construccion. 40,00 €
mo067 h  Ayudante aplicador de lAminas impermeabilizantes. 38,00 €
mo029 h  Oficial 12 aplicador de laminas impermeabilizantes. 40,00 €
mol12 h  Pedn especializado construccion. 36,00 €
mo080 h  Ayudante montador. 38,00 €
mo011 h  Oficial 12 montador. 40,00 €
mo101 h  Ayudante montador de aislamientos. 38,00 €
mo054 h  Oficial 12 montador de aislamientos. 40,00 €
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3 PRECIOS DESCOMPUESTOS

PRECIO

COD UD DESCRIPCION RENDIM. UNITARIO IMPORTE

001 PA Actividades previas varias

Partida alzada de abono integro. Incluye verificacion de descargos de
los elementos afectados, chequeo del sistemas e instalaciones
existente y preparacion de la documentacion necesaria para el inicio
de las obras.

Sin descomposicion
Total 5.000,00 €

002 m Barandilla de seguridad

Barandilla perimetral de seguridad recta anclada a peto sin rodapié
fabricada en aluminio conforme EN 14122-3. Incluye suministro,
transporte e instalacion.

1. Materiales
ute0004 m Barandilla recta anclada a peto sin rodapié 1,00 75,30 € 75,30 €
fabricada en aluminio

Subtotal materiales 75,30 €
2. Equipo y maquinaria

Subtotal eq. y maq. 0,00 €
3. Mano de obra
mo011 h Oficial 12 montador. 0,90 40,00 € 36,00 €
mo080 h Ayudante montador. 0,90 38,00 € 34,20 €

Subtotal mano obra 70,20 €

4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 145,50 € 2,91€
5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,08 148,41 € 11,87 €
Total (1+2+3+4+5) 160,28 €

003 ud Proteccién bajantes cubierta

Incluye proteccion temporal bajantes mediante sistema proteccion
entrada de escombros, jaula o similar.

1. Materiales
rmoc00001 ud Sistema proteccion bajantes. 2,00 20,12 € 40,24 €

Subtotal materiales 40,24 €

2. Equipo y maquinaria

Subtotal eq. y mag. 0,00 €

3. Mano de obra
mol13 h Pedn ordinario construccion. 0,50 36,00 € 18,00 €

Subtotal mano obra 18,00 €

4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 58,24 € 1,16 €
5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,08 59,40 € 4,75€
Total (1+2+3+4+5) 64,15 €
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PRECIO

RNk UNITARIO

IMPORTE

004 m2 Proteccién conducto de ventilacion.

Proteccion con paneles de lana de vidrio para proteccién al fuego o

similar. Incluye sistema de montaje que no afecte a la integridad del

conducto y que pueda permitir su retirada posterior.

1. Materiales

mt42co0il120k m2  Panel de lana mineral, segiin UNE-EN 14303,
de 60 mm de espesor, conductividad térmica
0,031 W/(mK), Euroclase Al de reaccion al
fuego segin UNE-EN 13501-1, para la
proteccion contra incendios de conductos
metalicos rectangulares.

mt42coi037a Ud Pernos electrosoldables, de 40 mm de longitud,
para fijacion del panel a la superficie metalica.

mt42c0i038b Ud Tornillo helicoidal de acero inoxidable, de 80
mm de longitud, para la unién de juntas
longitudinales entre paneles aislantes.

2. Equipo y maquinaria

3. Mano de obra

mo054 h Oficial 12 montador de aislamientos.

mol101 h Ayudante montador de aislamientos.

4. Costes directos (% de 1+2+3)

5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4)

005 m2 Demolicidn cubierta plana transitable, no ventilada.

Demolicion completa de cubierta plana transitable, no ventilada, con
pavimento de mortero; con martillo neumético, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre contenedor. El precio incluye la demolicién de todas las capas
gue componen la cubierta, excepto capa de formacion de pendientes.

1. Materiales

2. Equipo y maquinaria
mq05mai030 h Martillo neumatico.

mq05pdm110 h Compresor portatil diesel media presion 10
m3/min.

3. Mano de obra
mol12 h

mol113 h

Pedn especializado construccion.
Pedn ordinario construccion.

1,10 42,48 € 46,73 €
18,00 0,14 € 2,52€
4,00 0,21€ 0,84 €
Subtotal materiales 50,09 €
Subtotal materiales 0,00 €
0,47 40,00 € 18,84 €
0,47 38,00 € 17,90 €
Subtotal mano obra 36,74 €
2% 86,83 € 1,74 €
8% 88,57 € 7,09 €
Total (1+2+3+4+5) 95,66 €
Subtotal materiales 0,00 €
0,11 4,53 € 0,48 €
0,11 7,68 € 0,82 €
Subtotal eq. y mag. 1,30 €
0,13 36,00 € 4,68 €
1,07 36,00 € 38,45 €
Subtotal mano obra 43,13 €
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COD UD DESCRIPCION

006

007

m2

4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3)
5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4)

Demolicién de formacion de pendientes de hormigdn en cubierta.

Demolicion en cubierta de formacion de pendientes de hormigon
celular de 20 cm de espesor medio, con martillo neumatico, sin afectar
a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga
manual sobre contenedor.

1. Materiales

2. Equipo y maquinaria
mq05mai030 h Martillo neumatico.
mq05pdm110 h Compresor portéatil diesel media presion 10

ms3/min.
3. Mano de obra
mol12 h Peén especializado construccién.
mol113 h Pedn ordinario construccion.

4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3)
5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4)

Sellado de junta de dilatacién con masilla bituminosa
premoldeada.

Sellado de junta de dilatacion de 25 mm de anchura, en paramento
horizontal superior (losa de hormigén) y el paramento horizontal inferior
(vigas de hormigdn), con corddn de relleno para junta de dilatacion, de
masilla con base bituminosa tipo BH-Il, sobre fondo de juntas para
sellado en cordones de polietileno expandido, de 30 mm de diametro;
acabado mediante alisado del material con espatula.

1. Materiales

mt15sja030df m  Fondo de juntas para sellado en cordones de
polietileno expandido, de 30 mm de didmetro,
para limitar la profundidad de la junta de
dilatacion.

mt15sja010q m  Corddn de relleno para junta de dilatacion, de
masilla con base bituminosa tipo BH-II, de 25
mm de diametro, segin UNE 104233.

2. Equipo y maquinaria

3. Mano de obra
mol12 h Pedn especializado construccion.

(%) Westinghouse

PRECIO

RNk UNITARIO

iIpom  Naturgy ¥

ANEJO 1

IMPORTE

0,02 44,43 € 0,89 €
0,08 45,32 € 3,63 €
Total (1+2+3+4+5) 48,95 €
Subtotal materiales 0,00 €
0,12 4,53 € 0,54 €
0,12 7,68 € 0,92€
Subtotal eq. y maq. 1,46 €
0,12 36,00 € 4,32 €
0,24 36,00 € 8,64 €
Subtotal mano obra 12,96 €
0,02 14,42 € 0,29 €
0,08 14,71 € 1,18 €
Total (1+2+3+4+5) 15,89 €
1,00 0,54 € 0,54 €
1,05 2,87 € 3,01€
Subtotal materiales 3,55 €
Subtotal eq. y mag. 0,00 €
0,47 36,00 € 17,03 €
Subtotal mano obra 17,03 €
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008

009

m2

m2

4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3)

5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4)

Formacion de pendientes con hormigén en cubierta plana

Formacion de pendientes en cubierta plana no ventilada, con hormigon
celular a base de cemento y aditivo plastificante-aireante, de
resistencia a compresion 0,2 MPa y 350 kg/m3 de densidad,
confeccionado en obra con cemento gris y aditivo plastificante-aireante,
con espesor medio de 20 cm, con capa de regularizacién de mortero
de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor.

1. Materiales

mt04lmc010c  Ud Ladrillo cerdmico hueco, para revestir, 24x11x8
cm, para uso en fabrica protegida (pieza P),

densidad 780 kg/m3, segin UNE-EN 771-1.
Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris,
en sacos, segun UNE-EN 197-1.

Aditivo plastificante-aireante para hormigones
celulares.

Agua.

Mortero industrial para albafiileria, de cemento,
color gris, categoria M-5 (resistencia a
compresion 5 N/mm?2), suministrado en sacos,
segln UNE-EN 998-2.

mtO8cemOlla kg
mt08adb010a kg

mt08aaa0l10a m3
mt09mif010ca t

2. Equipo y maquinaria

mq06cel010 h Equipo para fabricacion y bombeo de hormigon
celular a base de cemento y aditivo
plastificante-aireante, de 12 m3/h.

3. Mano de obra
mo020 h

mol113 h

Oficial 12 construccion.
Pedn ordinario construccion.

4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3)

5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4)

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante
aislante, tipo invertida. Impermeabilizacidon con laminas de PVC,
tipo monocapa.

(%) Westinghouse

iIpom  Naturgy ¥

ANEJO 1

PRECIO
RENDIM.  j\iTario  'MPORTE
0,02 20,58 € 0,41€
0,08 20,99 € 1,68 €
Total (1+2+3+4+5) 22,67 €
3,00 0,18 € 0,54 €
60,00 0,10 € 6,00 €
0,60 4,23 € 2,54 €
0,09 1,57 € 0,15 €
0,08 49,77 € 3,73 €
Subtotal materiales 12,96 €
0,06 25,32 € 1,62 €
Subtotal eq. y mag. 1,62 €
0,69 40,00 € 27,48 €
0,92 36,00 € 32,94 €
Subtotal mano obra 60,42 €
0,02 75,00 € 1,50 €
0,08 76,50 € 6,12 €
Total (1+2+3+4+5) 82,62 €
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PRECIO

COD UD DESCRIPCION RENDIM.  \ITARIO IMPORTE

Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado flotante aislante,
tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, para trafico peatonal privado.
CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION: geotextil de
polipropileno-polietileno, (200 g/m2); IMPERMEABILIZACION: tipo
monocapa, no adherida, formada por una lamina impermeabilizante
flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo
de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta
sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura
termoplastica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa
y PVC-P; CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCION: geotextil de
polipropileno-polietileno, (125 g/m?); CAPA DE PROTECCION Y
AISLAMIENTO TERMICO: pavimento flotante de losas filtrantes de
40x30x8 cm, formadas por 4 cm de hormigén fabricado con cemento
fotocatalitico, descontaminante y autolimpiable y 4 cm de poliestireno
extruido, colocadas directamente sobre la capa separadora. El precio
no incluye la ejecucion y el sellado de las juntas ni la ejecucion de
remates en los encuentros con paramentos y desagiies.

1. Materiales
mtl4gsa010dg m2 Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 1,05 2,55€ 2,68 €
polipropileno-polietileno, con una resistencia a
la traccion longitudinal de 16 kN/m, una
resistencia a la traccién transversal de 16,5
kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforacion dindmica segin UNE-EN 1SO
13433 inferior a 18 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 2,7 kKN y una masa superficial
de 200 g/m2.
mtl5dac010c  m2 Lamina impermeabilizante flexible de PVC-P, 1,05 11,41 € 11,98 €
(fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de
velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la
intemperie, segin UNE-EN 13956.

mt15dan020b m Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, 0,40 2,73 € 1,09 €
plano, para remate de impermeabilizacion en
los extremos de las lAminas de PVC-P y en
encuentros con elementos verticales.

mtl4gsa010ce m2 Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 1,05 1,52 € 1,60 €

polipropileno-polietileno, con una resistencia a
la traccion longitudinal de 9,5 kN/m, una
resistencia a la traccion transversal de 10 kN/m,
una apertura de cono al ensayo de perforacion
dindmica segun UNE-EN ISO 13433 inferior a
28 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,56
kN y una masa superficial de 125 g/mz2.

mt15Ifi010a m?2  Losa filtrante de 40x30x8 cm, formada por 4 cm 1,05 32,76 € 34,40 €
de hormigén fabricado con cemento
fotocatalitico, descontaminante y autolimpiable
y 4 cm de poliestireno extruido, con borde a
media madera y acanaladuras inferiores.

Subtotal materiales 51,75 €

2. Equipo y maquinaria

Subtotal eq. y mag. 0,00 €
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3. Mano de obra

mo020 h Oficial 12 construccion. 0,21 40,00 € 8,56 €

mol13 h Peén ordinario construccion. 0,38 36,00 € 13,82 €

mo029 h Oficial 12 aplicador de laminas 0,20 40,00 € 8,12 €
impermeabilizantes.

mo067 h Ayudante aplicador de laminas 0,20 38,00 € 7,71€

impermeabilizantes.

Subtotal mano obra 38,21 €

4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 89,96 € 1,80 €
5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,08 91,76 € 7,34 €
Total (1+2+3+4+5) 99,10 €

010 m2 Impermeabilizaciéon canalén

Incluye CAPA SEPARADORA BAJO IMPERMEABILIZACION:
geotextil de polipropileno-polietileno, (200 g/m?);
IMPERMEABILIZACION: tipo monocapa, no adherida, formada por
una lamina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de
espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la
intemperie, fijada en solapes y bordes mediante soldadura
termoplastica. Incluye detalle puntos singulares como unién con
impermeabilizacién de cubierta o bajantes.

1. Materiales
mtl4gsa010dg m2 Geotextil no tejido sintético, termosoldado, de 2,10 2,55€ 5,36 €
polipropileno-polietileno, con una resistencia a
la traccion longitudinal de 16 kN/m, una
resistencia a la traccién transversal de 16,5
kN/m, una apertura de cono al ensayo de
perforacion dinamica segun UNE-EN 1SO
13433 inferior a 18 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 2,7 kKN y una masa superficial
de 200 g/m=.
mt15dac010c  m2 Lé&mina impermeabilizante flexible de PVC-P, 1,05 11,41 € 11,98 €
(fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de
velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la
intemperie, segun UNE-EN 13956.

mt15dan020b m Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, 0,40 2,73 € 1,09 €
plano, para remate de impermeabilizacion en
los extremos de las lAminas de PVC-P y en
encuentros con elementos verticales.

Subtotal materiales 18,43 €
2. Equipo y maquinaria
Subtotal eq. y mag. 0,00 €
3. Mano de obra
mo029 h Oficial 12 aplicador de laminas 0,20 40,00 € 7,88 €
impermeabilizantes.
mo067 h Ayudante aplicador de laminas 0,20 38,00 € 7,49 €
impermeabilizantes.
mo054 h Oficial 12 montador de aislamientos. 0,06 40,00 € 2,20 €
mol101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,06 38,00 € 2,09 €

Subtotal mano obra 19,66 €
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011

012

4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3)

5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4)

Junta de dilatacion en cubierta plana transitable, no ventilada.
Impermeabilizacion con laminas de PVC.

Junta de dilatacion en cubierta plana transitable, no ventilada, con
solado flotante aislante, tipo invertida, sin aislante térmico adicional.
Impermeabilizacion: banda de refuerzo de lamina impermeabilizante
flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de velo
de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie, colocada suelta
sobre la capa separadora, formando un fuelle sin adherir en la zona de
la junta; fondo de juntas para sellado en cordones de polietileno
expandido, de 20 mm de diametro; y banda de terminacion de lamina
impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2 mm de espesor, con
armadura de velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la intemperie
fijada en solapes mediante soldadura térmica a la impermeabilizacion
continua de la cubierta, formando un fuelle sin adherir en la zona de la
junta, sobre el corddn de relleno.

1. Materiales

mtl15dac010c  m2 Lamina impermeabilizante flexible de PVC-P,
(fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de
velo de fibra de vidrio, y con resistencia a la
intemperie, segin UNE-EN 13956.

mt15sja030bb m  Fondo de juntas para sellado en cordones de
polietileno expandido, de 20 mm de diametro,
para limitar la profundidad de la junta de
dilatacion.

2. Equipo y maquinaria

3. Mano de obra

mo029 h Oficial 12 aplicador de laminas
impermeabilizantes.
mo067 h Ayudante aplicador de laminas

impermeabilizantes.

4. Costes directos (% de 1+2+3)

5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4)

Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada con
paramento vertical. Impermeabilizacion con laminas de PVC.

(%) Westinghouse

PRECIO

iIpom  Naturgy ¥

ANEJO 1

RENDIM. | j\iTARIO IMPORTE
0,02 38,09 € 0,76 €
0,08 38,85 € 3,11€

Total (1+2+3+4+5) 41,96 €
1,00 11,41 € 11,41 €
1,05 0,24 € 0,25€

Subtotal materiales 11,66 €

Subtotal materiales 0,00 €
0,14 40,00 € 5,40 €
0,14 38,00 € 5,13 €

Subtotal mano obra 10,53 €
2% 22,19 € 0,44 €
8% 22,63 € 1,81€

Total (1+2+3+4+5) 24,44 €
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Encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo
invertida con paramento vertical; mediante la realizacion de un
retranqueo perimetral de mas de 5 cm con respecto al paramento
vertical y de mas de 20 cm de altura sobre la proteccion de la cubierta,
relleno con mortero de cemento, industrial, M-2,5 colocado sobre la
impermeabilizacién formada por: banda de terminacion de 50 cm de
desarrollo con lamina impermeabilizante flexible de PVC-P, (fv), de 1,2
mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio, colocada
suelta sobre la capa separadora, fijada en solapes mediante soldadura
termoplastica, y en los bordes soldada a perfiles colaminados de chapa
y PVC-P. Incluso, complementos de refuerzo en tratamiento de puntos
singulares mediante el uso de piezas especiales para la resolucion de
angulos internos y externos.

1. Materiales

mtl5dac010a m2 Lamina impermeabilizante flexible de PVC-P, 0,50 10,21 € 511€
(fv), de 1,2 mm de espesor, con armadura de
velo de fibra de vidrio, segin UNE-EN 13956.

mt15dan020b m  Perfil colaminado de chapa de acero y PVC-P, 2,00 2,73 € 5,46 €
plano, para remate de impermeabilizacion en
los extremos de las laminas de PVC-P y en
encuentros con elementos verticales.

mtO8aaa0l0a m3 Agua. 0,01 1,57 € 0,01 €
mt09mif010ba t Mortero industrial para albafiileria, de cemento, 0,02 48,40 € 1,06 €
color gris, categoria M-2,5 (resistencia a
compresion 2,5 N/mm2), suministrado en sacos,
segln UNE-EN 998-2.

Subtotal materiales 11,64 €
2. Equipo y maquinaria
Subtotal eq. y maq. 0,00 €
3. Mano de obra
mo029 h Oficial 12 aplicador de laminas 0,11 40,00 € 452 €
impermeabilizantes.
mo067 h Ayudante aplicador de laminas 0,11 38,00 € 4,29 €
impermeabilizantes.
mol13 h Pedn ordinario construccion. 0,07 36,00 € 2,41 €
Subtotal mano obra 11,22 €
4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 22,86 € 0,46 €
5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,08 23,32 € 1,87 €
Total (1+2+3+4+5) 2519 €
013 Ud Pruebade servicio de cubierta.
Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubierta
plana de 1000 m2 mediante riego.
1. Materiales
rmoc0003 Ud Prueba de servicio para comprobar la 1,00 570,84 € 570,84 €
estanqueidad de una cubierta plana de
1000m2, mediante riego, incluso

desplazamiento a obra e informe de resultados.
Subtotal materiales 570,84 €
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2. Equipo y maquinaria

Subtotal eq. y mag. 0,00 €
3. Mano de obra

Subtotal mano obra 0,00 €
4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 570,84 € 11,42 €
5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,08 582,26 € 46,58 €

Total (1+2+3+4+5) 628,84 €

014 m2 Retirada proteccién conducto de ventilacion.

Desmontaje proteccion conductos de ventilacion. Incluso desmontaje
elementos de fijacion y inspeccion visual final para confirmar la no
existencia de desperfectos .

1. Materiales

Subtotal materiales 0,00 €
2. Equipo y maquinaria

Subtotal eq. y maq. 0,00 €
3. Mano de obra
mo054 h Oficial 12 montador de aislamientos. 0,22 40,00 € 8,80 €
mol101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,22 38,00 € 8,36 €

Subtotal mano obra 17,16 €

4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 17,16 € 0,34 €
5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,08 17,50 € 1,40 €
Total (1+2+3+4+5) 18,90 €

015 ud Retirada proteccidén temporal desagues y limpieza bajantes

Retirada proteccion temporal en desagues. Incluye limpieza posterior
del desaguie y la bajante.

1. Materiales

Subtotal materiales 0,00 €

2. Equipo y maquinaria

Subtotal eq. y mag. 0,00 €

3. Mano de obra
mol113 h  Peodn ordinario construccion. 1,20 36,00 € 43,20 €

Subtotal mano obra 43,20 €

4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 43,20 € 0,86 €
5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,08 44,06 € 3,52 €
Total (1+2+3+4+5) 47,58 €
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017

m3

m3

Transporte de residuos inertes con camion.

Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construccion y/o demolicién, a vertedero
especifico, instalacién de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de
residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de
espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la
descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.

1. Materiales

2. Equipo y maquinaria
mq04cap020aa h Camién de transporte de 10 t con una
capacidad de 8 m3y 2 gjes.

3. Mano de obra

4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3)
5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4)

Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor
autorizado

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos
inertes producidos en obras de construcciéon y/o demolicién, en
vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizaciéon o
eliminacion de residuos. El precio no incluye el transporte.

1. Materiales

2. Equipo y maquinaria

mq04res025ca m3 Canon de vertido por entrega de mezcla sin
clasificar de residuos inertes producidos en
obras de construccién y/o demolicion, en
vertedero especifico, instalacion de tratamiento
de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos.

3. Mano de obra

4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3)
5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4)

(%) Westinghouse

PRECIO

RNk UNITARIO

iIpom  Naturgy ¥

ANEJO 1

IMPORTE

Subtotal materiales 0,00 €
0,25 58,60 € 14,47 €
Subtotal eq. y maq. 14,47 €
Subtotal mano obra 0,00 €
0,02 14,47 € 0,29 €
0,08 14,76 € 1,18 €
Total (1+2+3+4+5) 15,94 €
Subtotal materiales 0,00 €
1,00 16,51 € 16,51 €
Subtotal eq. y mag. 16,51 €
Subtotal mano obra 0,00 €
0,02 16,51 € 0,33€
0,08 16,84 € 1,35 €
Total (1+2+3+4+5) 18,19 €
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UNITARIO LECRIE

018 PA Seguridady salud

Partida alzada de abono integro. Incluye todos los trabajos
relacionados con la seguridad y salud durante la ejecucion de las obras

Sin descomposicion

Total

019 PA Calidad

Partida alzada de abono integro. Incluye todos los trabajos
relacionados con la gestién de la calidad durante la ejecucién de las
obras. Incluye documentacion dossier final.

6.861,54 €

Sin descompoasicion

Total

2.817,41 €
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