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1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El precio de ejecución material de las unidades de obra que componen el presupuesto del proyecto 

se obtiene a partir de aplicar a los precios de los materiales, la maquinaria y la mano de obra las 

mediciones necesarias. La suma de este producto, aumentada con el porcentaje de costes directos 

complementarios y costes indirectos, dará el precio de ejecución material de las unidades de obra, 

que se refleja en el presupuesto. 

Como regla general, el cálculo de los costes directos (material, maquinaria, mano de obra) de cada 

una de las unidades empleadas en el presupuesto tiene su origen en la base de precios del 

Generador de Precios de CYPE para obras de rehabilitación ubicadas en Burgos a fecha de la 

redacción de este proyecto. 

 

 
 

Figura 1: Parámetros base de precios CYPE 

En algunas unidades de obra se ha optado por realizar un estudio comercial o dar crédito a trabajos 

anteriores en la Central Nuclear de Santa María de Garoña para estimar un valor de los costes 

directos. 

En concreto para los siguientes materiales se han obtenido los costes de la forma en la que se 

indica a continuación: 

• Pernos de anclaje: web suministrador de referencia (junio 2024). 

• Material estructural soportes (perfiles, tubos, placas, etc.): web “Aceropanel” (junio 2024). 
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• Material de aporte soldaduras: Proyecto de ejecución de las obras relativas a 

modificaciones mecánicas de la Fase 1 de desmantelamiento de la Central Nuclear Santa 

María de Garoña (septiembre 2023). 

• Material sellado penetraciones: webs suministradores de referencia (junio 2024). 

• Tornillería: web “tornillos-express” (junio 2024). 

• Conductos de ventilación y piezas especiales: oferta abril 2024 de empresa especializada, 

localizada en Cataluña, y estimaciones en función de características constructivas 

concretas. 

• Compuertas de regulación/aislamiento/cortafuegos: catálogo 2021 suministrador de 

referencia y estimaciones en función de características constructivas concretas. 

• Monitor de partículas y sonda isocinética: oferta proveedor de referencia (marzo 2024). 

• Equipo de muestreo tritio / carbono-14: oferta proveedor de referencia (septiembre 2024) 

• Elemento primario de caudal y transmisor: oferta proveedor de referencia (marzo 2024). 

• Material eléctrico/electrónico no contemplado en base de datos CYPE: webs y catálogos de 

proveedores de referencia, tomando para muchos de ellos las referencias tenidas en cuenta 

en el Proyecto de Reconfiguración del Sistema Eléctrico e I&C de Fase 1 de 

desmantelamiento de la Central Nuclear Santa María de Garoña (mayo 2023). 

En el apartado 3 de este documento se presenta el cuadro de precios descompuestos de las 

diferentes partidas unitarias. 

1.2 REDONDEOS 

Con objeto de facilitar la revisión de las tablas presentes en el presupuesto y en este anexo de 

justificación de precios, se ha realizado una labor de redondeo al segundo decimal en el resultado 

de todas las multiplicaciones existentes. Las reglas de redondeo utilizadas son las siguientes: 

▪ Siguiente decimal al que es objeto de redondeo menor que 5, se deja el dígito precedente.  

▪ Siguiente decimal al que es objeto de redondeo mayor que 5, se aumenta una unidad el dígito 

precedente.  

▪ Siguiente decimal al que es objeto de redondeo es igual a cinco (5), se aumenta una unidad el 

dígito precedente.  
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1.3 COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 

Se consideran costes directos: 

▪ Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o 

que sean necesarios para su ejecución. 

▪ La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en 

la ejecución de la unidad de obra. 

▪ Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 

combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria (aplicado en el 

punto 4 del descompuesto como un incremento general del 2% del coste directo denominado 

coste directo complementario). 

▪ Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas, rotura y 

manipulación. 

En el presente Proyecto de Obra, gran parte de los trabajos se realizan en altura y requieren el 

empleo de plataformas elevadoras y/o grúas. Es por esto por lo que, con un criterio conservador y 

para asegurar que estos costes queden totalmente contemplados en el presupuesto, se ha 

aumentado en algunas unidades de obra el valor porcentual indicado anteriormente de los costes 

directos complementarios.  

Se consideran costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades 

concretas sino al conjunto de la obra, como por ejemplo los gastos de instalación de oficinas a pie 

de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, campas y talleres temporales para acopio, 

prefabricación y mecanizado de estructuras y componentes, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los costes del personal técnico (encargado, jefe de obra, seguridad y salud, 

calidad, control de materiales, etc.) y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos.  

Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las 

unidades de obra. A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar, la localización aislada de las 

instalaciones, la situación de la obra dentro de la instalación nuclear (la totalidad de los trabajos se 

desarrollarán en zona controlada) y del programa indicativo del posible desarrollo de los trabajos 

se estima que este porcentaje correspondiente a los costes indirectos será igual al 15 %. 
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2 COSTES DIRECTOS 

2.1 MATERIALES 

COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

mt07ala010dcb kg 

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas 
simples, para aplicaciones estructurales, de las series L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular o pletina, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado 
y montado en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. 

2,23 € 

mt07rel010pb m² 

Rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso de malla, acabado 
galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-
EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 35x5 mm, separadas 
34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo 
contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de lado, separados 
38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil 
omega laminado en caliente, de 35x5 mm, incluso piezas de sujeción. 

115,73 € 

ute_1049 kg Material de aporte soldaduras en acero al carbono 91,00 € 

ute_1041 ud Hilti HST-HCR M12x145 50,74 € 

ute_1044a m Perfil UPN 200 acero al carbono S235/A36 45,00 € 

ute_1044b m Tubo cuadrado 200 x 12 acero al carbono S235/A36 220,41 € 

ute_1044c m Redondo diámetro 12 mm acero al carbono S235/A36 6,23 € 

ute_1044d ud Placa 600 x 600 x 25 mm acero al carbono S235/A36 108,15 € 

ute_1044e ud Placa 200 x 200 x 5 mm de acero al carbono S235/A36 9,05 € 

ute_1044f ud Hilti HST3 M12 x 125 5,20 € 

mt08aaa010a m³ Agua. 1,49 € 

ute_1047 m2 Ceraboard para sellado penetraciones 209,56 € 

ute_1047a kg 6548 Silicona RTV espuma 65,04 € 

ute_1047b kg Silicona LDSE 227,50 € 

ute_1121 m Varilla Roscada acero clase 8.8 M16 4,60 € 

ute_1122 ud Tuerca hexagonal M16 clase 8.8 2,46 € 

ute_1123 ud Arandela M16 x 30 x 3 acero cincado 2,46 € 

ute_1124 m Varilla Roscada acero clase 8.8 M12 2,80 € 

ute_1125 ud Tuerca hexagonal DIN 934 M12 1,35 € 

ute_1126 ud Arandela DIN 934 M12 1,35 € 

ute_1048 m 
Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2mm de 
450 x 400 con unión brida de angular de 30 x 30 x 3,5 sin refuerzos. Incluye 
incremento para cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

648,00 € 

ute_1050 kg Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 100,00 € 

ute_1051 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 550 x 
550 a 450 X 400, largo 800mm con unión brida de angular 30 x 30 x 3,5. Incluye 
incremento para cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

750,00 € 



 Documento Nº: 062-IDG-E-M-008  ANEJO 2  

 

 Página 9 de 159 

   Ingeniería desmantelamiento C.N. Santa María de Garoña 

 

COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

ute_1052 m 
Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2mm de 
550 x 550 con unión brida de angular de 30 x 30 x 3,5 sin refuerzos. Incluye 
incremento para cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

842,00 € 

ute_1053 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 700 x 
600 a 550 x 550, largo 800mm con unión brida de angular 30 x 30 x 3,5 y 40 x 40 
x 3,5. Incluye incremento para cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

924,00 € 

ute_1054 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 750 x 
700 a 550 x 550, largo 800mm con unión brida de angular 30 x 30 x 3,5 y 40 x 40 
x 3,5. Incluye incremento para cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

982,00 € 

ute_1055 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2mm de 
700 x 600 con unión brida de angular de 40 x 40 x 3,5 mm y refuerzos mediante 
angular 40 x 40 x 5 separados 2,4 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos 

1.100,00 € 

ute_1056 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2mm de 
750 x 700 con unión brida de angular de 40 x 40 x 6,5 mm y refuerzos mediante 
angular 65 x 65 x 3,5 separados 2,4 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1.122,00 € 

ute_1057 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 750 x 
700 a 700 x 600, largo 800mm con unión brida de angular 40 x 40 x 3,5 y 40 x 40 
x 6,5. Incluye incremento para cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

1.026,00 € 

ute_1058 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 700 x 
750 a 700 x 800, largo 800mm con unión brida de angular 40 x 40 x 6,5. Incluye 
incremento para cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

1.076,00 € 

ute_1059 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2mm de 
700 x 800 con unión brida de angular de 40 x 40 x 6,5 mm y refuerzos mediante 
angular 65 x 65 x 3,5 separados 1,8 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1.180,00 € 

ute_1060 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 750 x 
700 a 750 x 950, largo 800mm con unión brida de angular 40 x 40 x 6,5 y 55 x 55 
x 3,5. Incluye incremento para cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

1.096,00 € 

ute_1061 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 700 x 
800 a 750 x 950, largo 800mm con unión brida de angular 40 x 40 x 6,5 y 55 x 55 
x 3,5. Incluye incremento para cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

1.104,00 € 

ute_1062 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2 mm de 
750 x 950 con unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y refuerzos mediante 
angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,8 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1.262,00 € 

ute_1063 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 
950 a 750 x 1050, largo 800 mm con unión brida de angular 55 x 55 x 3,5. Incluye 
incremento para cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

1.198,00 € 

ute_1064 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2 mm de 
750 x 1050 con unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y refuerzos mediante 
angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,5 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1.302,00 € 

ute_1065 ud 
Suministro en CN Garoña de codo 45º en chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 
1050, con unión brida de angular de 55 x 55 3,5. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1.460,00 € 

ute_1066 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 
950 a 750 x 1200, largo 800 mm con unión brida de angular 55 x 55 x 3,5. Incluye 
incremento para cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

1.234,00 € 

ute_1067 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 
1050 a 750 x 1200, largo 800 mm con unión brida de angular 55 x 55 x 3,5. Incluye 
incremento para cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

1.246,00 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

ute_1068 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2 mm de 
750 x 1200 con unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y refuerzos mediante 
angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,5 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1.362,00 € 

ute_1069 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 
750X1200 a 750X1300, largo 800mm con unión brida de angular de 55x55x3,5 
mm. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1.266,00 € 

ute_1070 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2 mm de 
750 x 1300 con unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y refuerzos mediante 
angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,2 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1.402,00 € 

ute_1071 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 
750X1200 a 750X1400, largo 800mm con unión brida de angular de 55x55x3,5 
mm. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1.288,00 € 

ute_1072 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 
750X1300 a 750X1400, largo 800mm con unión brida de angular de 55x55x3,5 
mm. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1.310,00 € 

ute_1073 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2 mm de 
750 x 1400 con unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y refuerzos mediante 
angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,2 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1.482,00 € 

ute_1074 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 
750X1400 a 750X1450, largo 800mm con unión brida de angular de 55x55x3,5 
mm. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1.342,00 € 

ute_1075 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2 mm de 
750 x 1450 con unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y refuerzos mediante 
angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,2 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1.504,00 € 

ute_1076 ud 

Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 
750X1450 a 750X1550, largo 800mm con unión brida de angular de 55x55x3,5 
mma un lado y 55 x 55 x 5 al otro. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos 

1.362,00 € 

ute_1077 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2 mm de 
750 x 1550 con unión brida de angular de 55 x 55 x 5 mm y refuerzos mediante 
angular 65 x 65 x 5 separados 0,9 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos 

1.544,00 € 

ute_1078 ud 
Suministro en CN Garoña de codos de 45º en chapa galvanizada de 2mm de 
750X1550, largo 800mm con unión brida de angular de 55x55x5 mm. Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1.780,00 € 

ute_1079 ud 

Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 
750X1600 a 750X1400, largo 800mm con unión brida de angular de 55x55x3,5 
mma un lado y 55 x 55 x 5 al otro. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos 

1.368,00 € 

ute_1080 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2 mm de 
750 x 1600 con unión brida de angular de 55 x 55 x 5 mm y refuerzos mediante 
angular 65 x 65 x 5 separados 0,9 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos 

1.596,00 € 

ute_1080a ud 
Suministro en CN Garoña de codos 45º en chapa galvanizada de 2mm de  
750X1600 con unión brida de angular de 55 x 55 x 5 mm. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1.620,00 € 

ute_1081 ud 
Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 
750X1800 a 750X1600, largo 800mm con unión brida de angular de 55 x 55 x 5 
mm. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1.474,00 € 
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ute_1082 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2 mm de 
750 x 1800 con unión brida de angular de 55 x 55 x 5 mm y refuerzos mediante 
angular 65 x 65 x 5 separados 0,9 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos 

1.644,00 € 

ute_1083 ud 
Suministro en CN Garoña de codos de 90º en chapa galvanizada de 2mm de 
750X1800, con unión brida de angular de 55x55x5 mm. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

2.300,00 € 

ute_1084 ud 

Suministro en CN Garoña de reducción en chapa galvanizada de 2mm de 
750X1900 a 750X1800, largo 800mm con unión brida de angular de 55 x 55 x 5 
mm en un lado y 55 x 55 x 6,5 mm en el otro. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1.594,00 € 

ute_1085 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2 mm de 
750 x 1900 con unión brida de angular de 55 x 55 x 6,5 mm y refuerzos mediante 
angular 65 x 65 x 6,5 separados 0,9 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1.670,00 € 

ute_1086 ud 

Suministro en CN Garoña de plenum en chapa de acero galvanizado ASTM 
A653/A653M espesor 2 mm de dimensiones 2,500 x 1,500, con bocas 750 x 1900, 
750 x 1550 y 1267 x 1267 y bridas de conexión según dimensiones conductos. 
Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

3.946,00 € 

ute_1087 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2 mm de 
1267 x 1267 con unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y refuerzos mediante 
angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,2 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1.644,00 € 

ute_1088 ud 
Suministro en CN Garoña de "T" en chapa de acero galvanizado ASTM 
A653/A653M espesor 2 mm  con bocas  1267 x 1267 mm  y bridas de conexión 
55 x 55 x 3,5. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

2.484,00 € 

ute_1089 ud 
Suministro en CN Garoña de codos de 45º en chapa galvanizada de 2mm de 1267 
x 1267 con unión brida de angular de 55x55x3,5 mm. Incluye pruebas ASME AG-
1 a realizar a los conductos 

1.836,00 € 

ute_1090 ud 
Suministro en CN Garoña de codos de 90º en chapa galvanizada de 2mm de 1525 
x 1170 a 1267 x 1267 con unión brida de angular de 55x55x5 en un lado y 
55x55x3,5 mm en el otro. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

2.414,00 € 

ute_1090a ud Tuerca hexagonal M8 1,20 € 

ute_1090b m Pletina 200 x 10 acero al carbono S235/A36 38,85 € 

ute_1090c m Pletina 60 x 10 acero al carbono S235/A36 13,73 € 

ute_1090d m Perfil angular 100 x 10 acero al carbono S235/A36 36,71 € 

ute_1090e m Perfil angular 60 x 10 acero al carbono S235/A36 22,70 € 

ute_1091 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 2 mm de 
600 x 550 con unión brida de angular de 30 x 30 x 3,5 mm con angulares 55 x 55 
x 5 para soportado de conducto. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos 

804,00 € 

ute_1092 ud 

Suministro en CN Garoña de pieza de transición en chapa galvanizada de 1,5 mm 
de 1267x1267 a DN1600 con unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm en un 
lado y 40 x 40 x 4 mm en el otro. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos. Incluye tramo de flexible en conexión compuerta. 

2.149,23 € 

ute_1093 ud 
Suministro en CN Garoña de codos de 90º en chapa galvanizada de espesor 1,5 
mm, DN1600 con unión brida de angular de 40 x 40 x 4 mm. Incluye pruebas 
ASME AG-1 a realizar a los conductos 

2.172,92 € 



 Documento Nº: 062-IDG-E-M-008  ANEJO 2  

 

 Página 12 de 159 

   Ingeniería desmantelamiento C.N. Santa María de Garoña 

 

COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

ute_1094 m 
Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 1,5 mm de 
DN1600 con unión brida de angular de 40 x 40 x 4 mm sin refuerzos. Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1.517,54 € 

ute_1096 ud 
Suministro en CN Garoña de pieza de transición en chapa galvanizada de 1,5 mm 
de DN1600 a DN1850 con unión brida de angular de 40 x 40 x 4 mm en el otro. 
Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos.  

2.579,08 € 

ute_1097 m 
Suministro en CN Garoña de conducto recto en chapa galvanizada de 1,5 mm de 
DN1850 con unión brida de angular de 40 x 40 x 4 mm sin refuerzos. Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1.792,60 € 

ute_2001 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto 1525 x 1170 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. 
Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

3.909,34 € 

ute_2002 kg Material de aporte soldaduras en aluminio 273,00 € 

ute_2003 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto 1475 x 1170 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. 
Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye reducción final a 1475 x 
1070. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

3.836,81 € 

ute_2004 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto 1475 x 1070 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. 
Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye reducción final a 1475 x 
985. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

3.691,75 € 

ute_2005 m 

Suministro en CN Garoña de conducto recto 1475 x 985 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. 
Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye reducción final a 1475 x 
810. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

3.568,45 € 

ute_2006 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 1475 x 810 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. 
Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye reducción final a 1220 x 
810. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

3.646,05 € 

ute_2007 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 1220 x 810 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. 
Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye reducción final a 1220 x 
585. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

2.339,50 € 

ute_2008 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 1220 x 585 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. 
Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye reducción final a 1220 x 
380. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1.891,08 € 

ute_2009 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 1220 x 380 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. 
Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1.676,31 € 

ute_2010 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 760 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales 
soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1.323,87 € 
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ute_2011 ud 

Suministro en CN Garoña de pieza de transición de 760 x 760 mm. a 1050 x 550 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, unión longitudinal soldada. 
Transversalmente soldada a conducto aluminio 760 x 760 y embridada a conducto 
galvanizado 1050 x 550. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

2.018,25 € 

ute_2012 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 1050 x 550 mm. en acero galvanizado 
ASTM A653/A653M, de espesor 1,5 mm, unión longitudinal engatillada y 
transversal "slip on”. Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal.  
Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

929,03 € 

ute_2013 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 1050 x 550 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. 
Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

2.043,87 € 

ute_2014 ud 
Suministro en CN Garoña de pieza de transición de 1050 x 550 a 760 x 760 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, unión longitudinal y 
transversal soldada. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1.725,60 € 

ute_2015 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 760 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales 
soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1.456,26 € 

ute_2016 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 760 mm. en acero galvanizado 
ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal 
"slip on”. Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

588,39 € 

ute_2017 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 900 x 900 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. 
Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

2.090,32 € 

ute_2018 ud 

Suministro en CN Garoña de pieza de transición de 900 x 900 a DN 900 mm. en 
acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal 
engatillada y transversal mediante junta slip-on. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

992,76 € 

ute_2019 ud 

Suministro en CN Garoña de pieza de transición de DN 900 a 900 x 900 mm. en 
acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal 
engatillada y transversal mediante junta slip-on. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1.157,39 € 

ute_2020 ud 

Suministro en CN Garoña de un plenum de dimensiones 1000 x 900 x 1100 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 3 mm, con marco soldado compuesto 
por angulares  40 x 40 x 3,5 y paneles soldados al marco. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

4.380,08 € 

ute_2021 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 400 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales 
soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1.240,27 € 

ute_2022 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 510 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales 
soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1.357,88 € 
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ute_2023 m 
Suministro en CN Garoña de conducto 560 x 510 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales 
soldadas. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

925,74 € 

ute_2024 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 510 mm. en acero galvanizado 
ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal 
"slip on”. Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

603,50 € 

ute_2025 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 610 x 510 mm. en acero galvanizado 
ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal 
"slip on”. Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

532,22 € 

ute_2026 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 610 x 640 mm. en acero galvanizado 
ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal 
"slip on”. Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

594,00 € 

ute_2027 ud 

Suministro en CN Garoña de pieza de transición de 640 x 610 a 760 x 510 mm. 
en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal 
engatillada y transversal mediante junta slip-on. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

181,96 € 

ute_2028 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 510 mm. en acero galvanizado 
ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal 
"slip on”. Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

548,64 € 

ute_2029 m 
Suministro en CN Garoña de conducto 510 x 335 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales 
soldadas. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

731,07 € 

ute_2030 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 520 x 400 mm. en acero galvanizado 
ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal 
"slip on". Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

397,44 € 

ute_2031 ud 
Suministro en CN Garoña de pieza de transición de 760 x 150 mm. a 430 x 255 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, unión longitudinal y 
transversal soldadas. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

742,84 € 

ute_2032 m 
Suministro en CN Garoña de conducto 255 x 430 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales 
soldadas. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

592,64 € 

ute_2033 ud 
Suministro en CN Garoña de pieza de transición de 150 x 760 mm. a 355 x 585 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, unión longitudinal y 
transversal soldadas. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

581,08 € 

ute_2034 m 
Suministro en CN Garoña de conducto 585 x 355 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales 
soldadas. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

813,26 € 

ute_2035 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 585 x 355 mm. en acero galvanizado 
ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada y transversal 
"slip on". Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

460,94 € 
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ute_2036 m 
Suministro en CN Garoña de conducto 585 x 355 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales 
soldadas. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

739,33 € 

ute_2037 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 585 x 1038 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. 
Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

2.075,81 € 

ute_2038 m 

Suministro en CN Garoña de conducto 1038 x 200 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones transversales y longitudinales soldadas. 
Con refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1.451,61 € 

ute_2039 m 
Suministro en CN Garoña de conducto 585 x 355 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales 
soldadas. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

813,26 € 

ute_2040 m 
Suministro en CN Garoña de conducto 585 x 355 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones transversales y longitudinales 
soldadas. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

527,76 € 

ute_2041 ud 

Suministro en CN Garoña de pieza de transición de 585 x 355 a 660 x 420 mm. 
en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión longitudinal 
engatillada y transversal mediante junta slip-on. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

363,92 € 

ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 13,73 € 

ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 36,29 € 

ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 34,76 € 

ute_1100a ud  Placa 250 x 250 x 30 acero al carbono A36/A36M 41,93 € 

ute_1100b ud  Placa 350 x 250 x 30 acero al carbono A36/A36M 58,70 € 

ute_1100c ud  Placa especial en "U" acero al carbono A36/A36M 176,10 € 

ute_1101 ud Hilti HST3 M16 x 145 8,75 € 

ute_1102 m Perfil cuadrado 80 x 80 x 5 acero al carbono A36/A36M 35,52 € 

ute_1103 ud  Placa 250 x 150 x 20 acero al carbono A36/A36M 29,54 € 

ute_1104 ud Placa 90 x 90 x 5 acero al carbono A36/A36M 5,00 € 

ute_1105 m Perfil cuadrado 100 x 100 x 8 acero al carbono A36/A36M 68,72 € 

ute_1106 ud Placa 110 x 110 x 5 acero al carbono A36/A36M 7,00 € 

ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 44,72 € 

ute_1108 ud Hilti HST3 M20x170 19,86 € 

ute_1109 ud Placa 350 x 350 x 25 acero al carbono A36/A36M 62,11 € 

ute_1110a ud Placa curvada (cuna) 742 x 100 x 10, acero al carbono A36/A36M 65,25 € 

ute_1110a2 ud Placa curvada (cuna) 585 x 100 x 10, acero al carbono A36/A36M 52,20 € 
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ute_1110b ud Hilti HST3 M12x115 4,46 € 

ute_1110d m Viga HEB 120 acero al carbono A36/A36M 47,48 € 

mt42trx105cN Ud 
Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 1025x525 mm, fijación mediante 
tornillos vistos. 

169,00 € 

ute_1111 Ud 

Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 1025x525 mm, fijación mediante 
tornillos vistos. Suministradas con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME 
AG-1-2009 indicadas en la Memoria.  

676,00 € 

mt42trx105cC Ud 
Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 825x325 mm, fijación mediante 
tornillos vistos. 

109,39 € 

ute_1112 Ud 

Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 825x325 mm, fijación mediante 
tornillos vistos. Suministradas con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME 
AG-1-2009 indicadas en la Memoria.  

437,56 € 

mt42trx105cJ Ud 
Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 625 x 425 mm, fijación mediante 
tornillos vistos. 

89,51 € 

ute_1113 Ud 

Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 525x325 mm, fijación mediante 
tornillos vistos. Suministradas con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME 
AG-1-2009 indicadas en la Memoria.  

358,04 € 

TROX 1 Ud 
Compuerta rectangular serie JZ-LL TROX de acero galvanizado, con brida 
taladrada y marco de montaje taladrado y casquillos de latón. Medidas 1335 x 
1400 

847,00 € 

ute_1114 Ud 
Compuerta de regulación/aislamiento medidas 1267 x 1267. Clase de 
construcción B y clase de estanqueidad II, según ASME N509-2002 y sección DA 
de ASME AG-1-2009 

3.726,80 € 

TROX 2 Ud 
Compuerta rectangular serie JZ-LL TROX de acero galvanizado, con brida 
taladrada y marco de montaje taladrado y casquillos de latón. Medidas 600 x 675 

383,00 € 

ute_1115 Ud 
Compuerta de regulación medidas 600 x 550. Clase de construcción B y clase de 
estanqueidad II, según ASME N509-2002 y sección DA de ASME AG-1-2009 

1.685,20 € 

TROX 3 Ud 
Compuerta serie FKA2-EU, con fusible bimetálico a 72ºC y final de carrera 
abierto/cerrado. Medidas 600 x 550 

318,00 € 

ute_1116 Ud 
Compuerta cortafuegos RF-90, con fusible bimetálico a 72ºC y final de carrera 
abierto/cerrado. Medidas 600 x 550. Cumple requisitos de suministro 

1.272,00 € 

TROX 4 Ud 
Compuerta serie FKA2-EU, con fusible bimetálico a 72ºC y final de carrera 
abierto/cerrado. Medidas 800 x 600 

364,00 € 

ute_1117 Ud 
Compuerta cortafuegos RF-90, con fusible bimetálico a 72ºC y final de carrera 
abierto/cerrado. Medidas 1525 x 1170. Cumple requisitos de suministro 

4.368,00 € 

ute_1118 Ud Manguito roscado 2" de acero galvanizado 15,00 € 

ute_1119 Ud Tapón roscado 2" de acero galvanizado 30,00 € 

ute_1033 Ud Perno de anclaje en acero de M8 x 100 expansión por par de apriete. 2,44 € 

ute_1002 Ud 

Monitor de partículas radiactivas + sonda isocinética diseñada de acuerdo a 
requisitos especificados (incluida ingeniería, diseño, embalaje y transporte). 
Incluye el suministro de los repuestos necesarios para garantizar su correcto 
funcionamiento durante 6 años 

174.375,00 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

mt08tai022lk m 

Tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), sin 
soldadura longitudinal, de 1"OD y 1,3 mm de espesor, serie 2 según UNE-EN 
10312, con el precio incrementado el 50% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

13,28 € 

mt08tai422l Ud 
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de acero 
inoxidable con soldadura, de 1"OD. 

0,44 € 

ute_1020 m Cable calefactor potencia constante 10 W/m a 230 Vac. 5,53 € 

ute_1023 Ud Caja de conexión instalación intemperie IP-65. 86,96 € 

ute_1026 Ud Soporte caja de conexión. 39,65 € 

ute_1030 Ud 
Termostato ajustable para exteriores ≥IP 65, rango -20 a 70ºC, rating contactor 
6A (230 Vac). 

136,00 € 

ute_1040 Ud Material menor sistema de traceado térmico. 181,05 € 

ute_1042 Ud 
Equipo muestreo diseñado de acuerdo a requisitos especificados (incluida 
ingeniería, diseño, embalaje y transporte). Incluye el suministro de los repuestos 
necesarios para garantizar su correcto funcionamiento durante 6 años 

33.261,80 € 

ute_1043 Ud 
Sonda isocinética diseñada de acuerdo a requisitos especificados (incluida 
ingeniería, diseño, embalaje y transporte). Incluye el suministro de los repuestos 
necesarios para garantizar su correcto funcionamiento durante 6 años 

13.950,00 € 

ute_1005 Ud 

Termostato capilar en conducto: Rango de medición [°C]: -10 a +100, ajuste de la 
consigna: interior, sensor: mecánico, tarado: 70ºC, montaje: inserto en conducto, 
salida: microinterruptor SPDT, rating 1A, 120 Vac, diferencial de marcha: ajustable 
3-4%, protección: ≥ IP54 y buena precisión. 

209,82 € 

ute_1032 Ud 
Elemento primario de caudal (FE) + transmisor electrónico de caudal por presión 
diferencial (con extractor de raíz cuadrada e indicador digital incorporado) (FIT). 

10.600,00 € 

ute_1012 Ud 
Válvulas de aislamiento de instrumentación. Construida en acero inoxidable AISI 
316SS.  Estopada en grafito. Punzón móvil en AISI 316SS. Tomas de 1/2” H.NPT. 
ANSI 1500. 

125,00 € 

ute_1013 Ud 
Manifold de 2 vías y 3 válvulas. Construido en acero inoxidable AISI 316SS.  
Estopado en grafito. Punzón móvil en AISI 316SS. Tomas de 1/2” H.NPT. ANSI 
1500. 

494,18 € 

ute_1014 Ud 
Pote de condensado. Construido en acero inoxidable AISI 316SS. Capacidad ≤ 
500 cc. Tomas de 1/2” H.NPT, con tapón de purga y montaje en rack. Incluidos 
abarcones de sujeción. 

190,00 € 

ute_1015 Ud 
Tubing sin soldadura 3/8” OD espesor de pared de tubo 0,049”. Construido en 
acero inoxidable AISI 316L. 4500 PSI. 

4,15 € 

ute_1039 m Material menor (racores, tes de calibración y tapones). 739,60 € 

ute_001 Ud Proyector LED 230Vca, 100W, IP65 416,87 € 

ute_002 Ud 
Caja conexiones, metálica IP66, 400x300x120 mm con bornas de conexiones, 
canaletas eléctricas, etc 

110,00 € 

ute_003 m 

Suministro canalización de protección de cableado, fija en superficie, formada por 
conduit de acero al carbono sin soldadura fabricados por extrusión de 1” (cuatro 
tramos), con acabado de cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 micras 
interior y exteriormente, con rosca NPT en ambos extremos. Las uniones se harán 
con manguitos adecuados. Se emplearán boquillas de acero con bordes de goma 
para proteger el cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, tes, codos).  

28,00 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

mt35cun010z1 m 

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4 

2,72 € 

ute_030 Ud Pequeño material eléctrico. 300,00 € 

ute_004 Ud Luminaria de interior lineal a prueba de humedad, 230 Vca, 80W, 2 tubos, Led. 97,24 € 

ute_005 Ud Interruptor de montaje superficial, IP55 19,82 € 

mt35cun010t1 m 

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 2x2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4 

2,13 € 

mt35aip020b m 

Tubo rígido de acero galvanizado, enchufable, no propagador de la llama, para 
uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura 
de trabajo -45°C hasta 400°C, con grado de protección IP54 según UNE 20324, 
según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21, suministrado en barras de 3 m de 
longitud, incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes y codos). 

17,76 € 

ute_006 Ud Luminaria de emergencia IP65, 4W, Led 53,34 € 

ute_029 Ud Pequeño material eléctrico. 100,00 € 

ute_007 Ud 
Caja de pared/armario de acero, con placa de montaje de 800x600x300 mm con 
bornas de conexiones, perfiles montaje DIN, canaletas eléctricas, etc 

520,00 € 

ute_008 Ud 

Base de toma de corriente con contacto de tierra 2P+T, tipo Schuko, estanco con 
grado de protección IP55. monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, 
tensión asignada 250 v, con tapa y caja con tapa, de color gris, instalada en 
superficie. 

17,48 € 

ute_009 Ud Interruptor bipolar de 6A, curva tipo C, poder de corte 15 kA, montaje en carril. 65,53 € 

ute_010 Ud Interruptor bipolar de 10A, curva tipo C, poder de corte 15 kA, montaje en carril. 51,70 € 

ute_011 Ud Interruptor bipolar de 20A, curva tipo C, poder de corte 15 kA, montaje en carril. 64,63 € 

ute_028 Ud Pequeño material eléctrico. (bornas, canaletas eléctricas, terminales, cables, etc.) 600,00 € 

ute_017 Ud Carteles de señalización de ruta de evacuación 6,00 € 

ute_012 Ud Detector de humos óptico con indicador de alimentación 40,98 € 

ute_013 Ud Pulsador de alarma por rotura de cristal rojo para exterior 98,37 € 

ute_014 Ud Indicador luminoso y acústico Led. 9-28 Vcc, rojo, intermitente, IP65 113,59 € 

ute_015 Ud Módulo monitor de PCI MMX-101, 102 de NOTIFIER. 100,00 € 

ute_016 Ud Módulo control de PCI CMX-1 de NOTIFIER. 100,00 € 

ute_018 Ud 
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 kg de agente extintor, con trompa 
difusora y elementos de montaje + cartel de señalización del mismo.  

140,00 € 

mt35ccg030a Ud 

Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), siendo su tensión asignada de 300/500 V, reacción 
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
polímero a base de elastómero vulcanizado libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (S), pantalla de cinta de aluminio y poliéster (O2) 
con conductor de drenaje de cobre estañado y cubierta externa de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025. 

3,99 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

ute_027 Ud Pequeño material eléctrico. (terminales, ferrules, etc.) 150,00 € 

ute_019 Ud 
Interruptor tetrapolar (4 polos) magnetotérmico de caja moldeada fijo, 160 A, 35 
KA, 690 Vca, con relé térmico regulable R160A y magnético fijo a 10 Ith 

860,00 € 

ute_020 Ud Interruptor bipolar (2 polos) magnetotérmico modular, 16 A, 10 KA, tipo C 76,56 € 

ute_021 Ud Interruptor bipolar (2 polos) magnetotérmico modular, 32 A, 10 KA, tipo C 91,87 € 

mt35cun010C1 m 

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 3x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 

3,37 € 

mt35cun010k1 m 

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 
5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con 
baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 

15,43 € 

ute_1006 Ud 

Fuente de alimentación: Alimentación 85-265 V ac, 50Hz, tensión salida del rango 
de 12-36 Vcc, corriente salida ≤ 3A y potencia nominal ≤ 70W. Número de salidas 
1. Rango temperatura funcionamiento -10ºC a +50ºC. Montaje preferentemente 
sobre perfil DIN normalizado. 

43,66 € 

ute_1007 Ud 
Conmutador dos posiciones "LOCAL-OFF" y "AUTO" a 90º. Contactos 
mantenidos. Al menos dos contactos (NA + NC). Rating contactos 6A a 120 Vac. 
Con llave extraíble únicamente en posición "AUTO". Llave maestra. 

93,00 € 

ute_1008 Ud 

Sumador de dos entradas pasivas de 4 ÷ 20 mA con separación galvánica 
(configurables con conmutadores DIP). Una salida activa 4 ÷ 20 mA (configurable con 
conmutador DIP). Alimentación 19 ÷ 40 Vcc. Condiciones de trabajo 0º a 50ºC. Con 
protección salida/alimentación contra sobrecargas de los lazos protegidas contra 
cortocircuito. Con LED indicativo de presencia de tensión de alimentación. Montaje perfil 
DIN normalizado. 

180,50 € 

mt35cun020a m 

Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción 
al fuego clase Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de 
cobre clase 5 (-K) de 1 mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025. 

0,75 € 

ute_1034 Ud 
Relé control 120 Vac 50Hz, contactos 2NA/2NC, capacidad contactos 10A 
(resistivos), montaje sobre perfil DIN normalizado. 

61,69 € 

ute_1001 m 
Cable de fuerza HELUKABEL N2XCH de 3 x 95 / 50 mm" con conductor 
concéntrico (part number 53216) 

20,18 € 

mt35cun010s1 m 

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 2 x 1,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV.  

1,90 € 

ute_1035 m 

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 3 x 1,5 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV.  

2,10 € 

ute_1019 m 

Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 2 x 6 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) 
y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV.  

2,60 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

ute_1031 m 
Cable de datos apantallado RS-485 Belden 9841 de 2 conductores, 1 par, 0,2 
mm², 24 AWG, long. 152m, Ø ext. 5.9mm, funda. 

7,21 € 

ute_1036 m 

Cable multipolar apantallado RC4Z1-K, no propagador de la llama, con conductor 
de cobre clase 5 (-K) de 2 x 1,5 mm2 de sección + pantalla, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta verde de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  

2,70 € 

ute_1010 m 
Tubo flexible 1" en acero galvanizado forrado de etileno propileno (EPR) o 
polietileno reticulado (XLPE) 

31,00 € 

mt35brp020k m 

Bandeja de rejilla de alambre de acero galvanizado, de 60x300 mm, con 
resistencia al fuego de 90 minutos a 1000°C E90 según DIN 4102-12, resistencia 
al impacto 20 julios, temperatura de trabajo -50°C hasta 150°C, según UNE-EN 
61537, suministrada en tramos de 3 m, para soporte y conducción de cables 
eléctricos, incluso elementos de sujeción y accesorios. 

79,45 € 

mt35brp020h m 

Bandeja de rejilla de alambre de acero galvanizado, de 60x100 mm, con 
resistencia al fuego de 90 minutos a 1000°C E90 según DIN 4102-12, resistencia 
al impacto 20 julios, temperatura de trabajo -50°C hasta 150°C, según UNE-EN 
61537, suministrada en tramos de 3 m, para soporte y conducción de cables 
eléctricos, incluso elementos de sujeción y accesorios. 

40,21 € 

mt35aip025c m 

Tubo rígido de acero galvanizado, roscable, no propagador de la llama, para uso 
interior, exterior y en ambientes agresivos, de 25 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 4000 N, resistencia al impacto 20 julios, temperatura 
de trabajo -45°C hasta 400°C, con grado de protección IP54 según UNE 20324, 
según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21, suministrado en barras de 3 m de 
longitud, incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes y codos). 

31,01 € 

mt35ttc010c m 
Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 50 
mm² de sección. 

4,81 € 

ute_1004 m Cable unipolar flexible de 16 mm2 H07VK cubierta amarilla/verde. 2,98 € 

ute_1037 Ud Material auxiliar para la instalación de toma de tierra. 3,76 € 

ute_1038 m Cable unipolar flexible de 10 mm2 H07VK cubierta amarilla/verde. 1,68 € 

mt08grg010c Ud Bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos peligrosos. 59,69 € 

mt08grg020c Ud 

Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, apto para almacenar residuos 
peligrosos, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, incluso servicio de entrega. 

91,53 € 

mt08grg030dc Ud 
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón 
de 200 litros de capacidad, con residuos metálicos peligrosos o contaminados con 
sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. 

53,29 € 

2.2 EQUIPOS Y MAQUINARIA 

COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,43 € 

mq07gte010c h 
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 
t y 27 m de altura máxima de trabajo. 

74,35 € 

mq07ple010ae Ud 
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor eléctrico, de 15 m de 
altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de responsabilidad civil. 

116,61 € 

mq05per010 h Perforadora con corona diamantada y soporte, por vía húmeda. 27,74 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

mq04cap020hb h Camión de transporte de 12 t con una capacidad de 10 m³ y 3 ejes. 96,35 € 

mq04res025df m³ 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera producidos en obras 
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

17,56 € 

mq04res025ff m³ 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos producidos en obras 
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

30,69 € 

mq04res025gf m³ 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, producidos 
en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

17,56 € 

mq04res025hf m³ 

Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos producidos en obras 
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

17,56 € 

2.3 MANO DE OBRA 

COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

ute_003 h Responsable de Proyecto 60,00 € 

ute_004 h Responsable Técnico  50,00 € 

ute_005 h Técnico GC/Medio Ambiente 45,00 € 

ute_006 h Delineante 40,00 € 

ute_007 h Administrativo 25,00 € 

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 40,00 € 

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 38,00 € 

ute_008 h Soldador cualificado 65,00 € 

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 50,00 € 

mo077 h Ayudante construcción. 38,00 € 

mo020 h Oficial 1ª construcción. 40,00 € 

mo080 h Ayudante montador. 38,00 € 

mo011 h Oficial 1ª montador. 40,00 € 

ute_001 h 
Técnico especialista programación variador de frecuencia modelo ACH580 de 
ABB. 

80,00 € 

mo102 h Ayudante electricista. 38,00 € 

mo003 h Oficial 1ª electricista. 40,00 € 

ute_002 h Técnico especialista equipos medida y muestreo de efluentes gaseosos 80,00 € 

mo113 h Peón ordinario construcción. 36,00 € 

mo076 h Ayudante pintor. 38,00 € 
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3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 

CAPÍTULO 1. ACTIVIDADES PREVIAS 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

001 PA Comprobaciones previas    

001D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la realización de todas las 
actividades previas en campo necesarias para llevar a cabo los 
trabajos descritos en este documento, incluyendo las labores de 
verificación de rutados, interferencias, ubicación de compuertas, 
rejillas y soportes, interferencias, etc. 

   

001MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

001PR ECIO     Total 6.686,10 € 

002 PA Redacción y entrega de la documentación previa    

002D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la realización y entrega de 
programa detallado, PPI, índice de dossier final, plan de calidad y 
medio ambiente, plan de seguridad y salud, plan de gestión de 
residuos, certificados de materiales y de personal, hojas de datos de 
equipos, lista de materiales, planos, procedimientos y otros 
documentos solicitados por Enresa. 

   

002MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

002PR ECIO     
Total 26.979,00 € 

003 PA Implantación en obra.    

003D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los costes asociados al 
establecimiento y la gestión del alta del contratista y su personal en la 
central nuclear, incluyendo cursos de acceso, formación específica 
(PR, PRL, seguridad), reconocimientos médicos, etc. 

   

003MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

003PR ECIO     
Total 16.000,00 € 

CAPÍTULO 2. MONTAJE DE LAS UNIDADES DE EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

004 m Soldadura de Módulos (Filtros y Ventilación) de las Unidades    

004D L  

Incluye la ejecución del trabajo in situ por soldador cualificado de 
acuerdo a ASME AG-1 y de acuerdo a procedimiento de suministrador. 
Técnica FCAW. También incluye la verificación de la soldadura 
mediante inspección visual de acuerdo a procedimiento de 
suministrador, con emisión de informe. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1049 kg Material de aporte soldaduras en acero al 
carbono 

0,64 91,00 € 58,24 € 

  

   
Subtotal materiales 58,24 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,38 65,00 € 24,70 € 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 0,25 50,00 € 12,50 € 

004MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 37,20 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 95,44 € 1,91 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 97,35 € 14,60 € 

004PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 111,95 € 

005 PA Ejecución de trabajos de montaje    

005D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la 
ejecución de los trabajos, la cual será realizada de acuerdo a los 
procedimientos y bajo la supervisión del suministrador. Incluidos los 
trabajos necesarios de transporte e izado hasta su posición final de las 
dos unidades de extracción-filtración. 

   

005MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

005PR ECIO     
Total 16.935,00 € 

006 Ud Suministro pernos de anclaje Hilti HST-HCR M12    

006D L  

Incluye el suministro de los pernos de anclaje para fijación de las 
unidades a la bancada de hormigón del Edificio SBGT. La mano de 
obra para la instalación está contemplada en anterior unidad de obra. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1041 ud Hilti HST-HCR M12x145 1,00 50,74 € 50,74 € 

  

   
Subtotal materiales 50,74 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

006MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 50,74 € 1,01 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 51,75 € 7,76 € 

006PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 59,51 € 
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CAPÍTULO 3. TRABAJOS DE ADECUACIÓN DE INSTALACIONES Y RESOLUCIÓN DE 

INTERFERENCIAS  

3.1 ADECUACIÓN ENTREPLANTA EDIFICIO SBGT Y SUMINSTRO E INSTALACIÓN 

DE ESCALERAS DE CONEXIÓN ENTRE PLANTAS  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

007 kg Suministro e instalación de estructuras metálicas de escaleras    

007D L  

Acero UNE-EN 10025 S275JR, formada por piezas simples de perfiles 
laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, 
acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. 
Incluyendo las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. Incluye 
igualmente los elementos de anclaje mecánicos para fijar la escalera. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt07ala010de
b 

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones estructurales, acabado con 
imprimación antioxidante. Trabajado y montado 
en taller, para colocar con uniones soldadas en 
obra. 

1,00 2,08 € 2,08 € 

  

   
Subtotal materiales 2,08 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 

0,02 3,43 € 0,07 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,07 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,21 40,00 € 8,40 € 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,21 38,00 € 7,98 € 

007MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 16,38 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 18,53 € 0,37 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 18,90 € 2,84 € 

007PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 21,74 € 

008 kg 
Suministro e instalación de estructuras  en barandillas de 
escalera, rampas, pasarelas y plataformas de trabajo. 

   

008D L  

Acero UNE-EN 10025 S275JR, en barandillas de escalera, rampas, 
pasarelas y plataformas de trabajo, con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o 
pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas 
en obra. Incluyendo las soldaduras, los cortes, los despuntes, las 
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   

  
mt07ala010dc
b 

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones estructurales, de las series L, 
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, 
acabado con imprimación antioxidante. 
Trabajado y montado en taller, para colocar con 
uniones soldadas en obra. 

1,00 2,23 € 2,23 € 

  

   
Subtotal materiales 2,23 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 

0,03 3,43 € 0,10 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,10 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,29 40,00 € 11,60 € 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,29 38,00 € 11,02 € 

008MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 22,62 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 24,95 € 0,50 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 25,45 € 3,82 € 

008PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 29,27 € 

009 m² 
Suministro e instalación de pavimento de rejilla electrosoldada 
en peldaños y plataformas 

   

009D L  

Para la formación de peldañeado y plataforma de trabajo se empleará 
la rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 mm de paso de malla, 
acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de 
acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en 
caliente, de 35x5 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla 
cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN 
ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco 
de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado 
en caliente, de 35x5 mm, fijado con piezas de sujeción, para plataforma 
de trabajo. Incluye los cortes, las piezas especiales y las piezas de 
sujeción. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt07rel010pb m² Rejilla electrosoldada antideslizante, de 34x38 

mm de paso de malla, acabado galvanizado en 
caliente, realizada con pletinas portantes de 
acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en 
perfil plano laminado en caliente, de 35x5 mm, 
separadas 34 mm entre sí, separadores de 
varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo 
contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 
C4D, de 5 mm de lado, separados 38 mm entre 
sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 
S235JR, en perfil omega laminado en caliente, 
de 35x5 mm, incluso piezas de sujeción. 

1,00 115,73 € 115,73 € 

  

   
Subtotal materiales 115,73 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,38 40,00 € 15,20 € 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,38 38,00 € 14,44 € 

009MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 29,64 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 145,37 € 2,91 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 148,28 € 22,24 € 

009PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 170,52 € 

010 kg 
Suministro e instalación de barandilla de seguridad en 
entreplanta Edificio SBGT 

   

010D L  

Acero UNE-EN 10025 S275JR, con piezas simples de perfiles 
laminados en caliente L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o 
pletina, acabado con imprimación antioxidante, con uniones soldadas 
en obra. Incluyendo las soldaduras, los cortes, los despuntes, las 
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt07ala010dc
b 

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones estructurales, de las series L, 
LD, T, redondo, cuadrado, rectangular o pletina, 
acabado con imprimación antioxidante. 
Trabajado y montado en taller, para colocar con 
uniones soldadas en obra. 

1,00 2,23 € 2,23 € 

  
   

Subtotal materiales 2,23 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 

0,03 3,43 € 0,10 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,10 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,15 40,00 € 6,00 € 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,15 38,00 € 5,70 € 

010MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 11,70 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 14,03 € 0,28 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 14,31 € 2,15 € 

010PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 16,46 € 

011 PA Adecuación de barandilla de seguridad de la cubierta del SBGT.    

011D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la realización de todas las 
actividades para modificar la barandilla y generar una puerta de 700 
mm de anchura para control de acceso. Incluye todos los materiales y 
elementos auxiliares necesarios para la ejecución, como lo son 
bisagras, candado, etc. 

   

011MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

011PR ECIO     Total 1.142,50 € 
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3.2 RESOLUCIÓN DE INTERFERENCIAS  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

012 PA 
Retirada de componentes de los equipos de refrigeración HVH-
40/51 de Planta de Operación de Turbina 

   

012D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la 
ejecución de los trabajos y la ubicación del material retirado de la forma 
y en el lugar en el que indique Enresa. Incluido el alquiler de los medios 
de elevación precisos para la realización de los trabajos. 

   

012MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

012PR ECIO     Total 6.922,00 € 

013 PA 
Retirada de conducto flexible unido a conducto extracción Taller 
Caliente en Planta Operación de Turbina 

   

013D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye suministro y colocación de 
tapa ciega en hueco. Incluye la mano de obra para la ejecución de los 
trabajos y la ubicación del material retirado de la forma y en el lugar en 
el que indique Enresa. Incluido el alquiler de los medios de elevación 
precisos para la realización de los trabajos. 

   

013MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

013PR ECIO     Total 726,00 € 

014 PA 
Retirada de material de andamiaje ubicado en zona noreste de la 
Planta de Operación de Turbina 

   

014D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la 
ejecución de los trabajos y la ubicación del material retirado de la forma 
y en el lugar en el que indique Enresa 

   

014MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

014PR ECIO     Total 1.830,00 € 

015 PA 
Corte y retirada de líneas en descargo en esquina noreste Planta 
de Operación de Turbina 

   

015D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la 
ejecución de los trabajos y la ubicación del material retirado de la forma 
y en el lugar en el que indique Enresa. También incluye suministro y 
colocación de tapas ciegas en tuberías cortadas 

   

015MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

015PR ECIO     Total 1.971,00 € 

016 Ud 
Modificación de soporte tubería 4" Sistema PCI ubicado en la 
POT 

   

016D L  Incluye el material y la mano de obra para fabricar y modificar soporte    

  
1. Materiales 

   

  
ute_1044a m Perfil UPN 200 acero al carbono S235/A36 0,40 45,00 € 18,00 € 

  
ute_1044b m Tubo cuadrado 200 x 12 acero al carbono 

S235/A36 
3,50 220,41 € 771,44 € 

  
ute_1044c m Redondo diámetro 12 mm acero al carbono 

S235/A36 
0,20 6,23 € 1,25 € 

  
ute_1044d ud Placa 600 x 600 x 25 mm acero al carbono 

S235/A36 
1,00 108,15 € 108,15 € 

  
ute_1044e ud Placa 200 x 200 x 5 mm de acero al carbono 

S235/A36 
2,00 9,05 € 18,10 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
ute_1044f ud Hilti HST3 M12 x 125 8,00 5,20 € 41,60 € 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
95,85 € 

  

   
Subtotal materiales 1.054,39 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 4,00 40,00 € 160,00 € 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 4,00 38,00 € 152,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,00 65,00 € 195,00 € 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 4,00 50,00 € 200,00 € 

016MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 707,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 1.761,39 € 35,23 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.796,62 € 269,49 € 

016PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.066,11 € 

017 PA 
Retirada de equipo refrigeración HVU-1 de la Planta de Operación 
de Turbina 

   

017D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la 
ejecución de los trabajos y la ubicación del material retirado de la forma 
y en el lugar en el que indique Enresa. También incluye suministro y 
colocación de tapas ciegas en tuberías cortadas. Incluido el alquiler de 
los medios de elevación precisos para la realización de los trabajos. 

   

017MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

017PR ECIO     Total 627,00 € 

3.3 TRABAJOS DE ADECUACIÓN EN ACTUAL CONDUCTO DE EXTRACCIÓN  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

018 Ud 
Sellado de HATCH-T-2-20 en área Calentadores de Alta 
(T2.01.01, elev.517) tras pasar conducto a su través que 
comunica con área Calentadores de Baja (T1.06.01 elev. 512,20) 

   

018D L  

Se realizará el sellado 22.04.40/370 de acuerdo a procedimiento 062-
PC-GR-1193. Incluye el material y la mano de obra para realizar el 
trabajo 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1047 m2 Ceraboard para sellado penetraciones 1,70 209,56 € 356,25 € 

  
ute_1047b kg Silicona LDSE 1,70 227,50 € 386,75 € 

  

   
Subtotal materiales 743,00 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo020 h Oficial 1ª construcción. 8,00 40,00 € 320,00 € 
  

mo077 h Ayudante construcción. 8,00 38,00 € 304,00 € 

018MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 624,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 1.367,00 € 27,34 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.394,34 € 209,15 € 

018PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.603,49 € 

019 PA 
Retirada de conducto de ventilación 1525 x 1170 mm en Planta 
de Operación de Turbina 

   

019D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la 
ejecución de los trabajos y la ubicación del material retirado de la 
forma y en el lugar en el que indique Enresa. Incluye el suministro e 
instalación de chapa ciega 1525 x 1170 para tapado de hueco y 
retirada actual compuerta FD-2. No incluye el alquiler de plataforma 
elevadora ya que este trabajo será realizado en paralelo con la 
instalación de conductos en la POT, para lo cual ya es necesaria 
plataforma y se evaluará en capítulo correspondiente. 

   

019MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

019PR ECIO     Total 2.123,00 € 

020 Ud 
Sellado de PNT-T.3.012 en Planta de Operación de Turbina tras 
pasar conducto a su través que conecta con unidad VTL-HVE-
122B 

   

020D L  

Se realizará el sellado 22.04.40/370 de acuerdo a procedimiento 062-
PC-GR-1193. Incluye el material y la mano de obra para realizar el 
trabajo 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1047 m2 Ceraboard para sellado penetraciones 0,25 209,56 € 52,39 € 

  
ute_1047b kg Silicona LDSE 0,25 227,50 € 56,88 € 

  

   
Subtotal materiales 109,27 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo020 h Oficial 1ª construcción. 8,00 40,00 € 15,20 € 
  

mo077 h Ayudante construcción. 8,00 38,00 € 9,50 € 

020MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 24,70 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 133,97 € 2,68 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 136,65 € 20,50 € 

020PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 157,15 € 
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3.4 REALIZACIÓN DE PASAMUROS REQUERIDOS  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

021 Ud 
Realización y sellado de penetración PNT-T3.P06 para paso de 
conducto ventilación aspiración VTL-HVE-122B 

   

021D L  

Perforación por vía húmeda en muro de hormigón macizo hasta una 
profundidad 35 cm para el paso de conducto 1267 x 1267, realizada 
con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. 
Incluye sellado estructural de acuerdo a 22.04.40/362 procedimiento 
062-PC-GR-1193 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt08aaa010a m³ Agua. 0,06 1,49 € 0,09 € 

    
Material estructural para el sellado 

  
25,00 € 

  

   
Subtotal materiales 25,09 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq05per010 h Perforadora con corona diamantada y soporte, 
por vía húmeda. 

10,85 27,74 € 300,98 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 300,98 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 13,17 40,00 € 526,80 € 
  

mo077 h Ayudante construcción. 16,46 38,00 € 625,48 € 

021MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 1.152,28 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 1.478,35 € 29,57 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.507,92 € 226,19 € 

021PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.734,11 € 

022 Ud 
Realización y sellado de penetración PNT-T3.P07 para paso de 
conducto ventilación aspiración VTL-HVE-122A y conduit 
eléctrico 

   

022D L  

Perforación por vía húmeda en muro de hormigón macizo hasta una 
profundidad 35 cm para el paso de conducto 1267 x 1267 + 
adicionalmente otra penetración de 1", realizada con perforadora con 
corona diamantada, para el paso de instalaciones. Incluye sellado 
estructural de acuerdo a 22.04.40/362 procedimiento 062-PC-GR-
1193 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt08aaa010a m³ Agua. 0,07 1,49 € 0,10 € 

    
Material estructural para el sellado 

  
25,00 € 

  

   
Subtotal materiales 25,10 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq05per010 h Perforadora con corona diamantada y soporte, 
por vía húmeda. 

11,75 27,74 € 325,95 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 325,95 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 14,27 40,00 € 570,80 € 
  

mo077 h Ayudante construcción. 17,83 38,00 € 677,54 € 

022MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 1.248,34 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 1.599,39 € 31,99 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.631,38 € 244,71 € 

022PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.876,09 € 

023 Ud Realización de penetración PNT-R.3.A24 para paso de cables    

023D L  

Perforación por vía húmeda en muro de hormigón macizo, hasta 152 
mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada 
con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. 
Incluye sellado estructural de acuerdo a 22.04.40/363 procedimiento 
062-PC-GR-1193 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt08aaa010a m³ Agua. 0,02 1,49 € 0,03 € 

  
ute_1047 m2 Ceraboard para sellado penetraciones 0,03 209,56 € 6,29 € 

  
ute_1047a kg 6548 Silicona RTV espuma 0,03 65,04 € 1,95 € 

  

   
Subtotal materiales 8,27 € 

        
  

2. Equipo y maquinaria 1,00 27,74 € 27,74 € 

  mq05per010 h Perforadora con corona diamantada y soporte, 
por vía húmeda. 

Subtotal eq. y maq. 27,74 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 2,42 40,00 € 96,80 € 
  

mo077 h Ayudante construcción. 2,42 38,00 € 91,96 € 

023MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 188,76 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 224,77 € 4,50 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 229,27 € 34,39 € 

023PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 263,66 € 

024 Ud 
Realización de penetración PNT-E.1.A02 para paso de cables y 
tubing 

   

024D L  

Perforación por vía húmeda en muro de hormigón macizo, hasta 112 
mm de diámetro, hasta una profundidad máxima de 35 cm, realizada 
con perforadora con corona diamantada, para el paso de instalaciones. 
Incluye sellado estructural de acuerdo a 22.04.40/369 procedimiento 
062-PC-GR-1193 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt08aaa010a m³ Agua. 0,02 1,49 € 0,03 € 

  
ute_1047 m2 Ceraboard para sellado penetraciones 0,02 209,56 € 4,19 € 

  
ute_1047b kg Silicona LDSE 0,02 227,50 € 4,55 € 

  

   
Subtotal materiales 8,77 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq05per010 h Perforadora con corona diamantada y soporte, 
por vía húmeda. 

0,66 27,74 € 18,31 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 18,31 € 
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3. Mano de obra 

   
  

mo077 h Ayudante construcción. 1,61 38,00 € 61,18 € 
  

mo020 h Oficial 1ª construcción. 1,61 40,00 € 64,40 € 

024MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 125,58 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 152,66 € 3,05 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 155,71 € 23,36 € 

024PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 179,07 € 

025 Ud Instalación de estructuras metálicas de soportación pasamuros    

025D L  

Incluye el suministro e instalación de materiales, la ejecución de 7 
penetraciones pasantes de 17 mm y la instalación de la estructura 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt08aaa010a m³ Agua. 0,14 1,49 € 0,21 € 

  
ute_1044a m Perfil UPN 200 acero al carbono S235/A36 4,00 45,00 € 180,00 € 

  
ute_1121 m Varilla Roscada acero clase 8.8 3,00 4,60 € 13,80 € 

  
ute_1122 ud Tuerca hexagonal M16 clase 8.8 20,00 2,46 € 49,20 € 

  
ute_1123 ud Arandela M16 x 30 x 3 acero cincado 20,00 2,46 € 49,20 € 

  

   
Subtotal materiales 292,41 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq05per010 h Perforadora con corona diamantada y soporte, 
por vía húmeda. 

3,45 27,74 € 95,70 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 95,70 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo020 h Oficial 1ª construcción. 4,19 40,00 € 167,60 € 
  

mo077 h Ayudante construcción. 4,19 38,00 € 159,22 € 
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,00 40,00 € 80,00 € 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,00 38,00 € 76,00 € 

025MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 482,82 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 870,93 € 17,42 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 888,35 € 133,25 € 

025PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.021,60 € 
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3.5 ADECUACIÓN DE EQUIPOS Y COMPONENTES PARA LA REALIZACIÓN DE 

LAS PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

026 Ud 
Suministro e instalación de puertos de inyección de agente de 
prueba para la realización de las pruebas de eficiencia de los 
filtros HEPA de las unidades VTL-HVE-122A/B 

   

026D L  Incluye material y mano de Obra    

  
1. Materiales 

   

  
ute_1118 Ud Manguito roscado 2" de acero galvanizado 1,00 15,00 € 15,00 € 

  
ute_1119 Ud Tapón roscado 2" de acero galvanizado 1,00 30,00 € 30,00 € 

    
Otro material (soldadura, recubrimiento) 

  
6,75 € 

  

   
Subtotal materiales 51,75 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 1,00 40,00 € 40,00 € 

  mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 1,00 38,00 € 38,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,00 65,00 € 65,00 € 

026MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 143,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 194,75 € 3,90 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 198,65 € 29,80 € 

026PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 228,45 € 

CAPÍTULO 4. SUMINISTRO Y MONTAJE DE LA RED DE CONDUCTOS DE 

VENTILACIÓN Y ELEMENTOS ESPECIALES  

4.1 TRABAJOS EN PLANTA DE OPERACIÓN DE TURBINA  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

027 m 

Suministro y montaje de conducto 450 x 400 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 30 x 30 x 3,5 mm 
sin refuerzos. Unión longitudinal soldada 

   

027D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   

  
ute_1048 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 

chapa galvanizada de 2mm de 450 x 400 con 
unión brida de angular de 30 x 30 x 3,5 sin 
refuerzos. Incluye incremento para cumplir con 
requisitos de pruebas de suministro 

1,00 648,00 648,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,11 91,00 10,01 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,06 100,00 6,00 

  

   
Subtotal materiales 664,01 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 0,50 40,00 20,00 

  mo080 h Ayudante montador. 0,50 38,00 19,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,63 65,00 40,95 

027MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 79,95 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 743,96 22,32 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 766,28 114,94 

027PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 881,22 

028 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 450 x 400 a 550 x 
550 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de 
espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 30 x 30 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

028D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1051 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 

galvanizada de 2mm de 550 x 550 a 450 X 400, 
largo 800mm con unión brida de angular 30 x 30 
x 3,5. Incluye incremento para cumplir con 
requisitos de pruebas de suministro 

1,00 750,00 750,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  

   
Subtotal materiales 762,19 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,00 40,00 40,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,00 38,00 38,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

028MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 110,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 872,69 26,18 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 898,87 134,83 

028PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.033,70 

029 m 

Suministro y montaje de conducto 550 x 550 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 30 x 30 x 3,5 mm 
sin refuerzos. Unión longitudinal soldada 

   

029D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1052 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 

chapa galvanizada de 2mm de 550 x 550 con 
unión brida de angular de 30 x 30 x 3,5 sin 
refuerzos. Incluye incremento para cumplir con 
requisitos de pruebas de suministro 

1,00 842,00 842,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,11 91,00 10,01 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,06 100,00 6,00 

  

   
Subtotal materiales 858,01 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 0,50 40,00 20,00 

  mo080 h Ayudante montador. 0,50 38,00 19,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,63 65,00 40,95 

029MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 79,95 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 937,96 28,14 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 966,10 144,92 

029PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.111,02 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

030 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 550 x 550 a 700 x 
600 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de 
espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 30 x 30 x 3,5 mm en un lado y 40 x 40 x 3,5 mm en otro. 
Unión longitudinal soldada 

   

030D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1053 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 

galvanizada de 2mm de 700 x 600 a 550 x 550, 
largo 800mm con unión brida de angular 30 x 30 
x 3,5 y 40 x 40 x 3,5. Incluye incremento para 
cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

1,00 924,00 924,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  

   
Subtotal materiales 936,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,00 40,00 40,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,00 38,00 38,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

030MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 110,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.046,69 31,40 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.078,09 161,71 

030PR ECIO     

Total (1+2+3+4+5) 1.239,80 

031 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 550 x 550 a 750 x 
700 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de 
espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 30 x 30 x 3,5 mm en un lado y 40 x 40 x 3,5 mm en otro. 
Unión longitudinal soldada 

   

3  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   

  
ute_1054 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 

galvanizada de 2mm de 750 x 700 a 550 x 550, 
largo 800mm con unión brida de angular 30 x 30 
x 3,5 y 40 x 40 x 3,5. Incluye incremento para 
cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

1,00 982,00 982,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  

   
Subtotal materiales 994,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,00 40,00 40,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,00 38,00 38,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

031MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 110,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.104,69 33,14 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.137,83 170,67 

031PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.308,50 

032 m 

Suministro y montaje de conducto 700 x 600 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 3,5 mm 
y refuerzos mediante angular 40 x 40 x 5 mm separados 2,4 mm 
como máximo. Unión longitudinal soldada 

   

032D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1055 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 

chapa galvanizada de 2mm de 700 x 600 con 
unión brida de angular de 40 x 40 x 3,5 mm y 
refuerzos mediante angular 40 x 40 x 5 separados 
2,4 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1,00 1.100,00 1.100,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,12 91,00 10,92 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,06 100,00 6,00 

  

   
Subtotal materiales 1.116,92 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 0,50 40,00 20,00 

  mo080 h Ayudante montador. 0,50 38,00 19,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,75 65,00 48,75 

032MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 87,75 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.204,67 36,14 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.240,81 186,12 

032PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.426,93 

033 m 

Suministro y montaje de conducto 750 x 700 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 6,5 mm 
y refuerzos mediante angular 65 x 65 x 3,5 separados 2,4 mm 
como máximo. Unión longitudinal soldada 

   

033D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1056 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 
chapa galvanizada de 2mm de 750 x 700 con 
unión brida de angular de 40 x 40 x 6,5 mm y 
refuerzos mediante angular 65 x 65 x 3,5 
separados 2,4 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.122,00 1.122,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,12 91,00 10,92 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,06 100,00 6,00 

  

   
Subtotal materiales 1.138,92 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 0,50 40,00 20,00 

  mo080 h Ayudante montador. 0,50 38,00 19,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,75 65,00 48,75 

033MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 87,75 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.226,67 36,80 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.263,47 189,52 

033PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.452,99 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

034 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 700 x 600 a 750 x 
700 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de 
espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 40 x 40 x 3,5 mm en un lado y 40 x 40 x 6,5 mm en otro. 
Unión longitudinal soldada 

   

,  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1057 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 
galvanizada de 2mm de 750 x 700 a 700 x 600, 
largo 800mm con unión brida de angular 40 x 40 
x 3,5 y 40 x 40 x 6,5. Incluye incremento para 
cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

1,00 1.026,00 1.026,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  

   
Subtotal materiales 1.038,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,00 40,00 40,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,00 38,00 38,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

034MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 110,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.148,69 34,46 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.183,15 177,47 

034PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.360,62 

035 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 700 x 750 mm a 
700 x 800 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 40 x 40 x 6,5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

035D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1058 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 
galvanizada de 2mm de 700 x 750 a 700 x 800, 
largo 800mm con unión brida de angular 40 x 40 
x 6,5. Incluye incremento para cumplir con 
requisitos de pruebas de suministro 

1,00 1.076,00 1.076,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 
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ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  

   
Subtotal materiales 1.088,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,00 40,00 40,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,00 38,00 38,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

035MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 110,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.198,69 35,96 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.234,65 185,20 

035PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.419,85 

036 m 

Suministro y montaje de conducto 700 x 800 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 6,5 mm 
y refuerzos mediante angular 65 x 65 x 3,5 separados 1,8 mm 
como máximo. Unión longitudinal soldada 

   

036D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1059 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 

chapa galvanizada de 2mm de 700 x 800 con 
unión brida de angular de 40 x 40 x 6,5 mm y 
refuerzos mediante angular 65 x 65 x 3,5 
separados 1,8 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.180,00 1.180,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,12 91,00 10,92 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,06 100,00 6,00 

  

   
Subtotal materiales 1.196,92 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 0,50 40,00 20,00 

  mo080 h Ayudante montador. 0,50 38,00 19,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,75 65,00 48,75 

036MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 87,75 



 Documento Nº: 062-IDG-E-M-008  ANEJO 2  

 

 Página 41 de 159 

   Ingeniería desmantelamiento C.N. Santa María de Garoña 

 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.284,67 38,54 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.323,21 198,48 

036PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.521,69 

037 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 700 mm a 
750 x 950 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 40 x 40 x 6,5 mm en un lado y 55 x 55 x 3,5 en el otro. 
Unión longitudinal soldada 

   

037D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1060 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 

galvanizada de 2mm de 750 x 700 a 750 x 950, 
largo 800mm con unión brida de angular 40 x 40 
x 6,5 y 55 x 55 x 3,5. Incluye incremento para 
cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

1,00 1.096,00 1.096,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  

   
Subtotal materiales 1.108,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,00 40,00 40,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,00 38,00 38,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

037MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 110,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.218,69 36,56 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.255,25 188,29 

037PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.443,54 

038 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 700 x 800 mm a 
750 x 950 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 40 x 40 x 6,5 mm en un lado y 55 x 55 x 3,5 en el otro. 
Unión longitudinal soldada 
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038D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1061 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 
galvanizada de 2mm de 700 x 800 a 750 x 950, 
largo 800mm con unión brida de angular 40 x 40 
x 6,5 y 55 x 55 x 3,5. Incluye incremento para 
cumplir con requisitos de pruebas de suministro 

1,00 1.104,00 1.104,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  

   
Subtotal materiales 1.116,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,00 40,00 40,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,00 38,00 38,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

038MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 110,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.226,69 36,80 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.263,49 189,52 

038PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.453,01 

039 m 

Suministro y montaje de conducto 750 x 950 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 50 x 50 x 3,5 mm 
y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,8 mm 
como máximo. Unión longitudinal soldada 

   

039D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1062 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 
chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 950 con 
unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y 
refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 
separados 1,8 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.262,00 1.262,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,12 91,00 10,92 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,06 100,00 6,00 

  

   
Subtotal materiales 1.278,92 
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2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 0,50 40,00 20,00 

  mo080 h Ayudante montador. 0,50 38,00 19,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,75 65,00 48,75 

039MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 87,75 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.366,67 41,00 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.407,67 211,15 

039PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.618,82 

040 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 950 mm a 
750 x 1050 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

040D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1063 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 

galvanizada de 2 mm de 750 x 950 a 750 x 1050, 
largo 800 mm con unión brida de angular 55 x 55 
x 3,5. Incluye incremento para cumplir con 
requisitos de pruebas de suministro 

1,00 1.198,00 1.198,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  

   
Subtotal materiales 1.210,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,25 40,00 50,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,25 38,00 47,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

040MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 130,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.340,19 40,21 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.380,40 207,06 

040PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.587,46 
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041 m 

Suministro y montaje de conducto 750 x 1050 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 50 x 50 x 3,5 mm 
y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,5 mm 
como máximo. Unión longitudinal soldada 

   

041D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 

   

  1. Materiales    
  

ute_1064 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 
chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 1050 con 
unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y 
refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 
separados 1,5 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.302,00 1.302,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,13 91,00 11,83 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,07 100,00 7,00 

  

   
Subtotal materiales 1.320,83 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 0,75 40,00 30,00 

  mo080 h Ayudante montador. 0,75 38,00 28,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,80 65,00 52,00 

041MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 110,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.431,33 42,94 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.474,27 221,14 

041PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.695,41 

042 ud 

Suministro y montaje de codo de 45º de 750 x 1050 mm en chapa 
de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y 
unión mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 
3,5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

042D L  

Los codos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo 
a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye 
aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de 
soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del 
trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1065 ud Suministro en CN Garoña de codo 45º en chapa 

galvanizada de 2 mm de 750 x 1050, con unión 
brida de angular de 55 x 55 3,5. Incluye pruebas 
ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.460,00 1.460,00 
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ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,11 91,00 10,01 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,06 100,00 6,00 

  

   
Subtotal materiales 1.476,01 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,25 40,00 50,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,25 38,00 47,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,63 65,00 40,95 

042MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 138,45 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.614,46 48,43 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.662,89 249,43 

042PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.912,32 

043 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 950 mm a 
750 x 1200 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

043D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1066 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 
galvanizada de 2 mm de 750 x 950 a 750 x 1200, 
largo 800 mm con unión brida de angular 55 x 55 
x 3,5. Incluye incremento para cumplir con 
requisitos de pruebas de suministro 

1,00 1.234,00 1.234,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  

   
Subtotal materiales 1.246,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,25 40,00 50,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,25 38,00 47,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

043MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 130,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.376,19 41,29 
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  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.417,48 212,62 

043PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.630,10 

044 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1050 mm a 
750 x 1200 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

044D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1067 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 

galvanizada de 2 mm de 750 x 1050 a 750 x 1200, 
largo 800 mm con unión brida de angular 55 x 55 
x 3,5. Incluye incremento para cumplir con 
requisitos de pruebas de suministro 

1,00 1.246,00 1.246,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  

   
Subtotal materiales 1.258,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,25 40,00 50,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,25 38,00 47,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

044MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 130,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.388,19 41,65 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.429,84 214,48 

044PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.644,32 

045 m 

Suministro y montaje de conducto 750 x 1200 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm 
y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,5 mm 
como máximo. Unión longitudinal soldada 

   

045D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 
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1. Materiales 

   
  

ute_1068 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 
chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 1200 con 
unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y 
refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 
separados 1,5 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1362,00 1.362,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,13 91,00 11,83 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,07 100,00 7,00 

  

   
Subtotal materiales 1.380,83 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 0,75 40,00 30,00 

  mo080 h Ayudante montador. 0,75 38,00 28,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,80 65,00 52,00 

045MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 110,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.491,33 44,74 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.536,07 230,41 

045PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.766,48 

046 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1200 mm a 
750 x 1300 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

046D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1069 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 
galvanizada de 2mm de 750X1200 a 750X1300, 
largo 800mm con unión brida de angular de 
55x55x3,5 mm. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.266,00 1.266,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  

   
Subtotal materiales 1.278,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,25 40,00 50,00 
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  mo080 h Ayudante montador. 1,25 38,00 47,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

046MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 130,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.408,19 42,25 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.450,44 217,57 

046PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.668,01 

047 m 

Suministro y montaje de conducto 750 x 1300 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm 
y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,2 mm 
como máximo. Unión longitudinal soldada 

   

047D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1070 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 

chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 1300 con 
unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y 
refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 
separados 1,2 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.402,00 1.402,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,14 91,00 12,74 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,07 100,00 7,00 

  

   
Subtotal materiales 1.421,74 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 0,75 40,00 30,00 

  mo080 h Ayudante montador. 0,75 38,00 28,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,83 65,00 53,95 

047MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 112,45 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.534,19 46,03 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.580,22 237,03 

047PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.817,25 



 Documento Nº: 062-IDG-E-M-008  ANEJO 2  

 

 Página 49 de 159 

   Ingeniería desmantelamiento C.N. Santa María de Garoña 

 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
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048 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1200 mm a 
750 x 1400 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

048D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1071 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 
galvanizada de 2mm de 750X1200 a 750X1400, 
largo 800mm con unión brida de angular de 
55x55x3,5 mm. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.288,00 1.288,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  
   

Subtotal materiales 1.300,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,25 40,00 50,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,25 38,00 47,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

048MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 130,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.430,19 42,91 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.473,10 220,97 

048PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.694,07 

049 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1300 mm a 
750 x 1400 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

049D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1072 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 

galvanizada de 2mm de 750X1300 a 750X1400, 
largo 800mm con unión brida de angular de 
55x55x3,5 mm. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.310,00 1.310,00 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  

   
Subtotal materiales 1.322,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,25 40,00 50,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,25 38,00 47,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

049MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 130,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.452,19 43,57 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.495,76 224,36 

049PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.720,12 

050 m 

Suministro y montaje de conducto 750 x 1400 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm 
y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,2 mm 
como máximo. Unión longitudinal soldada 

   

050D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1073 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 
chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 1400 con 
unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y 
refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 
separados 1,2 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.482,00 1.482,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,14 91,00 12,74 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,07 100,00 7,00 

  

   
Subtotal materiales 1.501,74 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 0,75 40,00 30,00 

  mo080 h Ayudante montador. 0,75 38,00 28,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,83 65,00 53,95 

050MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 112,45 
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PRECIO 
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  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.614,19 48,43 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.662,62 249,39 

050PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.912,01 

051 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1400 mm a 
750 x 1450 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 55 x 55 x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

051D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1074 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 

galvanizada de 2mm de 750X1400 a 750X1450, 
largo 800mm con unión brida de angular de 
55x55x3,5 mm. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.342,00 1.342,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,04 100,00 4,00 

  

   
Subtotal materiales 1.354,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,25 40,00 50,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,25 38,00 47,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 32,50 

051MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 130,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.484,19 44,53 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.528,72 229,31 

051PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.758,03 

052 m 

Suministro y montaje de conducto 750 x 1450 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm 
y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,2 mm 
como máximo. Unión longitudinal soldada 

   

052D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   

  
ute_1075 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 

chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 1450 con 
unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y 
refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 
separados 1,2 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.504,00 1.504,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,14 91,00 12,74 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,07 100,00 7,00 

  

   
Subtotal materiales 1.523,74 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 0,75 40,00 30,00 

  mo080 h Ayudante montador. 0,75 38,00 28,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,83 65,00 53,95 

052MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 112,45 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.636,19 49,09 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.685,28 252,79 

052PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.938,07 

053 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1450 mm a 
750 x 1550 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 55 x 55 x 3,5 mm a un lado y 55 x 55 x 5 mm al otro. 
Unión longitudinal soldada 

   

053D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1076 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 

galvanizada de 2mm de 750X1450 a 750X1550, 
largo 800mm con unión brida de angular de 
55x55x3,5 mma un lado y 55 x 55 x 5 al otro. 
Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos 

1,00 1.362,00 1.362,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,05 100,00 5,00 

  

   
Subtotal materiales 1.375,19 
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PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,50 40,00 60,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,50 38,00 57,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,54 65,00 35,10 

053MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 152,10 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.527,29 45,82 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.573,11 235,97 

053PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.809,08 

054 m 

Suministro y montaje de conducto 750 x 1550 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 5 mm y 
refuerzos mediante angular 65 x 65 x 5 separados 0,9 mm como 
máximo. Unión longitudinal soldada 

   

054D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1077 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 

chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 1550 con 
unión brida de angular de 55 x 55 x 5 mm y 
refuerzos mediante angular 65 x 65 x 5 separados 
0,9 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1,00 1.544,00 1.544,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,15 91,00 13,65 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,07 100,00 7,00 

  

   
Subtotal materiales 1.564,65 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,00 40,00 40,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,00 38,00 38,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,88 65,00 57,20 

054MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 135,20 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.699,85 51,00 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.750,85 262,63 

054PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 2.013,48 
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UNITARIO 
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055 ud 

Suministro y montaje de codos de 45º de 750 x 1550 mm en chapa 
de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y 
unión mediante brida angular de dimensiones mínimas  55 x 55 x 
5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

055D L  

Los codos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo 
a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye 
aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de 
soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del 
trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1078 ud Suministro en CN Garoña de codos de 45º en 
chapa galvanizada de 2mm de 750X1550, largo 
800mm con unión brida de angular de 55x55x5 
mm. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos 

1,00 1.780,00 1.780,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,05 100,00 5,00 

  

   
Subtotal materiales 1.793,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,50 40,00 60,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,50 38,00 57,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,54 65,00 35,10 

055MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 152,10 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.945,29 58,36 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2.003,65 300,55 

055PR ECIO     

Total (1+2+3+4+5) 2.304,20 

056 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1600 mm a 
750 x 1400 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 55 x 55 x 3,5 mm a un lado y 55 x 55 x 5 mm al otro. 
Unión longitudinal soldada 

   

056D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   

  
ute_1079 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 

galvanizada de 2mm de 750X1600 a 750X1400, 
largo 800mm con unión brida de angular de 
55x55x3,5 mma un lado y 55 x 55 x 5 al otro. 
Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos 

1,00 1.368,00 1.368,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,05 100,00 5,00 

  

   
Subtotal materiales 1.381,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,50 40,00 60,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,50 38,00 57,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,54 65,00 35,10 

056MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 152,10 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.533,29 46,00 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.579,29 2.36,89 

056PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.816,18 

057 m 

Suministro y montaje de conducto 750 x 1600 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 5 mm y 
refuerzos mediante angular 65 x 65 x 5 separados 0,9 mm como 
máximo. Unión longitudinal soldada 

   

057D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1080 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 

chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 1600 con 
unión brida de angular de 55 x 55 x 5 mm y 
refuerzos mediante angular 65 x 65 x 5 separados 
0,9 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1,00 1.596,00 1.596,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,15 91,00 13,65 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,07 100,00 7,00 

  

   
Subtotal materiales 1.616,65 
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IMPORTE 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,00 40,00 40,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,00 38,00 38,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,88 65,00 57,20 

057MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 135,20 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.751,85 52,56 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.804,41 270,66 

057PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.075,07 

058 ud 

Suministro y montaje de codos de 45º de 750 x 1600 mm en chapa 
de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y 
unión mediante brida angular de dimensiones mínimas   55 x 55 x 
5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

058D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1080a ud Suministro en CN Garoña de codos 45º en chapa 

galvanizada de 2mm de  750X1600 con unión 
brida de angular de 55 x 55 x 5 mm. Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.620,00 1.620,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,12 91,00 10,92 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,06 100,00 6,00 

  

   
Subtotal materiales 1.636,92 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,50 40,00 60,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,50 38,00 57,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,54 65,00 35,10 

058MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 152,10 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.789,02 53,67 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.842,69 276,40 

058PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.119,09 
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059 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1600 mm a 
750 x 1800 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas   55 x 55 x 5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

059D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  1. Materiales    
  

ute_1081 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 
galvanizada de 2mm de 750X1800 a 750X1600, 
largo 800mm con unión brida de angular de 55 x 
55 x 5 mm. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar 
a los conductos 

1,00 1.474,00 1.474,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,05 100,00 5,00 

  

   
Subtotal materiales 1.487,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,50 40,00 60,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,50 38,00 57,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,54 65,00 35,10 

059MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 152,10 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.639,29 49,18 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.688,47 253,27 

059PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.941,74 

060 m 

Suministro y montaje de conducto 750 x 1800 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 5 mm y 
refuerzos mediante angular 65 x 65 x 5 separados 0,9 mm como 
máximo. Unión longitudinal soldada 

   

,  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1082 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 

chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 1800 con 
unión brida de angular de 55 x 55 x 5 mm y 
refuerzos mediante angular 65 x 65 x 5 separados 
0,9 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a 
los conductos 

1,00 1.644,00 1.644,00 
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ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,15 91,00 13,65 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,07 100,00 7,00 

  

   
Subtotal materiales 1.664,65 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,00 40,00 40,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,00 38,00 38,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,88 65,00 57,20 

060MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 135,20 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.799,85 54,00 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.853,85 278,08 

060PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.131,93 

061 ud 

Suministro y montaje de codos de 90º de 750 x 1800 mm en chapa 
de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm y 
unión mediante brida angular de dimensiones mínimas  55 x 55 x 
5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

061D L  

Los codos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo 
a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye 
aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de 
soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del 
trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1083 ud Suministro en CN Garoña de codos de 90º en 

chapa galvanizada de 2mm de 750X1800, con 
unión brida de angular de 55x55x5 mm. Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 2.300,00 2.300,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,12 91,00 10,92 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,06 100,00 6,00 

  

   
Subtotal materiales 2.316,92 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,50 40,00 60,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,50 38,00 57,00 
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ute_008 h Soldador cualificado 0,68 65,00 44,20 

061MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 161,20 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 2.478,12 74,34 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2.552,46 382,87 

061PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.935,33 

062 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 750 x 1800 mm a 
750 x 1900 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas 55 x 55 x 5 mm en un lado y 55 x 55 x 6,5 mm en el otro. 
Unión longitudinal soldada 

   

062D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1084 ud Suministro en CN Garoña de reducción en chapa 

galvanizada de 2mm de 750X1900 a 750X1800, 
largo 800mm con unión brida de angular de 55 x 
55 x 5 mm en un lado y 55 x 55 x 6,5 mm en el 
otro. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos 

1,00 1.594,00 1.594,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,09 91,00 8,19 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,05 100,00 5,00 

  

   
Subtotal materiales 1.607,19 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,50 40,00 60,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,50 38,00 57,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,54 65,00 35,10 

062MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 152,10 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.759,29 52,78 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.812,07 271,81 

062PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 2.083,88 

063 m 

Suministro y montaje de conducto 750 x 1900 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 6,5 mm 
y refuerzos mediante angular 65 x 65 x 6,5 separados 0,9 mm 
como máximo. Unión longitudinal soldada 
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063D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1085 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 

chapa galvanizada de 2 mm de 750 x 1900 con 
unión brida de angular de 55 x 55 x 6,5 mm y 
refuerzos mediante angular 65 x 65 x 6,5 
separados 0,9 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.670,00 1.670,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,16 91,00 14,56 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,08 100,00 8,00 

  

   
Subtotal materiales 1.692,56 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,25 40,00 50,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,25 38,00 47,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,90 65,00 58,50 

063MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 156,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.848,56 55,46 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.904,02 285,60 

063PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.189,62 

064 ud 

Suministro y montaje de plenum en chapa de acero galvanizado 
ASTM A653/A653M espesor 2 mm, con bocas 750 x 1900, 750 x 
1550 y 1267 x 1267. Unión a conducto mediante bridas angulares 
según conductos. Unión longitudinal soldada 

   

064D L  

El plenum debe suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a 
ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye 
aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de 
soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del 
trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1086 ud Suministro en CN Garoña de plenum en chapa de 

acero galvanizado ASTM A653/A653M espesor 2 
mm de dimensiones 2,500 x 1,500, con bocas 750 
x 1900, 750 x 1550 y 1267 x 1267 y bridas de 
conexión según dimensiones conductos. Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 3.946,00 3.946,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,93 91,00 84,63 



 Documento Nº: 062-IDG-E-M-008  ANEJO 2  

 

 Página 61 de 159 

   Ingeniería desmantelamiento C.N. Santa María de Garoña 

 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,47 100,00 47,00 

  

   
Subtotal materiales 4.077,63 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 3,00 40,00 120,00 

  mo080 h Ayudante montador. 3,00 38,00 114,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 5,40 65,00 351,00 

064MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 585,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 4.662,63 139,88 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 4.802,51 720,38 

064PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 5.522,89 

065 m 

Suministro y montaje de conducto 1267 x 1267 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 55 x 55 x 3,5 mm 
y refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 separados 1,2 mm 
como máximo. Unión longitudinal soldada. Incluye el suministro e 
instalación de dos manguitos flexibles de las mismas 
dimensiones que el conducto, dotados de bridas, para la 
conexión del conducto a las compuertas de entrada de las 
unidades de extracción y filtración. El material y longitud de estos 
manguitos será proporcionado por el suministrador de las 
unidades. 

   

065D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución 
del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1087 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 

chapa galvanizada de 2 mm de 1267 x 1267 con 
unión brida de angular de 55 x 55 x 3,5 mm y 
refuerzos mediante angular 55 x 55 x 6,5 
separados 1,2 m. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.644,00 1.644,00 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,16 91,00 14,56 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,08 100,00 8,00 

  

   
Subtotal materiales 1.666,56 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 
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3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,25 40,00 50,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,25 38,00 47,50 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,90 65,00 58,50 

065MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 156,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.822,56 54,68 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.877,24 281,59 

065PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.158,83 

066 ud 

Suministro y montaje de "T" en chapa de acero galvanizado ASTM 
A653/A653M espesor 2 mm, con bocas 1267 x 1267 mm. Unión a 
conducto mediante bridas angulares 55 x 55 x 3,5 mm. Unión 
longitudinal soldada 

   

066D L  

La pieza debe suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a 
ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye 
aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de 
soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del 
trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1088 ud Suministro en CN Garoña de "T" en chapa de 

acero galvanizado ASTM A653/A653M espesor 2 
mm  con bocas  1267 x 1267 mm  y bridas de 
conexión 55 x 55 x 3,5. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 2.484,00 2.484,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,23 91,00 20,93 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,12 100,00 12,00 

  

   
Subtotal materiales 2.516,93 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 2,00 40,00 80,00 

  mo080 h Ayudante montador. 2,00 38,00 76,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,35 65,00 87,75 

066MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 243,75 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 2.760,68 82,82 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2.843,50 426,53 

066PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 3.270,03 
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067 ud 

Suministro y montaje de codos de 45º de 1267 x 1267 mm en 
chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm 
y unión mediante brida angular de dimensiones mínimas  55 x 55 
x 3,5 mm. Unión longitudinal soldada 

   

067D L  

Los codos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo 
a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye 
aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de 
soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del 
trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1089 ud Suministro en CN Garoña de codos de 45º en 
chapa galvanizada de 2mm de 1267 x 1267 con 
unión brida de angular de 55x55x3,5 mm. Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.836,00 1.836,00 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,17 91,00 15,47 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,09 100,00 9,00 

  

   
Subtotal materiales 1.860,47 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,50 40,00 60,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,50 38,00 57,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,01 65,00 65,65 

067MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 182,65 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 2.043,12 61,29 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2.104,41 315,66 

067PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.420,07 

068 ud 

Suministro y montaje de codos de 90º de 1525 x 1170 a 1267 x 
1267 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de 
espesor 2 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas  55 x 55 x 5 mm en un lado y 55 x 55 x 3,5 mm en el otro. 
Unión longitudinal soldada 

   

068D L  

Los codos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo 
a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye 
aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de 
soldadura.  Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del 
trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1090 ud Suministro en CN Garoña de codos de 90º en 

chapa galvanizada de 2mm de 1525 x 1170 a 
1267 x 1267 con unión brida de angular de 
55x55x5 en un lado y 55x55x3,5 mm en el otro. 
Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos 

1,00 2.414,00 2.414,00 
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ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,17 91,00 15,47 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,09 100,00 9,00 

  
   

Subtotal materiales 2.438,47 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,50 40,00 60,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,50 38,00 57,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,01 65,00 65,65 

068MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 182,65 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 2.621,12 78,63 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2.699,75 404,96 

068PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 3.104,71 

069 Ud 
Suministro e instalación de estructura metálica marco en 
penetración PNT-T.3.012 para instalación conducto aspiración 
unidad VTL-HVE-122B 

   

069D L  Incluye el suministro e instalación de la estructura metálica soporte    

  
1. Materiales 

   
  

ute_1110b ud Hilti HST3 M12x115 17,00 4,46 75,82 
  

ute_1090a ud Tuerca hexagonal M8 20,00 1,20 24,00 
  

ute_1090b m Pletina 200 x 10 acero al carbono S235/A36 3,00 38,85 116,55 
  

ute_1090c m Pletina 60 x 10 acero al carbono S235/A36 1,30 13,73 17,85 
  

ute_1090d m Perfil angular 100 x 10 acero al carbono S235/A36 1,50 36,71 55,07 
  

ute_1090e m Perfil angular 60 x 10 acero al carbono S235/A36 2,00 22,70 45,40 

  
ute_1047 m2 Ceraboard para sellado penetraciones 1,70 209,56 356,25 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
0,00 

  

   
Subtotal materiales 690,94 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  ute_008 h Soldador cualificado 16,00 65,00 1.040,00 
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 8,00 40,00 320,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 8,00 38,00 304,00 

069MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 1.664,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 2.354,94 70,65 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2.425,59 363,84 

069PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.789,43 
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4.2 TRABAJOS EN ÁREAS CALENTADORES  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

070 m 

Suministro y montaje de conducto 600 x 550 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 2 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 30 x 30 x 3,5 
mm. Con angulares para soportado de conducto. Unión 
longitudinal engatillada 

   

070D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en 
cordones de soldadura en bridas y angulares.  Incluidos medios de 
elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1091 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 

chapa galvanizada de 2 mm de 600 x 550 con 
unión brida de angular de 30 x 30 x 3,5 mm con 
angulares 55 x 55 x 5 para soportado de 
conducto. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 804,00 € 804,00 € 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al 

carbono 
0,17 91,00 € 15,47 € 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,08 100,00 € 8,00 € 

  

   
Subtotal materiales 827,47 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 0,50 40,00 € 20,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 0,50 38,00 € 19,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,33 65,00 € 21,45 € 

070MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 60,45 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 887,92 € 26,64 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 914,56 € 137,18 € 

070PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.051,74 € 



 Documento Nº: 062-IDG-E-M-008  ANEJO 2  

 

 Página 66 de 159 

   Ingeniería desmantelamiento C.N. Santa María de Garoña 

 

4.3 TRABAJOS EN ÁREA EXTERIOR 

COD UD DESCRIPCIÓN 
RENDIM
. 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

071 ud 

Suministro y montaje de pieza de transición de 1267 x 1267 mm a 
DN 1600 mm en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 1,5 mm y unión mediante brida angular de 
dimensiones mínimas  55 x 55 x 3,5 mm en un lado y 40 x 40 x 4 
mm en el otro. Unión longitudinal engatillada. Incluye el 
suministro y montaje de manguito flexible, dotado de bridas, para 
la conexión a la compuerta de salida de las unidades de 
extracción y filtración. El material y longitud de este manguito 
será proporcionado por el suministrador de las unidades. 

   

071D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1092 ud Suministro en CN Garoña de pieza de transición 
en chapa galvanizada de 1,5 mm de 1267x1267 a 
DN1600 con unión brida de angular de 55 x 55 x 
3,5 mm en un lado y 40 x 40 x 4 mm en el otro. 
Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos. Incluye tramo de flexible en conexión 
compuerta. 

1,00 2.149,23 2.149,23 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,01 91,00 0,91 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,01 100,00 1,00 

  

   
Subtotal materiales 2.151,14 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 3,00 40,00 120,00 

  mo080 h Ayudante montador. 3,00 38,00 114,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,00 65,00 65,00 

071MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 299,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 2.450,14 147,01 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2.597,15 389,57 

071PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 2.986,72 

072 ud 

Suministro y montaje de codos de 90º de DN1600 mm en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1,5 mm y unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas  40 x 40 x 4 mm. 
Unión longitudinal engatillada 

   

072D L  

Los codos deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo 
a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". Incluye 
aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones de 
soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del 
trabajo. 
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COD UD DESCRIPCIÓN 
RENDIM
. 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

  
1. Materiales 

   

  
ute_1093 ud Suministro en CN Garoña de codos de 90º en 

chapa galvanizada de espesor 1,5 mm,  DN1600 
con unión brida de angular de 40 x 40 x 4 mm. 
Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar a los 
conductos 

1,00 2.172,92 2.172,92 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,01 91,00 0,91 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,01 100,00 1,00 

  

   
Subtotal materiales 2.174,83 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 3,00 40,00 120,00 

  mo080 h Ayudante montador. 3,00 38,00 114,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,25 65,00 16,25 

072MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 250,25 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 2.425,08 145,50 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2.570,58 385,59 

072PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.956,17 

073 m 

Suministro y montaje de conducto DN1600 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1,5 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 4 mm 
sin refuerzos. Unión longitudinal engatillada 

   

073D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura en bridas. Incluidos medios de elevación requeridos para 
ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1094 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 
chapa galvanizada de 1,5 mm de DN1600 con 
unión brida de angular de 40 x 40 x 4 mm sin 
refuerzos. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar 
a los conductos 

1,00 1.517,54 1.517,54 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,02 91,00 1,82 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,01 100,00 1,00 

  

   
Subtotal materiales 1.520,36 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 



 Documento Nº: 062-IDG-E-M-008  ANEJO 2  

 

 Página 68 de 159 

   Ingeniería desmantelamiento C.N. Santa María de Garoña 

 

COD UD DESCRIPCIÓN 
RENDIM
. 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,50 40,00 60,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,50 38,00 57,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,17 65,00 11,05 

073MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 128,05 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 1.648,41 98,90 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.747,31 262,10 

073PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 2.009,41 

074 ud 

Suministro y montaje de piezas de transición de DN1600 mm a 
DN1850 en chapa de acero galvanizado ASTM A653/A653M, de 
espesor 1,5 mm y unión mediante brida angular de dimensiones 
mínimas  40 x 40 x 4 mm. Unión longitudinal engatillada 

   

074D L  

Las piezas de transición deben suministrarse con las pruebas 
requeridas de acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A 
"Memoria". Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío 
en cordones de soldadura. Incluidos medios de elevación requeridos 
para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1096 ud Suministro en CN Garoña de pieza de transición 

en chapa galvanizada de 1,5 mm de DN1600 a 
DN1850 con unión brida de angular de 40 x 40 x 
4 mm en el otro. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos.  

1,00 2.579,08 2.579,08 

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,01 91,00 0,91 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,01 100,00 1,00 

  

   
Subtotal materiales 2.580,99 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 3,00 40,00 120,00 

  mo080 h Ayudante montador. 3,00 38,00 114,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,00 65,00 65,00 

074MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 299,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 2.879,99 172,80 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 3.052,79 457,92 

074PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 3.510,71 

075 ud 
Montaje de injerto en ángulo de conducto de DN1600 a DN1850. 
Unión soldada 

   

075D L  

Los materiales correspondientes ya están considerados en conductos 
DN1600 y DN1850. Se tiene en cuenta material soldadura, 
recubrimiento y mano de obra 
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COD UD DESCRIPCIÓN 
RENDIM
. 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

  
1. Materiales 

   

  
ute_1049 ud Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,51 91,00 46,41 

  
ute_1050 ud Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,25 100,00 25,00 

  

   
Subtotal materiales 71,41 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 8,00 40,00 320,00 

  mo080 h Ayudante montador. 8,00 38,00 304,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 8,00 65,00 520,00 

075MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 1.144,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 1.215,41 72,92 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.288,33 193,25 

075PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.481,58 

076 m 

Suministro y montaje de conducto DN1850 mm. en chapa de 
acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1,5 mm, unión 
mediante brida angular de dimensiones mínimas 40 x 40 x 4 mm 
sin refuerzos. Unión longitudinal engatillada 

   

076D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluye aplicación de recubrimiento de galvanizado en frío en cordones 
de soldadura en bridas. Incluidos medios de elevación requeridos para 
ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1097 m Suministro en CN Garoña de conducto recto en 
chapa galvanizada de 1,5 mm de DN1850 con 
unión brida de angular de 40 x 40 x 4 mm sin 
refuerzos. Incluye pruebas ASME AG-1 a realizar 
a los conductos 

1,00 1.792,60 1.792,60 

  
ute_1049 m Material de aporte soldaduras en acero al carbono 0,02 91,00 1,82 

  
ute_1050 m Material de recubrimiento (galvanizado en frío) 0,01 100,00 1,00 

  

   
Subtotal materiales 1.795,42 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 1,50 40,00 60,00 

  mo080 h Ayudante montador. 1,50 38,00 57,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,17 65,00 11,05 

076MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 128,05 



 Documento Nº: 062-IDG-E-M-008  ANEJO 2  

 

 Página 70 de 159 

   Ingeniería desmantelamiento C.N. Santa María de Garoña 

 

COD UD DESCRIPCIÓN 
RENDIM
. 

PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 1.923,47 115,41 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2.038,88 305,83 

076PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 2.344,71 

4.4 REEMPLAZO CONDUCTO DE EXTRACCIÓN EXISTENTE EDIFICIO DE 

TURBINA  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

077 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1525 x 1170 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

077D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2001 m Suministro en CN Garoña de conducto recto 

1525 x 1170 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con 
refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 3.909,34 € 3.909,34 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,16 273,00 € 43,68 € 

  

   
Subtotal materiales 3.953,02 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 2,25 40,00 € 90,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 2,25 38,00 € 85,50 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,52 65,00 € 98,80 € 

077MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 274,30 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 4.227,32 € 126,82 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 4.354,14 € 653,12 € 

077PR ECIO     

Total (1+2+3+4+5) 5.007,26 € 

078 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1475 x 1170 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

078D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2003 m Suministro en CN Garoña de conducto recto 

1475 x 1170 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con 
refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye 
reducción final a 1475 x 1070. Incluye pruebas 
ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 3.836,81 € 3.836,81 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,15 273,00 € 40,95 € 

  

   
Subtotal materiales 3.877,76 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 2,25 40,00 € 90,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 2,25 38,00 € 85,50 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,47 65,00 € 95,55 € 

078MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 271,05 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 4.148,81 € 124,46 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 4.273,27 € 640,99 € 

078PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 4.914,26 € 

079 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1475 x 1070 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

079D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2004 m Suministro en CN Garoña de conducto recto 
1475 x 1070 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con 
refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye 
reducción final a 1475 x 985. Incluye pruebas 
ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 3.691,75 € 3.691,75 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,16 273,00 € 43,68 € 

  

   
Subtotal materiales 3.735,43 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 2,25 40,00 € 90,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 2,25 38,00 € 85,50 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,48 65,00 € 96,20 € 

079MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 271,70 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 4.007,13 € 120,21 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 4.127,34 € 619,10 € 

079PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 4.746,44 € 

080 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1475 x 985 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

080D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2005 m Suministro en CN Garoña de conducto recto 

1475 x 985 mm. en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con 
refuerzos 40 x 40 x 3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye 
reducción final a 1475 x 810. Incluye pruebas 
ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 3.568,45 € 3.568,45 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,15 273,00 € 40,95 € 

  

   
Subtotal materiales 3.609,40 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 2,25 40,00 € 90,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 2,25 38,00 € 85,50 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,43 65,00 € 92,95 € 

080MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 268,45 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 3.877,85 € 116,34 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 3.994,19 € 599,13 € 

080PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 4.593,32 € 

081 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1475 x 810 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 3 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

081D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   
  

ute_2006 m Suministro en CN Garoña de conducto 1475 x 
810 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 3 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye reducción final a 
1220 x 810. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 3.646,05 € 3.646,05 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,15 273,00 € 40,95 € 

  

   
Subtotal materiales 3.687,00 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 2,25 40,00 € 90,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 2,25 38,00 € 85,50 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,44 65,00 € 93,60 € 

081MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 269,10 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 3.956,10 € 118,68 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 4.074,78 € 611,22 € 

081PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 4.686,00 € 

082 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1220 x 810 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

082D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2007 m Suministro en CN Garoña de conducto 1220 x 

810 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 2 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye reducción final a 
1220 x 585. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 2.339,50 € 2.339,50 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,09 273,00 € 24,57 € 

  

   
Subtotal materiales 2.364,07 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 2,25 40,00 € 90,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 2,25 38,00 € 85,50 € 
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ute_008 h Soldador cualificado 1,17 65,00 € 76,05 € 

082MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 251,55 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 2.615,62 € 78,47 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 2.694,09 € 404,11 € 

082PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 3.098,20 € 

083 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1220 x 585 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

083D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2008 m Suministro en CN Garoña de conducto 1220 x 

585 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 2 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye reducción final a 
1220 x 380. Incluye pruebas ASME AG-1 a 
realizar a los conductos 

1,00 1.891,08 € 1.891,08 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,07 273,00 € 19,11 € 

  

   
Subtotal materiales 1.910,19 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 2,25 40,00 € 90,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 2,25 38,00 € 85,50 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,06 65,00 € 68,90 € 

083MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 244,40 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 2.154,59 € 64,64 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 2.219,23 € 332,88 € 

083PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.552,11 € 

084 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1220 x 380 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

084D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 
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PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   
  

ute_2009 m Suministro en CN Garoña de conducto 1220 x 
380 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 2 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.676,31 € 1.676,31 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,09 273,00 € 24,57 € 

  
   

Subtotal materiales 1.700,88 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 2,25 40,00 € 90,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 2,25 38,00 € 85,50 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,25 65,00 € 81,25 € 

084MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 256,75 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.957,63 € 58,73 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 2.016,36 € 302,45 € 

084PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 2.318,81 € 

085 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 760 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

085D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2010 m Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 760 

mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.323,87 € 1.323,87 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,05 273,00 € 13,65 € 

  

   
Subtotal materiales 1.337,52 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 2,25 40,00 € 90,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 2,25 38,00 € 85,50 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,99 65,00 € 64,35 € 

085MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 239,85 € 
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  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.577,37 € 47,32 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.624,69 € 243,70 € 

085PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.868,39 € 

086 ud 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 
760 x 760 a 1050 x 550 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 2 mm, unión longitudinal soldada. Soldada a conducto 
aluminio y embridada al de acero galvanizado. Longitud 1 metro 

   

086D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2011 ud Suministro en CN Garoña de pieza de transición 

de 760 x 760 mm. a 1050 x 550 en aluminio 
ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, unión 
longitudinal soldada. Transversalmente soldada 
a conducto aluminio 760 x 760 y embridada a 
conducto galvanizado 1050 x 550. Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 2.018,25 € 2.018,25 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,14 273,00 € 38,22 € 

  

   
Subtotal materiales 2.056,47 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 2,02 65,00 € 131,30 € 

086MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 482,30 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 2.538,77 € 76,16 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 2.614,93 € 392,24 € 

086PR ECIO     

Total (1+2+3+4+5) 3.007,17 € 

087 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1050 x 550 mm. 
en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1,5 mm, 

unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Tramos ≤ 

2,44 m y refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta 
transversal. 

   

087D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   

  
ute_2012 m Suministro en CN Garoña de conducto 1050 x 

550 mm. en acero galvanizado ASTM 
A653/A653M, de espesor 1,5 mm, unión 
longitudinal engatillada y transversal "slip 
on".Refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de 
junta transversal.  Incluye pruebas ASME AG-1 
a realizar a los conductos 

1,00 929,03 € 929,03 € 

  
   

Subtotal materiales 929,03 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 3,38 40,00 € 135,20 € 

  mo080 h Ayudante montador. 3,38 38,00 € 128,44 € 

087MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 263,64 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.192,67 € 35,78 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.228,45 € 184,27 € 

087PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.412,72 € 

088 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1050 x 550 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

088D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2013 m Suministro en CN Garoña de conducto 1050 x 
550 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 2 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 2.043,87 € 2.043,87 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,07 273,00 € 19,11 € 

  
   

Subtotal materiales 2.062,98 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 3,38 40,00 € 135,20 € 

  mo080 h Ayudante montador. 3,38 38,00 € 128,44 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,95 65,00 € 61,75 € 

088MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 325,39 € 
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  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 2.388,37 € 71,65 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 2.460,02 € 369,00 € 

088PR ECIO     

Total (1+2+3+4+5) 2.829,02 € 

089 ud 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 
1050 x 550 a 76 x 760 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 2 mm, uniones longitudinal y transversal soldadas. 
Longitud 0,855 metros 

   

089D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2014 ud Suministro en CN Garoña de pieza de transición 
de 1050 x 550 a 760 x 760 mm. en aluminio 
ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, unión 
longitudinal y transversal soldada. Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.725,60 € 1.725,60 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,15 273,00 € 40,95 € 

  

   
Subtotal materiales 1.766,55 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 2,03 65,00 € 131,95 € 

089MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 482,95 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 2.249,50 € 67,49 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 2.316,99 € 347,55 € 

089PR ECIO     

Total (1+2+3+4+5) 2.664,54 € 

090 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 760 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

090D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   

  
ute_2015 m Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 760 

mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.456,26 € 1.456,26 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,06 273,00 € 16,38 € 

  

   
Subtotal materiales 1.472,64 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 3,38 40,00 € 135,20 € 

  mo080 h Ayudante montador. 3,38 38,00 € 128,44 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,19 65,00 € 77,35 € 

090MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 340,99 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.813,63 € 54,41 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.868,04 € 280,21 € 

090PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.148,25 € 

091 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 760 mm. 
en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, 

unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Tramos ≤ 

2,44 m y refuerzos 25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta 
transversal. 

   

091D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2016 m Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 760 
mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada 
y transversal "slip on".Refuerzos 25 x 25 x 3,5 
mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 588,39 € 588,39 € 

  

   
Subtotal materiales 588,39 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 3,38 40,00 € 135,20 € 

  mo080 h Ayudante montador. 3,38 38,00 € 128,44 € 

091MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 263,64 € 
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  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 852,03 € 25,56 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 877,59 € 131,64 € 

091PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.009,23 € 

092 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 760 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

092D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2015 m Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 760 
mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.456,26 € 1.456,26 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,06 273,00 € 16,38 € 

  

   
Subtotal materiales 1.472,64 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 3,38 40,00 € 135,20 € 

  mo080 h Ayudante montador. 3,38 38,00 € 128,44 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,10 65,00 € 71,50 € 

092MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 335,14 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.807,78 € 54,23 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.862,01 € 279,30 € 

092PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 2.141,31 € 

093 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 760 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

093D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2015 m Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 760 
mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.456,26 € 1.456,26 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,06 273,00 € 16,38 € 

  
   

Subtotal materiales 1.472,64 € 
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PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,17 65,00 € 76,05 € 

093MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 427,05 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.899,69 € 56,99 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.956,68 € 293,50 € 

093PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.250,18 € 

094 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 900 x 900 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

094D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2017 m Suministro en CN Garoña de conducto 900 x 900 
mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 2 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 2.090,32 € 2.090,32 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,08 273,00 € 21,84 € 

  

   
Subtotal materiales 2.112,16 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,09 65,00 € 70,85 € 

094MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 421,85 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 2.534,01 € 76,02 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 2.610,03 € 391,50 € 

094PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 3.001,53 € 

095 ud 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 
900 x 900 a DN900 mm. en acero galvanizado ASTM 
A653/653MM, de espesor 1 mm. Unión longitudinal engatillada y 
transversal mediante junta slip-on. Longitud 0,995 metros 
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095D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2018 ud Suministro en CN Garoña de pieza de transición 
de 900 x 900 a DN 900 mm. en acero 
galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 
mm, unión longitudinal engatillada y tranversal 
mediante junta slip-on. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 992,76 € 992,76 € 

  

   
Subtotal materiales 992,76 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 9,00 40,00 € 360,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 9,00 38,00 € 342,00 € 

095MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 702,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.694,76 € 50,84 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.745,60 € 261,84 € 

095PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.007,44 € 

096 ud 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 
DN900 a 900 x 900 mm. en acero galvanizado ASTM 
A653/653MM, de espesor 1 mm. Unión longitudinal engatillada y 
transversal mediante junta slip-on. Longitud 1,16 metros 

   

096D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2019 ud Suministro en CN Garoña de pieza de transición 
de DN 900 a 900 x 900 mm. en acero 
galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 
mm, unión longitudinal engatillada y tranversal 
mediante junta slip-on. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.157,39 € 1.157,39 € 

  

   
Subtotal materiales 1.157,39 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 9,00 40,00 € 360,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 9,00 38,00 € 342,00 € 

096MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 702,00 € 
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  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.859,39 € 55,78 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.915,17 € 287,28 € 

096PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 2.202,45 € 

097 ud 
Desmontaje, suministro y montaje de plenum de dimensiones 
1000 x 900 x 1100 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 3 mm, con marco y paneles soldados 

   

097D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2020 ud Suministro en CN Garoña de un plenum de 

dimensiones 1000 x 900 x 1100 mm. en aluminio 
ASTM B209/B209M, de espesor 3 mm, con 
marco soldado compùesto por angulares  40 x 
40 x 3,5 y paneles soldados al marco. Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 4.380,08 € 4.380,08 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,84 273,00 € 229,32 € 

  

   
Subtotal materiales 4.609,40 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 18,00 40,00 € 720,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 18,00 38,00 € 684,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 18,00 65,00 € 1.170,00 € 

097MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 2.574,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 7.183,40 € 215,50 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 7.398,90 € 1.109,84 € 

097PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 8.508,74 € 

098 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 400 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

098D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2021 m Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 400 

mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.240,27 € 1.240,27 € 
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ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,08 273,00 € 21,84 € 

  

   
Subtotal materiales 1.262,11 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 6,75 40,00 € 270,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 6,75 38,00 € 256,50 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,53 65,00 € 99,45 € 

098MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 625,95 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.888,06 € 56,64 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.944,70 € 291,71 € 

098PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 2.236,41 € 

099 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 510 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

099D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2022 m Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 510 

mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.357,88 € 1.357,88 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,09 273,00 € 24,57 € 

  

   
Subtotal materiales 1.382,45 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 6,75 40,00 € 270,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 6,75 38,00 € 256,50 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,72 65,00 € 111,80 € 

099MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 638,30 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 2.020,75 € 60,62 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 2.081,37 € 312,21 € 

099PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 2.393,58 € 
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100 m 
Desmontaje, suministro y montaje de conducto 560 x 510 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas.  

   

100D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2023 m Suministro en CN Garoña de conducto 560 x 510 

mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 925,74 € 925,74 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,05 273,00 € 13,65 € 

  

   
Subtotal materiales 939,39 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,00 65,00 € 65,00 € 

100MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 416,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.355,39 € 40,66 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.396,05 € 209,41 € 

100PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.605,46 € 

101 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 510 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

101D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2022 m Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 510 

mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.357,88 € 1.357,88 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,08 273,00 € 21,84 € 

  

   
Subtotal materiales 1.379,72 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 
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3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,51 65,00 € 98,15 € 

101MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 449,15 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.828,87 € 54,87 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.883,74 € 282,56 € 

101PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.166,30 € 

102 m 

Suministro y montaje de conducto 760 x 510 mm. en acero 
galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, unión 
longitudinal engatillada y transversal "slip on". Refuerzos 25 x 
25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. 

   

102D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2024 m Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 510 
mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada 
y transversal "slip on".Refuerzos 25 x 25 x 3,5 
mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 603,50 € 603,50 € 

  

  
 Subtotal materiales 603,50 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 2,00 40,00 € 80,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 2,00 38,00 € 76,00 € 

102MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 156,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 759,50 € 22,79 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 782,29 € 117,34 € 

102PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 899,63 € 

103 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 610 x 510 mm. 
en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, 
unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Refuerzos 
25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. 

   

103D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 
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1. Materiales 

   

  
ute_2025 m Suministro en CN Garoña de conducto 610 x 510 

mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada 
y transversal "slip on".Refuerzos 25 x 25 x 3,5 
mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 532,22 € 532,22 € 

  

   
Subtotal materiales 532,22 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 

103MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 351,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 883,22 € 26,50 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 909,72 € 136,46 € 

103PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.046,18 € 

104 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 610 x 640 mm. 
en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, 
unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Refuerzos 
25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. 

   

104D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2026 m Suministro en CN Garoña de conducto 610 x 640 
mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada 
y transversal "slip on".Refuerzos 25 x 25 x 3,5 
mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 594,00 € 594,00 € 

  

   
Subtotal materiales 594,00 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 

104MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 351,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 945,00 € 28,35 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 973,35 € 146,00 € 

104PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.119,35 € 
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105 ud 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 
640 x 610 a 760 x 510 mm. en acero galvanizado ASTM 
A653/653MM, de espesor 1 mm. Unión longitudinal engatillada y 
transversal mediante junta slip-on. Longitud 300 mm. 

   

105D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2027 ud Suministro en CN Garoña de pieza de transición 
de 640 x 610 a 760 x 510 mm. en acero 
galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 
mm, unión longitudinal engatillada y tranversal 
mediante junta slip-on. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 181,96 € 181,96 € 

  

   
Subtotal materiales 181,96 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 6,75 40,00 € 270,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 6,75 38,00 € 256,50 € 

105MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 526,50 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 708,46 € 21,25 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 729,71 € 109,46 € 

105PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 839,17 € 

106 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 760 x 510 mm. 
en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, 
unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Refuerzos 
25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. 

   

106D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2028 m Suministro en CN Garoña de conducto 760 x 510 

mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada 
y transversal "slip on".Refuerzos 25 x 25 x 3,5 
mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 548,64 € 548,64 € 

  

   
Subtotal materiales 548,64 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 
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  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 

106MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 351,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 899,64 € 26,99 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 926,63 € 138,99 € 

106PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.065,62 € 

107 m 
Desmontaje, suministro y montaje de conducto 510 x 335 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas.  

   

107D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2029 m Suministro en CN Garoña de conducto 510  x 
335 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 731,07 € 731,07 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,04 273,00 € 10,92 € 

  

   
Subtotal materiales 741,99 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,81 65,00 € 52,65 € 

107MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 403,65 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.145,64 € 34,37 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.180,01 € 177,00 € 

107PR ECIO     

Total (1+2+3+4+5) 1.357,01 € 

108 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 520 x 400 mm. 
en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, 
unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Refuerzos 
25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. 

   

108D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 
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1. Materiales 

   

  
ute_2030 m Suministro en CN Garoña de conducto 520 x 400 

mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada 
y transversal "slip on". Refuerzos 25 x 25 x 3,5 
mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 397,44 € 397,44 € 

  
   

Subtotal materiales 397,44 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 

108MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 351,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 748,44 € 22,45 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 770,89 € 115,63 € 

108PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 886,52 € 

109 ud 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 
760 x 150 a 430 x 255 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones longitudinal y transversal soldadas. 
Longitud 0,86 m. 

   

109D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2031 ud Suministro en CN Garoña de pieza de transición 
de 760 x 150 mm. a 430 x 255 en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 1,5 mm, unión 
longitudinal y transversal soldadas. Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 742,84 € 742,84 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,07 273,00 € 19,11 € 

  

   
Subtotal materiales 761,95 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 9,00 40,00 € 360,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 9,00 38,00 € 342,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,34 65,00 € 87,10 € 

109MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 789,10 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.551,05 € 46,53 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.597,58 € 239,64 € 

109PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.837,22 € 



 Documento Nº: 062-IDG-E-M-008  ANEJO 2  

 

 Página 91 de 159 

   Ingeniería desmantelamiento C.N. Santa María de Garoña 

 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

110 m 
Desmontaje, suministro y montaje de conducto 255 x 430 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas.  

   

110D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2032 m Suministro en CN Garoña de conducto 255 x 430 
mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 592,64 € 592,64 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,04 273,00 € 10,92 € 

  

   
Subtotal materiales 603,56 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,78 65,00 € 50,70 € 

110MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 401,70 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.005,26 € 30,16 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.035,42 € 155,31 € 

110PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.190,73 € 

111 ud 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 
150 x 760 a 355 x 585 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones longitudinal y transversal soldadas. 
Longitud 0,58 m. 

   

111D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2033 ud Suministro en CN Garoña de pieza de transición 
de 150 x 760 mm. a 355 x 585 en aluminio ASTM 
B209/B209M, de espesor 1,5 mm, unión 
longitudinal y transversal soldadas. Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 581,08 € 581,08 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,06 273,00 € 16,38 € 

  

   
Subtotal materiales 597,46 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 
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3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 9,00 40,00 € 360,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 9,00 38,00 € 342,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,20 65,00 € 78,00 € 

111MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 780,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.377,46 € 41,32 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.418,78 € 212,82 € 

111PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.631,60 € 

112 m 
Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 355 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas.  

   

112D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2034 m Suministro en CN Garoña de conducto 585 x 355 

mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 813,26 € 813,26 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,10 273,00 € 27,30 € 

  

   
Subtotal materiales 840,56 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,93 65,00 € 125,45 € 

112MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 476,45 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.317,01 € 39,51 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.356,52 € 203,48 € 

112PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.560,00 € 

113 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 355 mm. 
en acero galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 mm, 
unión longitudinal engatillada y transversal "slip on". Refuerzos 
25 x 25 x 3,5 mm. a 1,20 m de junta transversal. 
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UNITARIO 
IMPORTE 

113D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2035 m Suministro en CN Garoña de conducto 585 x 355 
mm. en acero galvanizado ASTM A653/A653M, 
de espesor 1 mm, unión longitudinal engatillada 
y transversal "slip on". Refuerzos 25 x 25 x 3,5 
mm. a 1,20 m de junta transversal.  Incluye 
pruebas ASME AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 460,94 € 460,94 € 

  

   
Subtotal materiales 460,94 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 

113MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 351,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 811,94 € 24,36 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 836,30 € 125,45 € 

113PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 961,75 € 

114 m 
Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 355 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas.  

   

114D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2036 m Suministro en CN Garoña de conducto 585 x 355 

mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 739,33 € 739,33 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,03 273,00 € 8,19 € 

  

   
Subtotal materiales 747,52 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,50 65,00 € 32,50 € 

114MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 383,50 € 
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  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.131,02 € 33,93 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.164,95 € 174,74 € 

114PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.339,69 € 

115 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 1038 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

115D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2037 m Suministro en CN Garoña de conducto 585 x 
1038 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 2 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 2.075,81 € 2.075,81 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,12 273,00 € 32,76 € 

  

   
Subtotal materiales 2.108,57 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,70 65,00 € 110,50 € 

115MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 461,50 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 2.570,07 € 77,10 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 2.647,17 € 397,08 € 

115PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 3.044,25 € 

116 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 1038 x 200 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

116D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2038 m Suministro en CN Garoña de conducto  1038 x 
200 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 2 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 1.451,61 € 1.451,61 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,09 273,00 € 24,57 € 

  

   
Subtotal materiales 1.476,18 € 
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2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,28 65,00 € 83,20 € 

116MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 434,20 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.910,38 € 57,31 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.967,69 € 295,15 € 

116PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 2.262,84 € 

117 m 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 1038 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 2 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. 

   

117D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2037 m Suministro en CN Garoña de conducto 585 x 

1038 mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 2 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Con refuerzos 40 x 40 x 
3,5 mm. cada 1,20 m. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 2.075,81 € 2.075,81 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,12 273,00 € 32,76 € 

  

   
Subtotal materiales 2.108,57 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 1,66 65,00 € 107,90 € 

117MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 458,90 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 2.567,47 € 77,02 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 2.644,49 € 396,67 € 

117PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 3.041,16 € 

118 m 
Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 355 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas.  

   

118D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 
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1. Materiales 

   
  

ute_2039 m Suministro en CN Garoña de conducto 585 x 355 
mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 813,26 € 813,26 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,05 273,00 € 13,65 € 

  

   
Subtotal materiales 826,91 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,96 65,00 € 62,40 € 

118MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 413,40 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.240,31 € 37,21 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.277,52 € 191,63 € 

118PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.469,15 € 

119 m 
Desmontaje, suministro y montaje de conducto 585 x 355 mm. 
en aluminio ASTM B209/B209M, de espesor 1,5 mm, uniones 
transversales y longitudinales soldadas.  

   

119D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_2040 m Suministro en CN Garoña de conducto 585 x 355 
mm. en aluminio ASTM B209/B209M, de 
espesor 1,5 mm, uniones transversales y 
longitudinales soldadas. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 527,76 € 527,76 € 

  
ute_2002 m Material de aporte soldaduras en aluminio 0,04 273,00 € 10,92 € 

  

   
Subtotal materiales 538,68 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 4,50 40,00 € 180,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 4,50 38,00 € 171,00 € 
  

ute_008 h Soldador cualificado 0,79 65,00 € 51,35 € 

119MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 402,35 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 941,03 € 28,23 € 
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  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 969,26 € 145,39 € 

119PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.114,65 € 

120 ud 

Desmontaje, suministro y montaje de conducto de transición de 
585 x 355 a 660 x 420 mm. en acero galvanizado ASTM 
A653/653MM, de espesor 1 mm. Unión longitudinal engatillada y 
transversal mediante junta slip-on. Longitud 600 mm. 

   

120D L  

Los conductos deben suministrarse con las pruebas requeridas de 
acuerdo a ASME AG-1-2009 indicadas en Separata A "Memoria". 
Incluidos medios de elevación requeridos para ejecución del trabajo. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_2041 ud Suministro en CN Garoña de pieza de transición 

de 585 x 355 a 660 x 420 mm. en acero 
galvanizado ASTM A653/A653M, de espesor 1 
mm, unión longitudinal engatillada y tranversal 
mediante junta slip-on. Incluye pruebas ASME 
AG-1 a realizar a los conductos 

1,00 363,92 € 363,92 € 

  

   
Subtotal materiales 363,92 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  mo011 h Oficial 1ª montador. 9,00 40,00 € 360,00 € 

  mo080 h Ayudante montador. 9,00 38,00 € 342,00 € 

120MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 702,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 3% 1.065,92 € 31,98 € 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 15% 1.097,90 € 164,69 € 

120PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.262,59 € 
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4.5 SUMINISTRO Y MONTAJE DE SOPORTES 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

121 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 1    

121D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1104 ud Placa  90 x 90 x 5 acero al carbono A36/A36M 2,00 5,00 10,00 

  
ute_1102 m Perfil cuadrado 80 x 80 x 5 acero al carbono 

A36/A36M 
6,80 35,52 241,54 

  
ute_1103 ud  Placa 250 x 150 x 20 acero al carbono A36/A36M 2,00 29,54 59,08 

  
ute_1101 ud Hilti HST3 M16 x 145 4,00 8,75 35,00 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
34,56 

  

   
Subtotal materiales 380,18 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 3,00 40,00 120,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 3,00 38,00 114,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 6,00 65,00 390,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

121MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 699,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.079,18 32,38 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.111,56 166,73 

121PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 1.278,29 

122 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 2    

122D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1105 m Perfil cuadrado 100 x 100 x 8 acero al carbono 
A36/A36M 

8,10 68,72 556,63 

  
ute_1106 ud Placa 110 x 110 x 5 acero al carbono A36/A36M 2,00 7,00 14,00 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 2,00 34,76 69,52 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 8,00 44,72 357,76 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
99,79 

  

   
Subtotal materiales 1.097,70 



 Documento Nº: 062-IDG-E-M-008  ANEJO 2  

 

 Página 99 de 159 

   Ingeniería desmantelamiento C.N. Santa María de Garoña 

 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 
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IMPORTE 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 3,00 40,00 120,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 3,00 38,00 114,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 6,00 65,00 390,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

122MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 699,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 1.796,70 53,90 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.850,60 277,59 

122PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.128,19 

123 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 3    

123D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 1,45 13,73 19,91 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 1,50 36,29 54,44 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 4,00 44,72 178,88 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
28,80 

  

   
Subtotal materiales 316,79 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,00 40,00 80,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,00 38,00 76,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,50 65,00 227,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,00 50,00 50,00 

123MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 433,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 750,29 22,51 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 772,80 115,92 

123PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 888,72 

124 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 4    
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IMPORTE 

124D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 1,85 13,73 25,40 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 1,60 36,29 58,06 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 4,00 44,72 178,88 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
29,71 

  

   
Subtotal materiales 326,81 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,00 40,00 80,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,00 38,00 76,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,50 65,00 227,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,00 50,00 50,00 

124MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 433,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 760,31 22,81 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 783,12 117,47 

124PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 900,59 

125 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 5    

125D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 2,10 13,73 28,83 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 1,80 36,29 65,32 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 4,00 44,72 178,88 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
30,78 

  

   
Subtotal materiales 338,57 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 
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3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,00 40,00 80,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,00 38,00 76,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,50 65,00 227,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,00 50,00 50,00 

125MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 433,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 772,07 23,16 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 795,23 119,28 

125PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 914,51 

126 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 6    

126D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 2,45 13,73 33,64 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 1,80 36,29 65,32 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 4,00 44,72 178,88 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
31,26 

  

   
Subtotal materiales 343,86 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,00 40,00 80,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,00 38,00 76,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,50 65,00 227,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,00 50,00 50,00 

126MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 433,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 777,36 23,32 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 800,68 120,10 

126PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 920,78 

127 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 7    

127D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 
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ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 2,55 13,73 35,01 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 1,80 36,29 65,32 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 4,00 44,72 178,88 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
31,40 

  

   
Subtotal materiales 345,37 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,00 40,00 80,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,00 38,00 76,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,50 65,00 227,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,00 50,00 50,00 

127MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 433,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 778,87 23,37 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 802,24 120,34 

127PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 922,58 

128 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 8    

128D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 2,90 13,73 39,82 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 1,85 36,29 67,14 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 4,00 44,72 178,88 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
32,06 

  

   
Subtotal materiales 352,66 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,00 40,00 80,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,00 38,00 76,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,50 65,00 227,50 
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ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,00 50,00 50,00 

128MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 433,50 

  4. Costes directos  complementarios(% de 1+2+3) 0,03 786,16 23,58 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 809,74 121,46 

128PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 931,20 

129 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 9    

129D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 3,10 13,73 42,56 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 1,85 36,29 67,14 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 4,00 44,72 178,88 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
32,33 

  

   
Subtotal materiales 355,67 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,50 40,00 100,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,50 38,00 95,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,50 65,00 227,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,00 50,00 50,00 

129MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 472,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 828,17 24,85 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 853,02 127,95 

129PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 980,97 

130 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 10    

130D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 3,45 13,73 47,37 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 1,40 36,29 50,81 
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ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 4,00 44,72 178,88 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
31,18 

  

   
Subtotal materiales 343,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,50 40,00 100,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,50 38,00 95,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,50 65,00 227,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,00 50,00 50,00 

130MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 472,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 815,50 24,47 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 839,97 126,00 

130PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 965,97 

131 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 11    

131D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 3,70 13,73 50,80 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 1,40 36,29 50,81 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 4,00 44,72 178,88 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
31,53 

  

   
Subtotal materiales 346,78 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,50 40,00 100,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,50 38,00 95,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,50 65,00 227,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,00 50,00 50,00 

131MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 472,50 
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  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 819,28 24,58 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 843,86 126,58 

131PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 970,44 

132 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 12    

132D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 3,90 13,73 53,55 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 1,40 36,29 50,81 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 4,00 44,72 178,88 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
31,80 

  

   
Subtotal materiales 349,80 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,50 40,00 100,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,50 38,00 95,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,50 65,00 227,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,00 50,00 50,00 

132MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 472,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 822,30 24,67 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 846,97 127,05 

132PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 974,02 

133 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 13    

133D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 4,00 13,73 54,92 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 1,40 36,29 50,81 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 4,00 44,72 178,88 
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Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
31,94 

  

   
Subtotal materiales 351,31 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,50 40,00 100,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,50 38,00 95,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,50 65,00 227,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,00 50,00 50,00 

133MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 472,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 823,81 24,71 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 848,52 127,28 

133PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 975,80 

134 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 14    

134D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 4,20 13,73 57,67 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 1,40 36,29 50,81 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 4,00 44,72 178,88 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
32,21 

  

   
Subtotal materiales 354,33 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,50 40,00 100,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,50 38,00 95,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,50 65,00 227,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,00 50,00 50,00 

134MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 472,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 826,83 24,80 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 851,63 127,74 

134PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 979,37 
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135 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 15    

135D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 3,85 13,73 52,86 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 3,50 36,29 127,02 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1110b ud Hilti HST3 M12x115 4,00 4,46 17,84 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
23,25 

  

   
Subtotal materiales 255,73 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 3,00 40,00 120,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 3,00 38,00 114,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 4,00 65,00 260,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

135MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 569,00 

  4. Costes directos  complementarios (% de 1+2+3) 0,03 824,73 24,74 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 849,47 127,42 

135PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 976,89 

136 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 16    

136D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 2,75 13,73 37,76 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 5,00 36,29 181,45 

  
ute_1109 ud Placa 350 x 350 x 25 acero al carbono A36/A36M 1,00 62,11 62,11 

  
ute_1108 ud Hilti HST3 M20x170 4,00 19,86 79,44 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
36,08 

  

   
Subtotal materiales 396,84 
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2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 3,00 40,00 120,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 3,00 38,00 114,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 4,00 65,00 260,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

136MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 569,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 965,84 28,98 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 994,82 149,22 

136PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.144,04 

137 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 17    

137D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 2,75 13,73 37,76 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 4,70 36,29 170,56 

  
ute_1109 ud Placa 350 x 350 x 25 acero al carbono A36/A36M 1,00 62,11 62,11 

  
ute_1108 ud Hilti HST3 M20x170 4,00 19,86 79,44 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
34,99 

  

   
Subtotal materiales 384,86 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 3,00 40,00 120,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 3,00 38,00 114,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 4,00 65,00 260,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

137MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 569,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 953,86 28,62 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 982,48 147,37 

137PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.129,85 

138 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 18    
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138D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 2,75 13,73 37,76 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 5,40 36,29 195,97 

  
ute_1109 ud Placa 350 x 350 x 25 acero al carbono A36/A36M 1,00 62,11 62,11 

  
ute_1108 ud Hilti HST3 M20x170 4,00 19,86 79,44 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
37,53 

  

   
Subtotal materiales 412,81 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 3,00 40,00 120,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 3,00 38,00 114,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 4,00 65,00 260,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

138MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 569,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 981,81 29,45 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.011,26 151,69 

138PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.162,95 

139 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 19    

139D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 2,55 13,73 35,01 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 4,70 36,29 170,56 

  
ute_1109 ud Placa 350 x 350 x 25 acero al carbono A36/A36M 1,00 62,11 62,11 

  
ute_1108 ud Hilti HST3 M20x170 4,00 19,86 79,44 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
34,71 

  

   
Subtotal materiales 381,83 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 
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3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 3,00 40,00 120,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 3,00 38,00 114,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 4,00 65,00 260,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

139MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 569,00 

  4. Costes directos  complementarios(% de 1+2+3) 0,03 950,83 28,52 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 979,35 146,90 

139PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.126,25 

140 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 20    

140D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 2,35 13,73 32,27 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 4,70 36,29 170,56 

  
ute_1109 ud Placa 350 x 350 x 25 acero al carbono A36/A36M 1,00 62,11 62,11 

  
ute_1108 ud Hilti HST3 M20x170 4,00 19,86 79,44 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
34,44 

  

   
Subtotal materiales 378,82 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,50 40,00 100,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,50 38,00 95,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 4,00 65,00 260,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

140MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 530,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 908,82 27,26 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 936,08 140,41 

140PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.076,49 

141 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 21    

141D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 
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1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 2,15 13,73 29,52 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 4,70 36,29 170,56 

  
ute_1109 ud Placa 350 x 350 x 25 acero al carbono A36/A36M 1,00 62,11 62,11 

  
ute_1108 ud Hilti HST3 M20x170 4,00 19,86 79,44 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
34,16 

  

   
Subtotal materiales 375,79 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,50 40,00 100,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,50 38,00 95,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 4,00 65,00 260,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

141MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 530,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 905,79 27,17 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 932,96 139,94 

141PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.072,90 

142 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 22    

142D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 3,00 13,73 41,19 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 2,40 36,29 87,10 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1110b ud Hilti HST3 M12x115 4,00 4,46 17,84 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
18,09 

  

   
Subtotal materiales 198,98 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,50 40,00 100,00 
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mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,50 38,00 95,00 

  
ute_008 h Soldador cualificado 4,00 65,00 260,00 

  
ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

142MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 530,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 728,98 21,87 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 750,85 112,63 

142PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 863,48 

143 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 23    

143D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 2,80 13,73 38,44 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 2,10 36,29 76,21 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1110b ud Hilti HST3 M12x115 4,00 4,46 17,84 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
16,73 

  

   
Subtotal materiales 183,98 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,00 40,00 80,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,00 38,00 76,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 4,00 65,00 260,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

143MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 491,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 674,98 20,25 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 695,23 104,28 

143PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 799,51 

144 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 24    

144D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  1. Materiales    
  

ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 2,50 13,73 34,33 
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ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 2,00 36,29 72,58 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1110b ud Hilti HST3 M12x115 4,00 4,46 17,84 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
15,95 

  

   
Subtotal materiales 175,46 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,00 40,00 80,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,00 38,00 76,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 4,00 65,00 260,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

144MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 491,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 666,46 19,99 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 686,45 102,97 

144PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 789,42 

145 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 25    

145D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 1,90 13,73 26,09 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 2,00 36,29 72,58 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 1,00 34,76 34,76 

  
ute_1110b ud Hilti HST3 M12x115 4,00 4,46 17,84 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
15,13 

  

   
Subtotal materiales 166,40 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,00 40,00 80,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,00 38,00 76,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 4,00 65,00 260,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

145MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 491,00 
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  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 657,40 19,72 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 677,12 101,57 

145PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 778,69 

146 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 26    

146D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1102 m Perfil cuadrado 80 x 80 x 5 acero al carbono 

A36/A36M 
0,60 35,52 21,31 

  
ute_1110a ud Placa curvada (cuna) 742 x 100 x 10, acero al 

carbono A36/A36M 
2,00 65,25 130,50 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 14,00 36,29 508,06 

  
ute_1110b ud Hilti HST3 M12x115 8,00 4,46 35,68 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 2,00 34,76 69,52 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
76,51 

  

   
Subtotal materiales 841,58 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 4,00 40,00 160,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 4,00 38,00 152,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 15,50 65,00 1.007,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 3,00 50,00 150,00 

146MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 1.469,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 2.311,08 138,66 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2.449,74 367,46 

146PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.817,20 

147 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 27    

147D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1102 m Perfil cuadrado 80 x 80 x 5 acero al carbono 

A36/A36M 
0,60 35,52 21,31 

  
ute_1110a ud Placa curvada (cuna) 742 x 100 x 10, acero al 

carbono A36/A36M 
2,00 65,25 130,50 
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ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 14,30 36,29 518,95 

  
ute_1110b ud Hilti HST3 M12x115 8,00 4,46 35,68 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 2,00 34,76 69,52 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
77,60 

  

   
Subtotal materiales 853,56 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 4,00 40,00 160,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 4,00 38,00 152,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 15,50 65,00 1.007,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 3,00 50,00 150,00 

147MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 1.469,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 2.323,06 139,38 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2.462,44 369,37 

147PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 2.831,81 

148 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 28    

148D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  1. Materiales    
  

ute_1102 m Perfil cuadrado 80 x 80 x 5 acero al carbono 
A36/A36M 

1,30 35,52 46,18 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 18,50 36,29 671,37 

  
ute_1110a2 ud Placa curvada (cuna) 585 x 100 x 10, acero al 

carbono A36/A36M 
4,00 52,20 208,80 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 8,00 44,72 357,76 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 2,00 34,76 69,52 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
135,36 

  
   

Subtotal materiales 1.488,99 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 6,00 40,00 240,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 6,00 38,00 228,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 28,00 65,00 1.820,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 4,00 50,00 200,00 

148MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 2.488,00 
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  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 3.976,99 238,62 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 4.215,61 632,34 

148PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 4.847,95 

149 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 29    

149D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1102 m Perfil cuadrado 80 x 80 x 5 acero al carbono 

A36/A36M 
0,65 35,52 23,09 

  
ute_1110a2 ud Placa curvada (cuna) 585 x 100 x 10, acero al 

carbono A36/A36M 
2,00 52,20 104,40 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 13,00 36,29 471,77 

  
ute_1110b ud Hilti HST3 M12x115 8,00 4,46 35,68 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 2,00 34,76 69,52 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
70,45 

  

   
Subtotal materiales 774,91 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 4,00 40,00 160,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 4,00 38,00 152,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 15,50 65,00 1.007,50 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 3,00 50,00 150,00 

149MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 1.469,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 2.244,41 134,66 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2.379,07 356,86 

149PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.735,93 

150 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 30    

150D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1102 m Perfil cuadrado 80 x 80 x 5 acero al carbono 

A36/A36M 
1,40 35,52 49,73 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 23,50 36,29 852,82 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
ute_1110d m Viga HEB 120 acero al carbono A36/A36M 90,00 47,48 4.273,20 

  
ute_1110a2 ud Placa curvada (cuna) 585 x 100 x 10, acero al 

carbono A36/A36M 
4,00 52,20 208,80 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 32,00 44,72 1.431,04 

  
ute_1100a ud  Placa 250 x 250 x 30 acero al carbono A36/A36M 2,00 41,93 83,86 

  
ute_1100b ud  Placa 350 x 250 x 30 acero al carbono A36/A36M 4,00 58,70 234,80 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
713,43 

  

   
Subtotal materiales 7.847,68 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,00 40,00 640,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,00 38,00 608,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 40,00 65,00 2.600,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 6,00 50,00 300,00 

150MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 4.148,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 11.995,68 719,74 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 12.715,42 1.907,31 

150PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 14.622,73 

151 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 31    

151D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1102 m Perfil cuadrado 80 x 80 x 5 acero al carbono 

A36/A36M 
1,40 35,52 49,73 

  
ute_1099 m Viga HEB 100 acero al carbono A36/A36M 22,50 36,29 816,53 

  
ute_1110d m Viga HEB 120 acero al carbono A36/A36M 64,50 47,48 3062,46 

  
ute_1110a2 ud Placa curvada (cuna) 585 x 100 x 10, acero al 

carbono A36/A36M 
4,00 52,20 208,80 

  
ute_1107 ud Hilti HDA-P M12x125/50 22,00 44,72 983,84 

  
ute_1100a ud  Placa 250 x 250 x 30 acero al carbono A36/A36M 1,00 41,93 41,93 

  
ute_1100b ud  Placa 350 x 250 x 30 acero al carbono A36/A36M 3,00 58,70 176,10 

  
ute_1124 m Varilla Roscada acero clase 8.8 M12 4,00 2,80 11,20 

  
ute_1125 ud Tuerca hexagonal DIN 934 M12 8,00 1,35 10,80 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
ute_1126 ud Arandela DIN 934 M12 8,00 1,35 10,80 

  
ute_1100c ud  Placa especial en "U" acero al carbono A36/A36M 9,00 176,10 1.584,90 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
695,71 

  

   
Subtotal materiales 7.652,80 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 16,00 40,00 640,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,00 38,00 608,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 40,00 65,00 2.600,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 6,00 50,00 300,00 

151MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 4.148,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 11.800,80 708,05 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 12.508,85 1.876,33 

151PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 14.385,18 

152 Ud Suministro e instalación de soportes Tipo 32    

152D L  

Incluye el material y la mano de obra para fabricar e instalar soporte, 
con medios de elevación necesarios. Asimismo, incluye la inspección 
visual a realizar para cumplir con requisitos de suministro 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1098 m Perfil UPN 80 acero al carbono A36/A36M 3,50 13,73 48,06 

  
ute_1100 ud  Placa 250 x 250 x 20 acero al carbono A36/A36M 2,00 34,76 69,52 

  
ute_1110b ud Hilti HST3 M12x115 8,00 4,46 35,68 

    
Incremento (10%) para tener en cuenta material 
soldadura y pequeño material 

  
15,33 

  

   
Subtotal materiales 168,59 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 2,00 40,00 80,00 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 2,00 38,00 76,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 5,00 65,00 325,00 
  

ute_011 h Inspector Nivel II ENDs 1,50 50,00 75,00 

152MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 556,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 724,59 21,74 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 746,33 111,95 

152PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 858,28 
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CAPÍTULO 5. SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN 

5.1 SUMINISTRO Y MONTAJE DE REJILLAS DE EXTRACCIÓN  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

153 Ud 
Rejilla interior 925 x 525 mm para instalar en conducto de 
ventilación POT 

   

153D L  

Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 925x525 mm, fijación 
mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. 
Incluye accesorios de montaje y elementos de fijación. Las rejillas 
deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME 
AG-1-2009 indicadas en la Memoria. Incluye medios de elevación 
necesarios 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1111 Ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero 

galvanizado, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 1025x525 mm, fijación 
mediante tornillos vistos. Suministradas con las 
pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-
2009 indicadas en la Memoria.  

1,00 676,00 676,00 

  

   
Subtotal materiales 676,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo011 h Oficial 1ª montador. 1,50 40,00 60,00 
  

mo080 h Ayudante montador. 1,50 38,00 57,00 

153MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 117,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 793,00 23,79 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 816,79 122,52 

153PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 939,31 

154 Ud 
Rejilla interior 825 x 325 mm para instalar en conducto de 
ventilación POT 

   

154D L  

Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 825x325 mm, fijación 
mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. 
Incluye accesorios de montaje y elementos de fijación. Las rejillas 
deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME 
AG-1-2009 indicadas en la Memoria. Incluye medios de elevación 
necesarios 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1112 Ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero 

galvanizado, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 825x325 mm, fijación 
mediante tornillos vistos. Suministradas con las 
pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-
2009 indicadas en la Memoria.  

1,00 437,56 437,56 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  

   
Subtotal materiales 437,56 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo011 h Oficial 1ª montador. 1,50 40,00 60,00 
  

mo080 h Ayudante montador. 1,50 38,00 57,00 

154MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 117,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 554,56 16,64 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 571,20 85,68 

154PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 656,88 

155 Ud 
Rejilla interior 500 x 450 mm para instalar en conducto de 
ventilación entre áreas de calentadores 

   

155D L  

Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero galvanizado, con lamas 
horizontales regulables individualmente, de 500 x 450 mm, fijación 
mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. 
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Las rejillas 
deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME 
AG-1-2009 indicadas en la Memoria. Incluye medios de elevación 
necesarios 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1113 Ud Rejilla de retorno, de chapa perfilada de acero 

galvanizado, con lamas horizontales regulables 
individualmente, de 525x325 mm, fijación 
mediante tornillos vistos. Suministradas con las 
pruebas requeridas de acuerdo a ASME AG-1-
2009 indicadas en la Memoria.  

1,00 358,04 358,04 

  

   
Subtotal materiales 358,04 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo011 h Oficial 1ª montador. 1,00 40,00 40,00 
  

mo080 h Ayudante montador. 1,00 38,00 38,00 

155MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 78,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 436,04 13,08 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 449,12 67,37 

155PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 516,49 
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5.2 SUMINISTRO Y MONTAJE DE COMPUERTAS  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

156 Ud 
Suministro e instalación de compuerta de aislamiento HD-27-147 
de dimensiones 1267 x 1267 mm en la línea de bypass de las 
unidades VTL-HVE-122A/B 

   

156D L  

La compuerta será clase de construcción B y clase de estanqueidad II, 
según ASME N509-2002 y sección DA de ASME AG-1-2009 . Las rejillas 
deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME 
AG-1-2009 indicadas en la Memoria. Incluye bridas de montaje y 
actuador manual 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1114 Ud Compuerta de regulación/aislamiento medidas 

1267 x 1267. Clase de construcción B y clase de 
estanqueidad II, según ASME N509-2002 y 
sección DA de ASME AG-1-2009 

1,00 3.726,80 3.726,80 

  

   
Subtotal materiales 3.726,80 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo011 h Oficial 1ª montador. 3,00 40,00 120,00 
  

mo080 h Ayudante montador. 3,00 38,00 114,00 

156MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 234,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 3.960,80 79,22 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 4.040,02 606,00 

156PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 4.646,02 

157 Ud 
Suministro e instalación de compuerta de regulación HD-27-148 
de dimensiones 1267 x 1267 mm en la línea de aspiración de la 
unidad VTL-HVE-122A 

   

157D L  

La compuerta será clase de construcción B y clase de estanqueidad II, 
según ASME N509-2002 y sección DA de ASME AG-1-2009 . Las rejillas 
deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME 
AG-1-2009 indicadas en la Memoria. Incluye bridas de montaje y 
actuador manual 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1114 Ud Compuerta de regulación/aislamiento medidas 
1267 x 1267. Clase de construcción B y clase de 
estanqueidad II, según ASME N509-2002 y 
sección DA de ASME AG-1-2009 

1,00 3.726,80 3.726,80 

  

   
Subtotal materiales 3.726,80 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo011 h Oficial 1ª montador. 4,00 40,00 160,00 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
mo080 h Ayudante montador. 4,00 38,00 152,00 

157MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 312,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 4.038,80 80,78 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 4.119,58 617,94 

157PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 4.737,52 

158 Ud 
Suministro e instalación de compuerta de regulación HD-27-149 
de dimensiones 600 x 550 mm en la línea de aspiración de la 
unidad VTL-HVE-122B 

   

158D L  

La compuerta será clase de construcción B y clase de estanqueidad II, 
según ASME N509-2002 y sección DA de ASME AG-1-2009 . Las rejillas 
deben suministrarse con las pruebas requeridas de acuerdo a ASME 
AG-1-2009 indicadas en la Memoria. Incluye bridas de montaje y 
actuador manual 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1115 Ud Compuerta de regulación  medidas 600 x 550. 

Clase de construcción B y clase de estanqueidad 
II, según ASME N509-2002 y sección DA de 
ASME AG-1-2009 

1,00 1.685,20 1.685,20 

  

   
Subtotal materiales 1.685,20 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo011 h Oficial 1ª montador. 2,00 40,00 80,00 
  

mo080 h Ayudante montador. 2,00 38,00 76,00 

158MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 156,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 1.841,20 36,82 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.878,02 281,70 

158PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.159,72 

159 PA 
Adaptación de escalera retirada en Esquina Noreste POT para 
acceso a compuerta HD-27-149 

   

159D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la 
ejecución de los trabajos y la ubicación del material retirado de la forma 
y en el lugar en el que indique Enresa.  

   

159MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

159PR ECIO     
Total 671,00 

160 Ud 
Suministro e instalación de compuerta cortafuegos FD-133 de 
dimensiones 600 x 550 mm en la línea de aspiración de la unidad 
VTL-HVE-122B 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

160D L  

La compuerta será mínimo RF-90 de acuerdo a ensayo UNE-EN-1366-
2:2015, accionada mediante fusible bimetálico y con posibilidad de 
apertura manual. Cumpliendo con requisitos de suministro indicados en 
Memoria. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1116 Ud Compuerta cortafuegos RF-90, con fusible 
bimetálico a 72ºC y final de carrera 
abierto/cerrado. Medidas 600 x 550. Cumple 
requisitos de suministro 

1,00 1.272,00 1.272,00 

  
   

Subtotal materiales 1.272,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo011 h Oficial 1ª montador. 3,00 40,00 120,00 
  

mo080 h Ayudante montador. 3,00 38,00 114,00 

160MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 234,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 1.506,00 30,12 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.536,12 230,42 

160PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.766,54 

161 Ud 
Suministro e instalación de compuerta cortafuegos FD-2 de 
dimensiones 1525 x 1170 mm en la línea de aspiración de la 
unidad VTL-HVE-122B 

   

161D L  

La compuerta será mínimo RF-90 de acuerdo a ensayo UNE-EN-1366-
2:2015, accionada mediante fusible bimetálico y con posibilidad de 
apertura manual. Cumpliendo con requisitos de suministro indicados en 
Memoria. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1117 Ud Compuerta cortafuegos RF-90, con fusible 
bimetálico a 72ºC y final de carrera 
abierto/cerrado. Medidas 1525 x 1170. Cumple 
requisitos de suministro 

1,00 4.368,00 4.368,00 

  

   
Subtotal materiales 4.368,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo011 h Oficial 1ª montador. 6,00 40,00 240,00 
  

mo080 h Ayudante montador. 6,00 38,00 228,00 

161MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 468,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 4.836,00 96,72 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 4.932,72 739,91 

161PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 5.672,63 
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CAPÍTULO 6. TRABAJOS Y MODIFICACIONES ELÉCTRICAS 

6.1 INSTALACIÓN DE VARIADORES DE FRECUENCIA  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

162 Ud Instalación de variadores de frecuencia.    

162D L  Instalación de variadores de frecuencia en pared cubículos.    

  
1. Materiales 

   

  
ute_1033 Ud Perno de anclaje en acero de M8 x 100 expansión 

por par de apriete. 
4,00 2,44 9,76 

  

   
Subtotal materiales 9,76 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo011 h Oficial 1ª montador. 2,00 40,00 80,00 
  

mo080 h Ayudante montador. 2,00 38,00 76,00 

162MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 156,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 165,76 3,32 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 169,08 25,36 

162PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 194,44 

163 h Puesta en servicio variadores de frecuencia.    

163D L  

Incluye el apoyo del servicio técnico del fabricante para la puesta en 
marcha de los equipos 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

ute_001 h Técnico especialista programación variador de 
frecuencia modelo ACH580 de ABB. 

1,00 80,00 80,00 

163MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 80,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 80,00 1,60 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 81,60 12,24 

163PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 93,84 
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6.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO NORMAL Y 

DE EMERGENCIA EN LA TERRAZA DEL EDIFICIO SBGT (ZONA G3.01.00) 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

164 Ud Suministro e instalación de proyectores    

164D L  

Instalación de dos proyectores LED sobre muro este del edificio de 
turbina para el alumbrado de las nuevas unidades de extracción VTL-
HVE-122A/B 

   

  1. Materiales    
  

ute_001 Ud Proyector LED 230Vca, 100W, IP65 1,00 416,87 416,87 

  

   
Subtotal materiales 416,87 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 2,00 40,00 80,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 2,00 38,00 76,00 

164MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 156,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 572,87 11,46 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 584,33 87,65 

164PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 671,98 

165 Ud 
Suministro e instalación caja conexiones alumbrado exterior Edif. 
SBGT 

   

165D L  

Caja conexiones para alimentación proyectores alumbrado exterior Edif. 
SBGT 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_002 Ud Caja conexiones, metálica IP66, 400x300x120 

mm con bornas de conexiones, canaletas 
eléctricas, etc 

1,00 110,00 110,00 

  

   
Subtotal materiales 110,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,00 40,00 40,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 1,00 38,00 38,00 

165MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 78,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 188,00 3,76 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 191,76 28,76 

165PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 220,52 

166 m 
Suministro, instalación y conexionado de elementos para la 
alimentación eléctrica de alumbrado exterior Edif. SBGT. 
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166D L  

Suministro, instalación y conexionado del cable 3 x 2,5 mm2, 
canalización eléctrica de tubo de 1", terminales, ferrules, bornas, etc. 
necesarios para la alimentación eléctrica de alumbrado exterior Edif. 
SBGT. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt35cun010z1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 
21123-4 

1,00 2,72 2,72 

  
ute_003 m Suministro canalización de protección de 

cableado, fija en superficie, formada por conduit 
de acero al carbono sin soldadura fabricados por 
extrusión de 1” (cuatro tramos), con acabado de 
cinc electrolítico con un espesor de 25 a 35 
micras interior y exteriormente, con rosca NPT en 
ambos extremos. Las uniones se harán con 
manguitos adecuados. Se emplearán boquillas 
de acero con bordes de goma para proteger el 
cable en su salida. Incluso p/p de abrazaderas, 
elementos de sujeción y accesorios (curvas, tes, 
codos).  

1,00 28,00 28,00 

  
ute_030 Ud Pequeño material eléctrico. 1,00 20,00 20,00 

  

   
Subtotal materiales 50,72 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,60 40,00 64,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 1,60 38,00 60,80 

166MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 124,80 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 175,52 3,51 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 179,03 26,85 

166PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 205,88 

167 Ud 
Suministro e instalación de luminarias para el alumbrado de 
emergencia terraza Edif. SBGT 

   

167D L  Instalación de 1 luminaria de emergencia en la terraza del edificio SBGT.    

  
1. Materiales 

   

  
ute_006 Ud Luminaria de emergencia IP65, 4W, Led 1,00 53,34 53,34 

  

   
Subtotal materiales 53,34 
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2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,50 40,00 60,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 1,50 38,00 57,00 

167MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 117,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 170,34 3,41 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 173,75 26,06 

167PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 199,81 

168 m 
Suministro, instalación y conexionado de elementos para el 
alumbrado de emergencia de la terraza Edif. SBGT 

   

168D L  

Suministro, instalación y conexionado del cable 2x2,5 mm2, 
canalización eléctrica de tubo 20 mmØ, terminales, ferrules, bornas, etc. 
necesarios para la alimentación eléctrica de alumbrado de emergencia 
en la entreplanta del Edif. SBGT. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt35cun010t1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a base 
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 
21123-4 

1,00 2,13 2,13 

  
mt35aip020b m Tubo rígido de acero galvanizado, enchufable, no 

propagador de la llama, para uso interior, exterior 
y en ambientes agresivos, de 20 mm de diámetro 
nominal, resistencia a la compresión 1250 N, 
resistencia al impacto 6 julios, temperatura de 
trabajo -45°C hasta 400°C, con grado de 
protección IP54 según UNE 20324, según UNE-
EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21, suministrado 
en barras de 3 m de longitud, incluso 
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios 
(curvas, manguitos, tes y codos). 

0,50 17,76 8,88 

  
ute_029 Ud Pequeño material eléctrico. 0,10 100,00 10,00 

  

   
Subtotal materiales 21,01 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,20 40,00 48,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 1,20 38,00 45,60 

168MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 93,60 
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  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 114,61 2,29 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 116,90 17,54 

168PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 134,44 

6.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO NORMAL Y 

DE EMERGENCIA EN LA ENTREPLANTA DEL EDIFICIO SBGT  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

169 Ud 
Suministro e instalación de interruptor para alumbrado 
normal/emergencia entreplanta Edif. SBGT 

   

169D L  

Interruptor para la puesta en funcionamiento del alumbrado normal de 
la entreplanta Edif. SBGT 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_005 Ud Interruptor de montaje superficial, IP55 1,00 19,82 19,82 

  

   
Subtotal materiales 19,82 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,00 40,00 40,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 1,00 38,00 38,00 

169MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 78,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 97,82 1,96 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 99,78 14,97 

169PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 114,75 

170 Ud 
Suministro e instalación de luminarias para alumbrado normal 
entreplanta Edif. SBGT 

   

170D L  Instalación de 4 luminarias lineales en la entreplanta del edificio SBGT.    

  
1. Materiales 

   

  
ute_004 Ud Luminaria de interior lineal a prueba de 

humedad, 230 Vca, 80W, 2 tubos, Led. 
1,00 97,24 97,24 

  

   
Subtotal materiales 97,24 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,00 40,00 40,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 1,00 38,00 38,00 

170MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 78,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 175,24 3,50 
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  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 178,74 26,81 

170PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 205,55 

171 m 
Suministro, instalación y conexionado de elementos para el 
alumbrado normal de la entreplanta Edif. SBGT 

   

171D L  

Suministro, instalación y conexionado del cable 2x2,5 mm2, 
canalización eléctrica de tubo 20 mmØ, terminales, ferrules, bornas, 
etc. necesarios para la alimentación eléctrica de alumbrado normal en 
la entreplanta del Edif. SBGT. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt35cun010t1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Según UNE 21123-4 

1,00 2,13 2,13 

  
mt35aip020b m Tubo rígido de acero galvanizado, enchufable, 

no propagador de la llama, para uso interior, 
exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 6 julios, 
temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con 
grado de protección IP54 según UNE 20324, 
según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21, 
suministrado en barras de 3 m de longitud, 
incluso abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes y codos). 

1,00 17,76 17,76 

  
ute_030 Ud Pequeño material eléctrico. 0,03 300,00 9,00 

  

   
Subtotal materiales 28,89 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,80 40,00 32,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 0,80 38,00 30,40 

171MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 62,40 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 91,29 1,83 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 93,12 13,97 

171PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 107,09 

172 Ud 
Suministro e instalación de luminarias para el alumbrado de 
emergencia entreplanta Edif. SBGT 

   

172D L  

Instalación de 2 luminarias de emergencia en la entreplanta del edificio 
SBGT. 
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1. Materiales 

   

  
ute_006 Ud Luminaria de emergencia IP65, 4W, Led 1,00 53,34 53,34 

  

   
Subtotal materiales 53,34 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,50 40,00 60,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 1,50 38,00 57,00 

172MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 117,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 170,34 3,41 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 173,75 26,06 

172PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 199,81 

173 m 
Suministro, instalación y conexionado de elementos para el 
alumbrado de emergencia de la entreplanta Edif. SBGT 

   

173D L  

Suministro, instalación y conexionado del cable 2x2,5 mm2, 
canalización eléctrica de tubo 20 mmØ, terminales, ferrules, bornas, 
etc. necesarios para la alimentación eléctrica de alumbrado de 
emergencia en la entreplanta del Edif. SBGT. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt35cun010t1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado 
(R) y cubierta de compuesto termoplástico a 
base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Según UNE 21123-4 

1,00 2,13 2,13 

  
mt35aip020b m Tubo rígido de acero galvanizado, enchufable, 

no propagador de la llama, para uso interior, 
exterior y en ambientes agresivos, de 20 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 
1250 N, resistencia al impacto 6 julios, 
temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con 
grado de protección IP54 según UNE 20324, 
según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21, 
suministrado en barras de 3 m de longitud, 
incluso abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes y codos). 

1,00 17,76 17,76 

  
ute_029 Ud Pequeño material eléctrico. 0,10 100,00 10,00 

  

   
Subtotal materiales 29,89 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 
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mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,20 40,00 48,00 

  
mo102 h Ayudante electricista. 1,20 38,00 45,60 

173MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 93,60 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 123,49 2,47 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 125,96 18,89 

173PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 144,85 

174 Ud 
Suministro e instalación de panel local eléctrico en entreplanta 
Edif. SBGT 

   

174D L  

Panel local eléctrico equipado a instalar en la entreplanta Edif. SBGT 
para la alimentación de 230 Vca a nuevos equipos asociados a las 
nuevas unidades de extracción VTL-HVE-122A/B 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_007 Ud Caja de pared/armario de acero, con placa de 

montaje de 800x600x300 mm con bornas de 
conexiones, perfiles montaje DIN, canaletas 
eléctricas, etc 

1,00 520,00 520,00 

  
ute_008 Ud Base de toma de corriente con contacto de tierra 

2P+T, tipo Schuko, estanco con grado de 
protección IP55. monobloc, gama básica, 
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 
v, con tapa ycaja con tapa, de color gris, 
instalada en superficie. 

2,00 17,48 34,96 

  
ute_009 Ud Interruptor bipolar de 6A, curva tipo C, poder de 

corte 15 kA, montaje en carril. 
4,00 65,53 262,12 

  
ute_010 Ud Interruptor bipolar de 10A, curva tipo C, poder de 

corte 15 kA, montaje en carril. 
1,00 51,70 51,70 

  
ute_011 Ud Interruptor bipolar de 20A, curva tipo C, poder de 

corte 15 kA, montaje en carril. 
1,00 64,63 64,63 

  
ute_028 Ud Pequeño material eléctrico. (bornas, canaletas 

eléctricas, terminales, cables, etc.) 
1,00 600,00 600,00 

  

   
Subtotal materiales 1.533,41 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 24,00 40,00 960,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 24,00 38,00 912,00 

174MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 1.872,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 3.405,41 68,11 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 3.473,52 521,03 

174PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 3.994,55 

175 Ud 
Suministro e instalación de carteles señalización vías 
evacuación entreplanta Edif. SBGT 

   

175D L  

Instalación de carteles señalización de las vías evacuación en la 
entreplanta Edif. SBGT 
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1. Materiales 

   

  
ute_017 Ud Carteles de señalización de ruta de evacuación 1,00 6,00 6,00 

  

   
Subtotal materiales 6,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,25 40,00 10,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 0,25 38,00 9,50 

175MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 19,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 25,50 0,51 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 26,01 3,90 

175PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 29,91 

6.4 MODIFICACIONES EN EL PANEL PNLE-E2-50 (E1.50.00, SALA MAQUINAS 

ACONDICIONAMIENTO POT) DE 400V CA.  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

176 Ud 
Suministro e instalación de nuevos interruptores en panel PNLE-
E2-50 

   

176D L  

Nuevos interruptores en panel PNLE-E2-50 para la alimentación 
eléctrica de las nuevas unidades de extracción VTL-HVE-122A/B 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_019 Ud Interruptor tetrapolar (4 polos) 

magnetotérmico de caja moldeada fijo, 160 A, 
35 KA, 690 Vca, con relé térmico regulable 
R160A y magnético fijo a 10 Ith 

2,00 860,00 1.720,00 

  
ute_020 Ud Interruptor bipolar (2 polos) magnetotérmico 

modular , 16 A, 10 KA, tipo C 
3,00 76,56 229,68 

  
ute_009 Ud Interruptor bipolar de 6A, curva tipo C, poder 

de corte 15 kA, montaje en carril. 
2,00 65,53 131,06 

  
mt35cun010C1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su 

tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 
50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
3x6 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). 
Según UNE 21123-4. 

30,00 3,37 101,10 

  
ute_1038 m Cable unipolar flexible de 10 mm2 H07VK 

cubierta amarilla/verde. 
40,00 1,68 67,20 

  
ute_027 Ud Pequeño material eléctrico. (terminales, 

ferrules, etc.) 
1,00 150,00 150,00 

  

   
Subtotal materiales 2.399,04 
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2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 80,00 40,00 3.200,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 80,00 38,00 3.040,00 

176MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 3.200,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 5.599,04 111,98 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 5.711,02 856,65 

176PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 6.567,67 
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6.5 TRABAJOS EN CCMS "G", "H" Y PANEL PNL-HVCP-1 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

177 Ud 
Trabajos de descableado interno en compartimentos de centros 
de control de motores de Planta. 

   

177D L  

Trabajos de descableado interno en compartimento "4A" y "4J" de los 
centros de control de motores CCM "G" y CCM "H" respectivamente. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 1,50 40,00 60,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 1,50 38,00 57,00 

177MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 117,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 117,00 2,34 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 119,34 17,90 

177PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 137,24 

178 Ud Trabajos en el panel de ventilación general PNL-HVCP-1     

178D L  

Compra de nuevos equipos, montaje y cableado de los mismos, así 
como trabajos de descableado / cableado interno para incrementar la 
nueva lógica de control de las nuevas unidades. Se incluye 
mecanizado del frente del panel PNL-HVCP-1. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1006 Ud Fuente de alimentación: Alimentación 85-265 V 

ac, 50Hz, tensión salida del rango de 12-36 
Vcc, corriente salida ≤ 3A y potencia nominal ≤ 
70W. Número de salidas 1. Rango temperatura 
funcionamiento -10ºC a +50ºC. Montaje 
preferentemente sobre perfil DIN normalizado. 

3,00 43,66 130,98 

  
ute_1007 Ud Conmutador dos posiciones "LOCAL-OFF" y 

"AUTO" a 90º. Contactos mantenidos. Al menos 
dos contactos (NA + NC). Rating contactos 6A 
a 120 Vac. Con llave extraible únicamenete en 
posición "AUTO". Llave maestra. 

2,00 93,00 186,00 

  
ute_1008 Ud Sumador de dos entradas pasivas de 4 ÷ 20 mA  

con separación galvánica (configurables con 
conmutadores DIP). Una salida  activa 4 ÷ 20 
mA (configurable con conmutador DIP). 
Alimentación 19 ÷ 40 Vcc. Condiciones de 
trabajo 0º a 50ºC. Con protección 
salida/alimentación contra sobrecargas de los 
lazos protegidas contra cortocircuito. Con LED 
indicativo de presencia de tensión de 
alimentación. Montaje perfil DIN normalizado. 

1,00 180,50 180,50 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
mt35cun020a m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase 
Cca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1 
mm² de sección, con aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1). Según UNE 211025. 

200,00 0,75 150,00 

  
ute_1034 Ud Relé control 120 Vac 50Hz, contactos 

2NA/2NC, capacidad contactos 10A 
(resistivos), montaje sobre perfil DIN 
normalizado. 

2,00 61,69 123,38 

  

   
Subtotal materiales 770,86 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 80,00 40,00 3.200,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 80,00 38,00 3.040,00 
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 5,00 40,00 200,00 

178MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 6.440,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 7.210,86 144,22 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 7.355,08 1.103,26 

178PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 8.458,34 

6.6 SUMINISTRO, TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

179 m 
Suministro, tendido y conexionado de cable de fuerza de 3 x 95 / 
50 mm2. 

   

179D L  

Suministro y tendido de cable de fuerza de 3 x 95 / 50 mm2 por 
canalizaciones eléctricas de la planta.  Totalmente montado, probado 
(megado y timbrado) y conexionado. Incluye medios de elevación 
necesarios. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1001 m Cable de fuerza HELUKABEL N2XCH de 3 x 95 
/ 50 mm" con conductor concentrico (part 
number 53216) 

1,00 20,18 20,18 

  

   
Subtotal materiales 20,18 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,10 40,00 4,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 0,30 38,00 11,40 

179MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 15,40 
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PRECIO 

UNITARIO 
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  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 35,58 1,07 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 36,65 5,50 

179PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 42,15 

180 m 
Suministro, tendido y conexionado de cable de control de 2 x 
1,5  mm2. 

   

180D L  

Suministro y tendido de cable de control de 2 x 1,5 mm2 por 
canalizaciones eléctricas de la planta.  Totalmente montado, probado 
(megado y timbrado) y conexionado. Incluye medios de elevación 
necesarios. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt35cun010s1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
2 x 1,5 mm2 de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta verde de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV.  

1,00 1,90 1,90 

  

   
Subtotal materiales 1,90 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,10 40,00 4,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 0,30 38,00 11,40 

180MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 15,40 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 17,30 0,52 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 17,82 2,67 

180PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 20,49 

181 m 
Suministro, tendido y conexionado de cable de control de 3 x 
1,5 mm2. 

   

181D L  

Suministro y tendido de cable de control de 3 x 1,5 mm2 por 
canalizaciones eléctricas de la planta.  Totalmente montado, probado 
(megado y timbrado) y conexionado. Incluye medios de elevación 
necesarios. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1035 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
3 x 1,5 mm2 de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta verde de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV.  

1,00 2,10 2,10 

  

   
Subtotal materiales 2,10 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,10 40,00 4,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 0,30 38,00 11,40 

181MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 15,40 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 17,50 0,53 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 18,03 2,70 

181PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 20,73 

182 m 
Suministro, tendido y conexionado de cable de fuerza de 2 x 6 
mm2. 

   

182D L  

Suministro y tendido de cable de fuerza de 2 x 6 mm2 por 
canalizaciones eléctricas de la planta. Totalmente montado, probado 
(megado y timbrado) y conexionado. Incluye medios de elevación 
necesarios. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1019 m Cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de 

la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
2 x 6 mm2 de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado (R) y cubierta verde de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina 
libre de halógenos con baja emisión de humos 
y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV.  

1,00 2,60 2,60 

  

   
Subtotal materiales 2,60 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,10 40,00 4,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 0,30 38,00 11,40 

182MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 15,40 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 18,00 0,54 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 18,54 2,78 

182PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 21,32 

183 m 
Suministro, tendido y conexionado de cable de fuerza de 2 x 2,5 
mm2. 

   

183D L  

Suministro y tendido de cable de fuerza de 2 x 6 mm2 por 
canalizaciones eléctricas de la planta. Totalmente montado, probado 
(megado y timbrado) y conexionado. Incluye medios de elevación 
necesarios. 
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PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   

  
mt35cun010t1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión 

asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con 
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5 mm² 
de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4 

1,00 2,13 2,13 

  

   
Subtotal materiales 2,13 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,10 40,00 4,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 0,30 38,00 11,40 

183MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 15,40 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 17,53 0,53 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 18,06 2,71 

183PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 20,77 

184 m 
Suministro, tendido y conexionado de cable de comunicación 
de ETHERNET. 

   

184D L  

Suministro y tendido de cable de comunicación ETHERNET bajo 
conduit flexible de 1".  Totalmente montado, probado y conexionado. 
Incluye medios de elevación necesarios. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1031 m Cable de datos apantallado RS-485 Belden 

9841 de 2 conductores, 1 par, 0,2 mm², 24 
AWG, long. 152m, Ø ext. 5.9mm, funda. 

1,00 7,21 7,21 

  
ute_1010 m Tubo flexible 1" en acero galvanizado forrado 

de etileno propileno (EPR) o polietileno 
reticulado (XLPE) 

1,00 31,00 31,00 

  

   
Subtotal materiales 38,21 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,10 40,00 4,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 0,30 38,00 11,40 

184MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 15,40 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 53,61 1,61 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 55,22 8,28 

184PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 63,50 
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PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

185 m 
Suministro y tendido de cable de instrumentación de 2 x 1,5 
mm2 + pantalla bajo conduit flexible de protección y 
conexionado.   

   

185D L  

Suministro y tendido de cable de instrumentación de 2 x 1,5 mm2 + 
pantalla.  Totalmente montado, probado (megado y timbrado) y 
conexionado. Incluye medios de elevación necesarios. 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1036 m Cable multipolar apantallado RC4Z1-K, no 
propagador de la llama, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 2 x 1,5 mm2 de sección + 
pantalla, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta verde de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina libre de 
halógenos con baja emisión de humos y gases 
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV.  

1,00 2,70 2,70 

  
ute_1010 m Tubo flexible 1" en acero galvanizado forrado 

de etileno propileno (EPR) o polietileno 
reticulado (XLPE) 

1,00 31,00 31,00 

  
   

Subtotal materiales 33,70 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,12 40,00 4,80 
  

mo102 h Ayudante electricista. 0,36 38,00 13,68 

185MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 18,48 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 52,18 1,57 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 53,75 8,06 

185PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 61,81 

6.7 NUEVAS CANALIZACIONES  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

186 m 
Suministro e instalación de nuevas canalizaciones (bandejas 
eléctricas de 300 x 60). 

   

186D L  

Suministro, montaje (incluido soportado) de nuevas rejillas metálicas 
de 300 x 60 mm con acabado en galvanizado en caliente. Incluye 
medios de elevación necesarios. 

   

  
1. Materiales 

   
  

mt35brp020k m Bandeja de rejilla de alambre de acero 
galvanizado, de 60x300 mm, con resistencia al 
fuego de 90 minutos a 1000°C E90 según DIN 
4102-12, resistencia al impacto 20 julios, 
temperatura de trabajo -50°C hasta 150°C, 
según UNE-EN 61537, suministrada en tramos 
de 3 m, para soporte y conducción de cables 
eléctricos, incluso elementos de sujeción y 
accesorios. 

1,00 79,45 79,45 

  

   
Subtotal materiales 79,45 
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2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,26 40,00 10,40 
  

mo102 h Ayudante electricista. 0,26 38,00 9,88 
  

mo076 h Ayudante pintor. 0,13 38,00 4,94 

186MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 25,22 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 104,67 3,14 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 107,81 16,17 

186PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 123,98 

187 m 
Suministro e instalación de nuevas canalizaciones (bandejas 
eléctricas de 100 x 60). 

   

187D L  

Suministro, montaje (incluido soportado) de nuevas rejillas metálicas 
de 100 x 60 mm con acabado en galvanizado en caliente. Incluye 
medios de elevación necesarios. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt35brp020h m Bandeja de rejilla de alambre de acero 

galvanizado, de 60x100 mm, con resistencia al 
fuego de 90 minutos a 1000°C E90 según DIN 
4102-12, resistencia al impacto 20 julios, 
temperatura de trabajo -50°C hasta 150°C, 
según UNE-EN 61537, suministrada en tramos 
de 3 m, para soporte y conducción de cables 
eléctricos, incluso elementos de sujeción y 
accesorios. 

1,00 40,21 40,21 

  

   
Subtotal materiales 40,21 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,23 40,00 9,20 
  

mo102 h Ayudante electricista. 0,23 38,00 8,74 
  

mo076 h Ayudante pintor. 0,12 38,00 4,56 

187MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 22,50 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 62,71 1,88 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 64,59 9,69 

187PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 74,28 

188 m Suministro e instalación de nuevas canalizaciones (conduit).    

188D L  

Canalización de tubo rígido de acero galvanizado, roscable, no 
propagador de la llama, para uso interior, exterior y en ambientes 
agresivos, de 25 mm de diámetro nominal. Instalación fija en 
superficie. Incluye medios de elevación necesarios. 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   

  
mt35aip025c m Tubo rígido de acero galvanizado, roscable, no 

propagador de la llama, para uso interior, 
exterior y en ambientes agresivos, de 25 mm de 
diámetro nominal, resistencia a la compresión 
4000 N, resistencia al impacto 20 julios, 
temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con 
grado de protección IP54 según UNE 20324, 
según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-21, 
suministrado en barras de 3 m de longitud, 
incluso abrazaderas, elementos de sujeción y 
accesorios (curvas, manguitos, tes y codos). 

1,00 31,01 31,01 

  

   
Subtotal materiales 31,01 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,07 40,00 2,80 
  

mo102 h Ayudante electricista. 0,07 38,00 2,66 
  

mo076 h Ayudante pintor. 0,04 38,00 1,52 

188MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 6,98 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,03 37,99 1,14 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 39,13 5,87 

188PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 45,00 

6.8 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

189 Ud Suministro e instalación de cables de puesta a tierra.    

189D L  

Suministro, tendido y conexionado de cable de tierra. Incluye 30 m 
de cable desnudo de 50 mm2, 55 m de cable unipolar de 10 mm2 y 
material auxiliar. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt35ttc010c m Conductor de tierra formado por cable rígido 

desnudo de cobre trenzado, de 50 mm² de 
sección. 

30,00 4,81 144,30 

  
ute_1038 m Cable unipolar flexible de 10 mm2 H07VK 

cubierta amarilla/verde. 
55,00 1,68 92,40 

  
ute_1037 Ud Material auxiliar para la instalación de toma de 

tierra. 
15,00 3,76 56,40 

  

   
Subtotal materiales 293,10 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 
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3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 10,00 40,00 400,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 10,00 38,00 380,00 

189MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 780,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 1.073,10 21,46 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 1.094,56 164,18 

189PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 1.258,74 

CAPÍTULO 7. TRABAJOS Y MODIFICACIONES EN LA INSTRUMENTACIÓN Y 

CONTROL DEL SISTEMA 

7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN EN CONTINUO 

Y MUESTREO DE PARTÍCULAS  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

190 PA Elaboración de Informe justificativo del diseño    

190D L  

Partida alzada de abono íntegro. El contratista debe entregar un 
informe (a aprobar por Enresa) justificando el cumplimiento de la 
normativa indicada en la memoria y la representatividad de las 
muestras en el rango de funcionamiento. 

   

190MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

190PR ECIO     Total 9.600,00 

191 Ud Suministro de monitor de partículas y sonda isocinética.    

191D L  

Suministro de monitor de partículas RM-27-161 y sonda isocinética 
XXXX-27-162. Incluye el suministro de los repuestos necesarios 
para garantizar su correcto funcionamiento durante 6 años 

   

  
1. Materiales 

   
  

ute_1002 Ud Monitor de partículas radiactivas + sonda 
isocinética diseñada de acuerdo a requisitos 
especificados (incluida ingeniería, diseño, 
embalaje y transporte). Incluye el suministro de 
los repuestos necesarios para garantizar su 
correcto funcionamiento durante 6 años 

1,00 174.375,00 174.375,00 

  
   

Subtotal materiales 174.375,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

191MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 174.375,00 3.487,50 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 177.862,50 26.679,38 

191PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 204.541,88 
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192 Ud Instalación del monitor de partículas.    

192D L  

Instalación del monitor de partículas RM-27-161 en la Sala de 
Máquinas Acondicionamiento POT (zona E1.50.00)  

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1033 Ud Perno de anclaje en acero de M8 x 100 

expansión por par de apriete. 
4,00 2,44 9,76 

  

   
Subtotal materiales 9,76 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo011 h Oficial 1ª montador. 4,00 40,00 160,00 
  

mo080 h Ayudante montador. 4,00 38,00 152,00 

192MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 312,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 321,76 6,44 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 328,20 49,23 

192PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 377,43 

193 PA 
Suministro e instalación de soporte de los tubos de aspiración 
y descarga de la sonda isocinética al conducto 

   

193D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye el suministro de material y 
la mano de obra para la ejecución de los trabajos. Incluye medios de 
elevación necesarios. 

   

193MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

193PR ECIO     
Total 978,00 

  COMENTARIOS  

 

Se consideran 100€ de material + 4 horas de trabajo de oficial + ayudante + 6 horas de soldador. Incremento 
de 6 % por costes directos cumplimentarios + 15 % costes indirectos. 977,64 --> 978 € 

194 m 
Suministro e instalación de tubería de aspiración y de 
descarga de muestra. 

   

194D L  

Tubería formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según 
UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), sin soldadura longitudinal, de 1"OD y 
1,3 mm de espesor, serie 2 según UNE-EN 10312. Instalación en 
superficie. Incluye material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Incluye medios de elevación 
necesarios. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt08tai422
l 

Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de acero inoxidable con 
soldadura, de 1"OD. 

1,00 0,44 0,44 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
mt08tai022
lk 

m Tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según 
UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), sin soldadura 
longitudinal, de 1"OD y 1,3 mm de espesor, serie 
2 según UNE-EN 10312, con el precio 
incrementado el 50% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

1,00 13,28 13,28 

  

   
Subtotal materiales 13,72 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo011 h Oficial 1ª montador. 0,24 40,00 9,60 
  

mo080 h Ayudante montador. 0,24 38,00 9,12 

194MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 18,72 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 32,44 1,95 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 34,39 5,16 

194PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 39,55 

195 Ud 
Suministro e instalación sistema de traceado en tubos de 
aspiración y descarga. 

   

195D L  

Suministro e instalación de un sistema de traceado térmico de los 
tubos de aspiración y descarga de muestra (acondicionamiento de 
muestra). Incluye medios de elevación necesarios. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1020 m Cable calefactor potencia constante 10 W/m a 

230 Vac. 
40,00 5,53 221,20 

  
ute_1030 Ud Termostato ajustable  para exteriores ≥IP 65, 

rango -20 a 70ºC, rating contactor 6A (230 Vac). 
1,00 136,00 136,00 

  
ute_1023 Ud Caja de conexión instalación intemperie IP-65. 1,00 86,96 86,96 

  
ute_1026 Ud Soporte caja de conexión. 1,00 39,65 39,65 

  
ute_1040 Ud Material menor sistema de traceado térmico. 1,00 181,05 181,05 

  

   
Subtotal materiales 664,86 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 16,00 40,00 640,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 16,00 38,00 608,00 

195MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 1.248,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 1912,86 114,77 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2027,63 304,14 

195PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.331,77 

196 h 
Puesta en servicio y formación sobre el funcionamiento del 
monitor de partículas. 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

196D L  

Apoyo del servicio técnico del fabricante del monitor de partículas 
RM-27-161 para la puesta en servicio y formación sobre el mismo. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

ute_002 h Técnico especialista equipos medida y muestreo 
de efluentes gaseosos 

1,00 80,00 80,00 

196MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 80,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 80,00 1,60 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 81,60 12,24 

196PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 93,84 

197 PA Suministro e instalación del sistema de muestreo de partículas    

197D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye el suministro de todos los 
materiales y equipos requeridos: rack, tubos, alojamiento para filtro 
de partículas, filtros, caudalímetros, bombas de vacío, válvulas 
automáticas, válvulas manuales, material eléctrico. También incluye 
la mano de obra para su instalación. 

   

197MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

197PR ECIO     
Total 15.066,01 

7.2 SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE MUESTREO DE TRITIO Y CARBONO 14 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

198 PA Elaboración de Informe justificativo del diseño    

198D L  

Partida alzada de abono íntegro. El contratista debe entregar un 
informe (a aprobar por Enresa) justificando el cumplimiento de la 
normativa indicada en la memoria y la representatividad de las 
muestras en el rango de funcionamiento. 

   

198MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

198PR ECIO     
Total 4.800,00 

199 Ud 
Suministro de equipo captador de Tritio / Carbono 14 y sonda 
isocinética 

   

199D L  

Suministro de equipo captador de H-3 / C-14 y sonda isocinética. 
Incluye el suministro de los repuestos necesarios para garantizar su 
correcto funcionamiento durante 6 años 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   

  
ute_1042 Ud Equipo muestreo diseñado de acuerdo a 

requisitos especificados (incluida ingeniería, 
diseño, embalaje y transporte). Incluye el 
suministro de los repuestos necesarios para 
garantizar su correcto funcionamiento durante 6 
años 

1,00 33.261,80 33.261,80 

  
ute_1043 Ud Sonda isocinética diseñada de acuerdo a 

requisitos especificados (incluida ingeniería, 
diseño, embalaje y transporte). Incluye el 
suministro de los repuestos necesarios para 
garantizar su correcto funcionamiento durante 6 
años 

1,00 13.950,00 13.950,00 

  

   
Subtotal materiales 47.211,80 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

199MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 47.211,80 944,24 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 48.156,04 7.223,41 

199PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 55.379,45 

200 PA 
Suministro e instalación de soporte de los tubos de aspiración 
y descarga de la sonda isocinética al conducto 

   

200D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye el suministro de material y 
la mano de obra para la ejecución de los trabajos. Incluye medios de 
elevación necesarios. 

   

200MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

200PR ECIO     Total 978,00 

201 m 
Suministro e instalación de tubería de aspiración y de descarga 
de muestra. 

   

201D L  

Tubería formada por tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según 
UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), sin soldadura longitudinal, de 1"OD y 
1,3 mm de espesor, serie 2 según UNE-EN 10312. Instalación en 
superficie. Incluye material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Incluye instalación equipo 
muestreador y medios de elevación necesarios. 

   

  
1. Materiales 

   
  

mt08tai422l Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra de las tuberías de acero inoxidable con 
soldadura, de 1"OD. 

1,00 0,44 0,44 

  
mt08tai022lk m Tubo de acero inoxidable clase 1.4404 según 

UNE-EN 10088-1 (AISI 316L), sin soldadura 
longitudinal, de 1"OD y 1,3 mm de espesor, serie 
2 según UNE-EN 10312, con el precio 
incrementado el 50% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

1,00 13,28 13,28 

  

   
Subtotal materiales 13,72 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo011 h Oficial 1ª montador. 0,30 40,00 12,00 
  

mo080 h Ayudante montador. 0,30 38,00 11,40 

201MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 23,40 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 37,12 2,23 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 39,35 5,90 

201PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 45,25 

202 h 
Puesta en servicio y formación sobre el funcionamiento del 
equipo de muestreo 

   

202D L  

Apoyo del servicio técnico del fabricante del equipo de muestreo para 
la puesta en servicio y formación sobre el mismo. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

ute_002 h Técnico especialista equipos medida y muestreo 
de efluentes gaseosos 

1,00 80,00 80,00 

202MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 80,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 80,00 1,60 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 81,60 12,24 

202PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 93,84 

7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMOSTATOS EN CONDUCTOS 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

203 Ud Suministro e instalación de termostatos.    

203D L  

Suministro e instalación de termostato en conducto de extracción del 
edificio de Turbina. 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   

  
ute_1005 Ud Termostato capilar en conducto: Rango de 

medición [°C]: -10 a +100, ajuste de la consigna: 
interior, sensor: mecánico, tarado: 70ºC, 
montaje: inserto en conducto, salida: 
microinterruptor SPDT,  rating 1A, 120 Vac, 
diferencial de marcha: ajustable 3-4%, 
protección: ≥ IP54 y buena precisión. 

1,00 209,82 209,82 

    
Material para inserción en conducto 

 
20,98 20,98 

  
   

Subtotal materiales 230,80 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 3,00 40,00 120,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 3,00 38,00 114,00 
  

ute_008 h Soldador cualificado 3,00 65,00 195,00 

203MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 429,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 659,80 13,20 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 673,00 100,95 

203PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 773,95 

7.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE MEDIDA DE CAUDAL EN 

CONTINUO EN LA DESCARGA DE LAS UNIDADES VTL-HVE-122A/B 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

204 Ud 
Suministro e instalación de un sistema de medida de caudal en 
continuo en la descarga de las unidades VTL-HVE-122A/B 
(componentes principales). 

   

204D L  

Suministro de un elemento primario de presión tipo annubar + un 
transmisor electrónico (4 ÷ 20 mA) de caudal por presión diferencial 
(con extractor de raíz cuadrada e indicador digital incorporado) y 
calibrado para su rango de medida. 

   

  1. Materiales    
  

ute_1032 Ud Elemento primario de caudal (FE) + transmisor 
electrónico de caudal por presión diferencial (con 
extractor de raíz cuadrada e indicador digital 
incorporado) (FIT). 

1,00 10.600,00 10.600,00 

  
   

Subtotal materiales 10.600,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 20,00 40,00 800,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 20,00 38,00 760,00 

204MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 1.560,00 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 12.160,00 729,60 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 12.889,60 1.933,44 

204PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 14.823,04 

205 PA 
Suministro e instalación de soportes de los elementos de caudal 
al conducto 

   

205D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye el suministro de pletinas, 
pequeño material, material soldadura y la mano de obra para la 
ejecución de los trabajos. Incluye medios de elevación necesarios. 

   

205MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

205PR ECIO     
Total 1.100,00 

206 Ud Suministro de componentes secundarios.    

206D L  

Suministro de componentes secundarios sistema de medida de caudal 
descarga de las unidades. 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_1012 Ud Válvulas de aislamiento de instrumentación. 

Construída en acero inoxidable AISI 316SS.  
Estopada en grafito. Punzón móvil en AISI 
316SS. Tomas de 1/2” H.NPT. ANSI 1500. 

2,00 125,00 250,00 

  
ute_1013 Ud Manifold de 2 vías y 3 válvulas. Construído en 

acero inoxidable AISI 316SS.  Estopado en 
grafito. Punzón móvil en AISI 316SS. Tomas de 
1/2” H.NPT. ANSI 1500. 

1,00 494,18 494,18 

  
ute_1014 Ud Pote de condensado. Construído en acero 

inoxidable AISI 316SS. Capacidad ≤ 500 cc. 
Tomas de 1/2” H.NPT, con tapón de purga y 
montaje en rack. Incluidos abarcones de sujeción. 

2,00 190,00 380,00 

  
ute_1015 m Tubing sin soldadura 3/8” OD espesor de pared 

de tubo 0,049”. Construido en acero inoxidable 
AISI 316L. 4500 PSI. 

30,00 4,15 124,50 

  
ute_1039 Ud Material menor (racores, tes de calibración y 

tapones). 
1,00 739,60 739,60 

  

   
Subtotal materiales 1.988,28 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   

206MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 1.988,28 39,77 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 2.028,05 304,21 

206PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.332,26 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

207 kg 
Instalación de un transmisor de caudal:  Acero en estructura 
metálica para fabricación de rack (montaje FIT). 

   

207D L  

Acero UNE-EN 10025 S275JR, para rack de instrumentos formada por 
piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, 
UPN, HEA, HEB o HEM, acabado con imprimación antioxidante y 
acabado final en RAL 6019, con uniones soldadas en obra. El precio 
incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas 
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje. 
Incluye medios de elevación necesarios 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt07ala010
deb 

kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
perfiles laminados en caliente, piezas simples, 
para aplicaciones estructurales, acabado con 
imprimación antioxidante. Trabajado y montado 
en taller, para colocar con uniones soldadas en 
obra. 

1,00 2,08 2,08 

  

   
Subtotal materiales 2,08 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 

0,02 3,43 0,07 

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,07 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,43 40,00 17,20 
  

mo094 h Ayudante montador de estructura metálica. 0,43 38,00 16,34 

207MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 33,54 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,06 35,69 2,14 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 37,83 5,67 

207PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 43,50 

7.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

INCENDIOS EN LA ENTREPLANTA DEL EDIFICO SBGT  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

208 Ud 
Suministro e instalación elementos necesarios para instalar un 
sistema contra incendios en entreplanta Edif. SBGT 

   

208D L  

Suministro e instalación de un sistema de detección contra incendios 
en la entreplanta del Edificio SBGT, incluyendo:  detector de humos 
óptico con indicador de alimentación (2), pulsador de alarma por 
rotura de cristal rojo para exterior, indicador luminoso y acústico LED 
9-28 Vcc, rojo, intermitente IP65 (1), módulo monitor (1), módulo de 
control (1), extintor de CO2 de 5 kg y cable bipolar (30m) 

   

  
1. Materiales 

   

  
ute_012 Ud Detector de humos óptico con indicador de 

alimentación 
2,00 40,98 81,96 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
ute_013 Ud Pulsador de alarma por rotura de cristal rojo para 

exterior 
1,00 98,37 98,37 

  
ute_014 Ud Indicador luminoso y acústico Led. 9-28 Vcc, 

rojo, intermitente, IP65 
1,00 113,59 113,59 

  
ute_015 Ud Módulo monitor de PCI MMX-101, 102 de 

NOTIFIER. 
1,00 100,00 100,00 

  
ute_016 Ud Módulo control de PCI CMX-1 de NOTIFIER. 1,00 100,00 100,00 

  
ute_018 Ud Extintor portátil de nieve carbónica CO2, con 5 

kg de agente extintor, con trompa difusora y 
elementos de montaje + cartel de señalización 
del mismo.  

1,00 140,00 140,00 

  
mt35ccg030
a 

Ud Cable bipolar SO2Z1-K (AS+), siendo su tensión 
asignada de 300/500 V, reacción al fuego clase 
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 
2x1,5 mm² de sección, con aislamiento de 
compuesto polímero a base de elastómero 
vulcanizado libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (S), pantalla de 
cinta de aluminio y poliéster (O2) con conductor 
de drenaje de cobre estañado y cubierta externa 
de compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja emisión 
de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 
211025. 

30,00 3,99 119,70 

  
ute_027 Ud Pequeño material eléctrico. (terminales, ferrules, 

etc.) 
1,00 150,00 150,00 

  

   
Subtotal materiales 903,62 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 80,00 40,00 3.200,00 
  

mo102 h Ayudante electricista. 80,00 38,00 3.040,00 

208MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 3.200,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 4.103,62 82,07 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 4.185,69 627,85 

208PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 4.813,54 
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CAPÍTULO 8. REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN C.N. SANTA MARÍA DE GAROÑA  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

209 PA Redacción de Procedimientos de Pruebas     

209D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la mano de obra para la 
redacción de procedimientos a aprobar por Enresa 

   

209MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

209PR ECIO     Total 8.622,00 

210 PA 
Realización y Documentación de Pruebas en Unidades de 
Extracción y Filtración  

   

210D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la ejecución de las 
siguientes pruebas según ASME AG-1-2009 y la redacción del 
informe de resultados: inspecciones visuales, pruebas funcionales, 
pruebas de presión, pruebas de fugas y capacidad estructural, 
pruebas de distribución de caudal, pruebas de uniformidad de agente 
de prueba, pruebas de eficiencia filtros HEPA y prueba integrada 
sistema. También incluye los servicios auxiliares así como montajes 
y desmontajes que pudieran ser requeridos. 

   

210MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

210PR ECIO     Total 38.076,94 

211 PA 
Realización y Documentación de Pruebas de Puesta en Servicio 
Sistema HVAC-TB, excepto prueba de fugas / capacidad 
estructural del conducto existente 

   

211D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la ejecución de las 
siguientes pruebas según ASME N510-2007 y la redacción de 
informe de resultados: inspecciones visuales, pruebas de fugas y 
capacidad extructural, pruebas de medida de caudal. También 
incluye los servicios auxiliares así como montajes y desmontajes que 
pudieran ser requeridos. 

   

211MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

211PR ECIO     Total 23.429,18 

212 PA 
Realización y Documentación de Pruebas de fugas / capacidad 
estructural del conducto existente 

   

212D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la ejecución de las pruebas 
según ASME N510-2007 y la redacción de informe de resultados. 
También incluye los servicios auxiliares así como montajes y 
desmontajes que pudieran ser requeridos. 

   

212MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

212PR ECIO     Total 35.911,74 

213 PA Realización de pruebas de equilibrado del sistema    

213D L  

Partida alzada de abono íntegro. Ejecución de las pruebas de 
equilibrado del sistema, estableciendo puntos y condiciones de 
funcionamiento y determinando criterios de aceptación. También 
incluye los servicios auxiliares así como montajes y desmontajes que 
pudieran ser requeridos. 

   

213MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

213PR ECIO     Total 4.676,41 
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214 PA Realización de otras pruebas requeridas    

214D L  

Partida alzada de abono íntegro. Ejecución de las pruebas de 
arranque/paro, prueba de instrumentos, etc. También incluye los 
servicios auxiliares así como montajes y desmontajes que pudieran 
ser requeridos. 

   

214MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

214PR ECIO     
Total 3.965,71 

215 PA 
Realización de pruebas a requerimiento del Consejo de 
Seguridad Nuclear 

   

215D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye redacción/revisión de 
documentación, coste movilización personal, ejecución pruebas y 
servicios auxiliares/material requerido 

   

215MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

215PR ECIO     
Total 19.835,57 

CAPÍTULO 9. GESTIÓN DE RESIDUOS  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

216 m³ Transporte de residuos de madera con camión.    

216D L  

Transporte con camión de residuos inertes de madera producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera 
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga 
y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq04cap02
0hb 

h Camión de transporte de 12 t con una capacidad 
de 10 m³ y 3 ejes. 

0,15 96,35 14,45 

  

   
Subtotal eq. y maq. 14,45 

  
3. Mano de obra 

   
  

GRA020 m³ Transporte de residuos inertes con camión. 0,00 0,00 0,00 

216MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 14,45 0,29 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 14,74 2,21 

216PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 16,95 
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217 m³ Transporte de residuos de plástico con camión.    

3  

Transporte con camión de residuos inertes plásticos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera 
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga 
y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

   

  
1. Materiales 

   

  
   

Subtotal materiales 0,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq04cap02
0hb 

h Camión de transporte de 12 t con una capacidad 
de 10 m³ y 3 ejes. 

0,22 96,35 21,20 

  

   
Subtotal eq. y maq. 21,20 

  
3. Mano de obra 

   
  

GRA020 m³ Transporte de residuos inertes con camión. 0,00 0,00 0,00 

217MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 21,20 0,42 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 21,62 3,24 

217PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 24,86 

218 m³ Transporte de residuos de papel y cartón con camión.    

218D L  

Transporte con camión de residuos inertes de papel y cartón, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo 
de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, 
la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq04cap02
0hb 

h Camión de transporte de 12 t con una capacidad 
de 10 m³ y 3 ejes. 

0,13 96,35 12,53 

  

   
Subtotal eq. y maq. 12,53 

  
3. Mano de obra 

   
  

GRA020 m³ Transporte de residuos inertes con camión. 0,00 0,00 0,00 

218MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 12,53 0,25 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 12,78 1,92 

218PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 14,70 
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219 m³ Transporte de residuos metálicos con camión.    

219D L  

Transporte con camión de residuos inertes metálicos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo de espera 
en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga 
y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq04cap02
0hb 

h Camión de transporte de 12 t con una capacidad 
de 10 m³ y 3 ejes. 

1,19 96,35 114,66 

  

   
Subtotal eq. y maq. 114,66 

  
3. Mano de obra 

   
  

GRA020 m³ Transporte de residuos inertes con camión. 0,00 0,00 0,00 

219MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 114,66 2,29 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 116,95 17,54 

219PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 134,49 

220 m³ 
Canon de vertido por entrega de residuos de madera a gestor 
autorizado. 

   

220D L  

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de madera 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. El precio no incluye el transporte. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq04res02
5df 

m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes 
de madera producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

1,09 17,56 19,14 

  

   
Subtotal eq. y maq. 19,14 

  
3. Mano de obra 

   
  

GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes 
a gestor autorizado. 

0,00 0,00 0,00 

220MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 19,14 0,38 
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  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 19,52 2,93 

220PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 22,45 

221 m³ 
Canon de vertido por entrega de residuos de plástico a gestor 
autorizado. 

   

221D L  

Canon de vertido por entrega de residuos inertes plásticos 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. El precio no incluye el transporte. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq04res02
5ff 

m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes 
plásticos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

1,09 30,69 33,45 

  

   
Subtotal eq. y maq. 33,45 

  
3. Mano de obra 

   
  

GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes 
a gestor autorizado. 

0,00 0,00 0,00 

221MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 33,45 0,67 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 34,12 5,12 

221PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 39,24 

222 m³ 
Canon de vertido por entrega de residuos de papel y cartón a 
gestor autorizado. 

   

222D L  

Canon de vertido por entrega de residuos inertes de papel y cartón, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. El precio no incluye el transporte. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq04res02
5gf 

m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes 
de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

1,09 17,56 19,14 

  

   
Subtotal eq. y maq. 19,14 
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3. Mano de obra 

   
  

GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes 
a gestor autorizado. 

0,00 0,00 0,00 

222MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 19,14 0,38 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 19,52 2,93 

222PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 22,45 

223 m³ 
Canon de vertido por entrega de residuos metálicos a gestor 
autorizado. 

   

223D L  

Canon de vertido por entrega de residuos inertes metálicos 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos. El precio no incluye el transporte. 

   

  1. Materiales    

  

   
Subtotal materiales 0,00 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq04res02
5hf 

m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes 
metálicos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

1,09 17,56 19,14 

  

   
Subtotal eq. y maq. 19,14 

  
3. Mano de obra 

   
  

GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos inertes 
a gestor autorizado. 

0,00 0,00 0,00 

223MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 19,14 0,38 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 19,52 2,93 

223PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 22,45 

224 Ud Bidón para almacenar residuos peligrosos.    

224D L  

Bidón de 200 litros de capacidad para residuos peligrosos 
procedentes de la construcción o demolición, apto para almacenar 
residuos metálicos peligrosos o contaminados con sustancias 
peligrosas. 

   

  
1. Materiales 

   
  

mt08grg010
c 

Ud Bidón de 200 litros de capacidad, apto para 
almacenar residuos peligrosos. 

1,00 59,69 59,69 

  

   
Subtotal materiales 59,69 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 
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mo113 h Peón ordinario construcción. 0,13 36,00 4,68 

224MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 4,68 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 64,37 1,29 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 65,66 9,85 

224PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 75,51 

225 Ud Transporte de bidón de residuos peligrosos.    

225D L  

Transporte de bidón de 200 litros de capacidad con residuos 
peligrosos procedentes de la construcción o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, considerando la carga y descarga de los bidones. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt08grg020
c 

Ud Transporte de bidón de 200 litros de capacidad, 
apto para almacenar residuos peligrosos, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, incluso servicio de 
entrega. 

1,00 91,53 91,53 

  

   
Subtotal materiales 91,53 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

GEB010 Ud Transporte de bidón de residuos peligrosos. 0,00 0,00 0,00 

225MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 91,53 1,83 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 93,36 14,00 

225PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 107,36 

226 Ud 
Canon de vertido por entrega de bidón con residuos peligrosos 
a gestor autorizado. 

   

226D L  

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos, de bidón de 200 litros de capacidad con residuos 
metálicos peligrosos o contaminados con sustancias peligrosas 
procedentes de la construcción o demolición. El precio no incluye el 
recipiente ni el transporte. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt08grg030
dc 

Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado 
de residuos peligrosos de bidón de 200 litros de 
capacidad, con residuos metálicos peligrosos o 
contaminados con sustancias peligrosas 
procedentes de la construcción o demolición. 

1,00 53,29 53,29 

  

   
Subtotal materiales 53,29 
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2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 

  
3. Mano de obra 

   
  

GEC010 Ud Canon de vertido por entrega de bidón con 
residuos peligrosos a gestor autorizado. 

0,00 0,00 0,00 

226MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 0,02 53,29 1,07 
  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 0,15 54,36 8,15 

226PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 62,51 

CAPÍTULO 10. SEGURIDAD Y SALUD  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

227 PA Seguridad y salud    

229D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los trabajos 
relacionados con la seguridad y salud durante la ejecución de las 
obras. 

   

229MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

229PR ECIO     
Total 31.758,44 € 

CAPÍTULO 11. CONTROL DE CALIDAD Y DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA  

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

228 PA Redacción y entrega de la documentación final    

230D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la realización y entrega del 
Dossier de Calidad Final y planos as-built 

   

230MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

230PR ECIO     Total 14.076,00 € 

229 PA Formación general en la operación y mantenimiento del sistema    

231D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye la elaboración de la 
documentación soporte 

   

231MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

231PR ECIO     
Total 5.865,00 € 
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