
 Documento Nº: 062-UWII-E-C-001  ANEJO 1  

 

 Página 1 de 34 

   UTE Ingeniería de desmantelamiento Sª Mª de Garoña 2024 

 

A – MEMORIA 

 

ANEJO 1 – JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



 Documento Nº: 062-UWII-E-C-001  ANEJO 1  

 

 Página 2 de 34 

   UTE Ingeniería de desmantelamiento Sª Mª de Garoña 2024 

 

ÍNDICE  

1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS ................................................................................. 4 

1.1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 4 

1.2 REDONDEOS ............................................................................................................. 4 

1.3 COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS ........................................................................ 5 

2 COSTES DIRECTOS ................................................................................................. 6 

2.1 MATERIALES .............................................................................................................. 6 

2.2 EQUIPO Y MAQUINARIA .......................................................................................... 10 

2.3 MANO DE OBRA ....................................................................................................... 12 

3 PRECIOS DESCOMPUESTOS ............................................................................... 13 

  



 Documento Nº: 062-UWII-E-C-001  ANEJO 1  

 

 Página 3 de 34 

   UTE Ingeniería de desmantelamiento Sª Mª de Garoña 2024 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Parámetros base de precios CYPE .................................................................................. 4 

  



 Documento Nº: 062-UWII-E-C-001  ANEJO 1  

 

 Página 4 de 34 

   UTE Ingeniería de desmantelamiento Sª Mª de Garoña 2024 

 

1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El precio de ejecución material de las unidades de obra que componen el presupuesto del proyecto 

se obtiene a partir de aplicar a los precios de los materiales, la maquinaria y la mano de obra las 

mediciones necesarias. La suma de este producto, aumentada con el porcentaje de costes 

indirectos, dará el precio de ejecución material de las unidades de obra, que se refleja en el 

presupuesto. 

El cálculo de los costes directos de cada una de las unidades empleadas en el presupuesto tiene su 

origen en la base de precios del Generador de Precios de CYPE para obras de rehabilitación 

ubicadas en Burgos a fecha de la redacción de este proyecto. 

 

 
 

Figura 1: Parámetros base de precios CYPE 

En ciertas ocasiones y si la unidad no se encuentra correctamente definida en la base de precios se 

ha optado por realizar un estudio comercial que pueda dar un valor del coste lo más aproximado 

posible. 

En el apartado 3 de este documento se presenta el cuadro de precios descompuestos de las 

diferentes partidas unitarias. 

1.2 REDONDEOS 

Con objeto de facilitar la revisión de las tablas presentes en el presupuesto y en este anexo de 

justificación de precios, se ha realizado una labor de redondeo al segundo decimal en el resultado 

de todas las multiplicaciones existentes. Las reglas de redondeo utilizadas son las siguientes: 
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▪ Siguiente decimal al que es objeto de redondeo menor que 5, se deja el dígito precedente.  

▪ Siguiente decimal al que es objeto de redondeo mayor que 5, se aumenta una unidad el dígito 

precedente.  

▪ Siguiente decimal al que es objeto de redondeo es igual a cinco (5), se aumenta una unidad el 

dígito precedente.  

1.3 COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS 

Se consideran costes directos complementarios: 

▪ Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la unidad o que 

sean necesarios para su ejecución. 

▪ La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

▪ Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 

combustible y energía que tengan lugar por el accionamiento de la maquinaria (aplicado en el 

punto 4 del descompuesto como un incremento del 2% del coste directo complementario). 

▪ Los gastos de transporte, mano de obra en carga y descarga, pérdidas por mermas, rotura y 

manipulación. 

Se consideran costes indirectos todos aquellos que no son imputables directamente a unidades 

concretas sino al conjunto de la obra como por ejemplo los gastos de instalación de oficinas a pie 

de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 

laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos.  

Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de 

obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje “k” de los costes directos, igual para todas 

las unidades de obra. 

A la vista de las condiciones de la obra a ejecutar y del programa indicativo del posible desarrollo de 

los trabajos se estima que este porcentaje k correspondiente a los costes indirectos será igual a: 

 k = 8%. 
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2 COSTES DIRECTOS 

2.1 MATERIALES 

COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

mt003 Ud Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de 
protección IP44, tripolar con contacto de tierra (3P+T), tipo Schuko, de 
intensidad asignada 32 A, tensión asignada 380  

40,00 € 

mt004 Ud Luminaria ECO2 - 244W - 32800lm - Extra Wide Flood 110° de ARCLUCE 525,00 € 

mt005 Ud Poste farola de acero galvanizado modular de 4 m para luminaria led. 99,95 € 

mt006 Ud Caja conexiones de tapa fija ciega de dimensiones 160x200x110 ref. 4064 
de BJC 

144,10 € 

mt35amc603add 
Ud Contactor de 4 contactos NA, para motor de 5,5 kW, de intensidad nominal 

12 A y tensión de bobina 230 V. 
50,44 € 

mt007 Ud Pequeño material eléctrico (cable unipolar paneles, bornas de conexión, 
terminales, etc.) y mecánico (pernos, tornillería, etc). 

600,00 € 

mt35aip025c m Canalización de tubo rígido de acero galvanizado, roscable, no propagador 
de la llama, para uso interior, exterior y en ambientes agresivos, de 25 mm 
de diámetro nominal, resistencia a la compresión 4000 N, resistencia al 
impacto 20 julios, temperatura de trabajo -45°C hasta 400°C, con grado de 
protección IP54 según UNE-EN 60529. Instalación fija en superficie. Incluso 
abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes y 
codos). 

34,90 € 

mt013 m Conducto flexible Adaptaflex SP de acero Galvanizado Negro, long. Royos 
de 10m, Ø 25mm, rosca M25, IP54.Incluso elementos de sujeción y 
accesorios. 

20,00 € 

mt35cun010L1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 4G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y 
elementos de sujeción 

3,22 € 

mt35cun010z1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) 
de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y 
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos 
con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y 
elementos de sujeción 

2,68 € 

mt33gir074ab Ud Base de toma de corriente estanca con tapa abatible con grado de 
protección IP44, bipolar con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, de 
intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V. 

25,66 € 

mt10hmf010tLb m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 131,04 € 

mt52vpm055 Ud Accesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes 
metálicos. 

1,73 € 

mt52vst010jm m² Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2,7 mm de diámetro, 
acabado galvanizado. 

4,29 € 

mt52vst030u Ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 
mm de espesor, altura 2 m. 

27,78 € 

mt52vst030m Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 m. 

22,98 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

mt52vst030C Ud Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 
1,5 mm de espesor, altura 2 m. 

29,85 € 

mt52vst030e Ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado, de 48 mm de diámetro y 1,5 
mm de espesor, altura 2 m. 

21,65 € 

mt52vst040jm Ud Puerta constituida por cercos de tubo de acero galvanizado de 40x40x2 mm, 
bastidor de tubo de acero galvanizado de 40x40x2 mm con pletina de 40x4 
mm y por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2,7 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada. 

1.659,01 € 

mt008 Ud Sistemas de herrajes de cierre, bisagras y candado de seguridad. 230,84 € 

mt011 Ud Pie soporte para cuadro eléctrico. 200,00 € 

mt07ali005a Kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series 
L, U, C o Z, acabado galvanizado, incluso accesorios, tornillería y elementos 
de anclaje. 

22,50 € 

mt13cap010ad m2 Chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado, espesor 0,6 mm, 30 mm de 
altura de perfil y 204 mm de intereje + Kit de accesorios de fijación, para 
chapas perfiladas, en cubiertas inclinadas 

12,52 € 

mt001 Ud Zócalo multiuso disponible como accesorio de envolventes (armarios 
poliester) modelo Thalassa PLA de Schneider o similar 

850,21 € 

mt002 Ud Elementos de fijación zócalos a suelo (pernos o similar) para armarios de 
poliester y tejadillo de chapa. 

200,00 € 

UTE_001 Kg Valorización de elementos hierro y acero. -0,13 € 

mt16pea020c m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado 
lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

1,92 € 

mt10hmf010tOb m³ Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central. 88,56 € 

mt009 Ud Separador de hidrocarburos SHDCO 80-400 BYPCE NS80 de ACO 
(REMOSA) 

11.218,67 € 

mt010 Ud Alarma nivel P/SEP GRASA HIDRO PROCURAT T5-1 1.439,40 € 

mt012 Ud Cobertura (tejadillo) para armario modular 150,00 € 

mt07aco020n Ud Separador homologado para malla electrosoldada superior. 1,04 € 

mq04cap020aa h Camión de 10 T con una capacidad de 8 m3 y dos ejes. 
 

mt18jbg010aa Ud Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 
(20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la 
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 
50 cm de longitud. 

2,55 € 

mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

53,48 € 

mt08aaa010a m³ Agua. 1,50 € 

mt10hmf011Bc m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 77,40 € 

mt01ara010a m³ Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. 14,61 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 21,59 € 

mt10hmf010tLc m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 81,80 € 

mt01var010 m Cinta plastificada. 0,30 € 

mt08cur020a l Agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros. 1,56 € 

mt07ame010d m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,52 € 

mt08grg100 m³ Transporte de placas de fibrocemento con amianto, procedentes de la 
demolición de una cubierta, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, y cargadas sobre camión, 
considerando la ida, descarga y vuelta. 

94,71 € 

mt08grg110 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de 
placas de fibrocemento con amianto, procedentes de la demolición de una 
cubierta. 

157,19 € 

mt51cub020dag m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y 
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a 
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una 
pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 
1001 y 2000 m²; y carga mecánica del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

17,25 € 

mt13cap030b Ud Kit de accesorios de fijación, para chapas perfiladas, en cubiertas inclinadas. 19,40 € 

mt01ara030 t Arena con granulometría de 0 a 5 mm de diámetro, limpia. 8,80 € 

mt14sja020 m Masilla bicomponente, resistente a hidrocarburos y aceites, para sellado de 
juntas de retracción en soleras de hormigón. 

1,02 € 

mt15bas030b Ud Cartucho de masilla elastómera monocomponente a base de poliuretano, de 
color gris, de 600 ml, tipo F-25 HM según UNE-EN ISO 11600, de alta 
adherencia y de endurecimiento rápido, con elevadas propiedades elásticas, 
resistencia a la intemperie, al envejecimiento y a los rayos UV, apta para estar 
en contacto con agua potable, dureza Shore A aproximada de 35 y 
alargamiento en rotura > 600%, según UNE-EN ISO 11600. 

6,52 € 

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 
8,94 € 

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 
1,53 € 

mt08ema050b m³ Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 
393,34 € 

mt11tpb020m m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1:2020+A1:2024, incluso juntas de goma. 

18,64 € 

mt11tpb020o m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 315 mm de diámetro exterior y 7,7 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1:2020+A1:2024, incluso juntas de goma. 

45,29 € 

mt11arh020d Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para arquetas 
de saneamiento de 80x80 cm, espesor de la tapa 6 cm. 77,03 € 

mt11arh010d Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, de 
80x80x60 cm de medidas interiores, para saneamiento. 192,53 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

mt10haf010atms m³ Hormigón HA-25/F/20/X0, fabricado en central. 
91,58 € 

mt07ame010x m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 14,81 € 

mt10hmf011fb m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 77,49 € 

mt07ala010dab kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235, en perfiles, acabado con imprimación 
antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar con uniones 
soldadas en obra. 

1,51 € 
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2.2 EQUIPO Y MAQUINARIA 

COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

mq13ats050d Ud Alquiler diario de torre de trabajo móvil, con plataforma de trabajo 3x2 m² de 
superficie, situada a una altura de 6 m, formada por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, 
fabricada cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en la norma UNE-
EN ISO 9001 y según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811, preparada para 
soportar una carga de 2,0 kN/m² uniformemente distribuida sobre la plataforma 
y una carga puntual de 1,5 kN; clase 3 según UNE-EN 1004. Tiene en cuenta 
los costos de transporte, montaje y desmontaje de estos. 

69,34 € 

mq04cap020hb h Camión de transporte de 12 t con una capacidad de 10 m³ y 3 ejes. 96,15 € 

mt51cub020dag m2 Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y 
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a 
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una 
pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 
1001 y 2000 m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con 
medios y equipos adecuados y carga mecánica del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

18,79 

mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m 5,23 

mq05mai030 h Martillo neumático. 4,57 

mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 7,73 

mq01pan010f h Pala cargadora sobre neumáticos de 220 kW/4 m³. 75,04 

mq01exc030a h Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW, con cizalla de demolición. 112,35 

mq08sol010 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como 
comburente 

8,25 

mq07ple010bg Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado, motor diésel, de 16 m 
de altura máxima de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de 
responsabilidad civil. 

19,79 € 

mq04res025cc m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

18,13 € 

mq06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón. 10,74 € 

mq07gte010c h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 
30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. 

86,97 € 

mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,90 € 

mq04cap020aa h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes 58,48 € 

mq01ret010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 46,76 € 

mq01exn050c h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 74,24 € 

mq01exn020b h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 53,86 € 

mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 4,00 € 

mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 44,99 € 

mq02cia020j h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 118,90 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

mq02rod010d h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 

7,16 € 

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,38 € 

mq11eqc010 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco 
de corte manuales. 

41,33 € 

mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,75 € 

mq06fra010 h Fratasadora mecánica de hormigón. 5,68 € 

mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. 192,22 € 

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,43 € 
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2.3 MANO DE OBRA 

COD UD DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO 

mo102 h Ayudante electricista. 38,00 € 

mo003 h Oficial 1ª electricista. 40,00 € 

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 40,00 € 

mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 38,00 € 

mo080 h Ayudante montador. 38,00 € 

mo011 h Oficial 1ª montador. 40,00 € 

mo077 h Ayudante construcción. 38,00 € 

mo059 h Ayudante cerrajero. 38,00 € 

mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 40,00 € 

mo020 h Oficial 1ª construcción. 40,00 € 

mo047 h Oficial 1ª montador estructura metálica. 40,00 € 

mo094 h Ayudante montador estructura metálica. 38,00 € 

mo113 h Peón ordinario construcción. 36,00 € 

mo112 h Peón especializado construcción. 36,00 € 

mo098 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 38,00 € 

mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 40,00 € 

mo107 h Ayudante fontanero. 38,00 € 

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 40,00 € 

mo092 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 38,00 € 

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 40,00 € 
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3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

001 PA Implantación en obra.    

001D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los costes asociados 
al establecimiento y la gestión del alta del contratista y su personal 
en la instalación, incluyendo: implantación en obra (instalación de 
casetas de obra, habilitación de espacios de mecanización y 
acopios, etc), cursos de acceso, formación específica (PR, 
seguridad), reconocimientos médicos, etc. 

   

001MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

001PR ECIO     
Total 7.800,00 € 

002 Ud 
Traslado de materiales almacenados a otros puntos de la 
instalación.  

   

002D L  

Materiales de PRyR, Servicios, MM y otros varios. El precio incluye 
carga, traslado y descarga. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq04cap020aa h Camión de 10 T con una capacidad de 8 m3 
y dos ejes. 

40,000 58,48 € 2.339,20 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 2.339,20 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo020 h Oficial 1ª construcción. 40,000 40,00 € 1.600,00 € 
  

mo077 h Ayudante construcción. 120,000 38,00 € 4.560,00 € 

002MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 6.160,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 8.499,20 € 169,98 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 8.669,18 € 693,53 € 

002PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 9.362,71 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

003 Ud Acondicionamiento del sistema eléctrico y contraincendios.    

003D L  

Desmontaje de los equipos y componentes del sistema eléctrico / 
contra incendios actuales situados sobre los muros y techo del 
interior/exterior de los barracones en “U”. 
Desmontaje del báculo existente de alumbrado exterior. 
Acondicionamiento paneles Elect./PCI existentes para su nuevo 
uso. 
Reconexionado paneles Elect./PCI. 
Instalación de cobertura (tejadillo) de protección paneles 
Elect./PCI. 
Instalación de nuevo alumbrado exterior 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt001 Ud Zócalo multiuso disponible como 

accesorio de envolventes (armarios 
poliester) modelo Thalassa PLA de 
Schneider o similar 

2,000 850,21 € 1.700,42 € 

  
mt002 Ud Elementos de fijación zócalos a suelo 

(pernos o similar) para armarios de 
poliester y tejadillo de chapa. 

1,000 200,00 € 200,00 € 

  
mt13cap010ad m2 Chapa perfilada trapezoidal de acero 

prelacado, espesor 0,6 mm, 30 mm de 
altura de perfil y 204 mm de intereje + 
Kit de accesorios de fijación, para 
chapas perfiladas, en cubiertas 
inclinadas 

4,000 12,52 € 50,08 € 

  
mt07ali005a Kg Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en 

perfiles conformados en frío de las 
series L, U, C o Z, acabado 
galvanizado, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 

30,000 22,50 € 675,00 € 

  
mt003 Ud Base de toma de corriente estanca 

con tapa abatible con grado de 
protección IP44, tripolar con contacto 
de tierra (3P+T), tipo Schuko, de 
intensidad asignada 32 A, tensión 
asignada 380  

2,000 40,00 € 80,00 € 

  
mt33gir074ab Ud Base de toma de corriente estanca 

con tapa abatible con grado de 
protección IP44, bipolar con contacto 
de tierra (2P+T), tipo Schuko, de 
intensidad asignada 16 A, tensión 
asignada 250 V. 

2,000 25,66 € 51,32 € 

  
mt35amc603add Ud Contactor de 4 contactos NA, para 

motor de 5,5 kW, de intensidad 
nominal 12 A y tensión de bobina 230 
V. 

1,000 50,44 € 50,44 € 

  
mt007 Ud Pequeño material eléctrico (cable 

unipolar paneles, bornas de conexión, 
terminales, etc.) y mecánico (pernos, 
tornillería, etc). 

1,000 600,00 € 600,00 € 

  
mt004 Ud Luminaria ECO2 - 244W - 32800lm - 

Extra Wide Flood 110° de ARCLUCE 
16,000 525,00 € 8.400,00 € 

  
mt005 Ud Poste farola de acero galvanizado 

modular de 4 m para luminaria led. 
16,000 99,95 € 1.599,20 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
mt006 Ud Caja conexiones de tapa fija ciega de 

dimensiones 160x200x110 ref. 4064 
de BJC 

16,000 144,10 € 2.305,60 € 

  
mt35aip025c m Canalización de tubo rígido de acero 

galvanizado, roscable, no propagador 
de la llama, para uso interior, exterior 
y en ambientes agresivos, de 25 mm 
de diámetro nominal, resistencia a la 
compresión 4000 N, resistencia al 
impacto 20 julios, temperatura de 
trabajo -45°C hasta 400°C, con grado 
de protección IP54 según UNE-EN 
60529. Instalación fija en superficie. 
Incluso abrazaderas, elementos de 
sujeción y accesorios (curvas, 
manguitos, tes y codos). 

250,000 34,90 € 8.725,00 € 

  
mt013 m Conducto flexible Adaptaflex SP de 

acero Galvanizado Negro, long. 
Royos de 10m, Ø 25mm, rosca M25, 
IP54.Incluso elementos de sujeción y 
accesorios. 

40,000 20,00 € 800,00 € 

  
mt35cun010L1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo 

su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 4G2,5 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1). Incluso accesorios y elementos 
de sujeción 

300,000 3,22 € 966,00 € 

  
mt35cun010z1 m Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo 

su tensión asignada de 0,6/1 kV, 
reacción al fuego clase Cca-
s1b,d1,a1, con conductor de cobre 
clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de 
poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos 
(Z1). Incluso accesorios y elementos 
de sujeción 

100,000 2,68 € 268,00 € 

  

   
Subtotal materiales 26.471,06 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq13ats050d Ud Alquiler diario de torre de trabajo móvil, con 
plataforma de trabajo 3x2 m² de superficie, 
situada a una altura de 6 m, formada por 
estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm 
de espesor, fabricada cumpliendo las 
exigencias de calidad recogidas en la 
norma UNE-EN ISO 9001 y según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811, preparada para 
soportar una carga de 2,0 kN/m² 
uniformemente distribuida sobre la 
plataforma y una carga puntual de 1,5 kN; 
clase 3 según UNE-EN 1004. Tiene en 
cuenta los costos de transporte, montaje y 
desmontaje de estos. 

20,000 69,34 € 1.386,80 € 

  
   

Subtotal eq. y maq. 1.386,80 € 

  
3. Mano de obra 

   

  
mo003 h Oficial 1ª electricista. 180,000 40,00 € 7.200,00 € 

  
mo102 h Ayudante electricista. 360,000 38,00 € 13.680,00 € 

  
mo047 h Oficial 1ª montador estructura metálica. 40,000 40,00 € 1.600,00 € 

  
mo094 h Ayudante montador estructura metálica. 40,000 38,00 € 1.520,00 € 

003MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 24.000,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 51.857,86 € 1.037,16 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 52.895,02 € 4.231,60 € 

003PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 57.126,62 € 

004 m² 
Desamiantado. Desmontaje de cobertura de placas de 
fibrocemento con amianto en cubierta inclinada. 

   

004D L  

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto, 
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m 
de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de 
Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos 
aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie 
media a desmontar de entre 1001 y 2000 m²; con medios y 
equipos adecuados, y carga mecánica sobre camión. El precio 
incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, 
de los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto 
(ambientales y personales). 

   

  
1. Materiales 

   
  

mt51cub020dag m² Desmontaje de cobertura de placas 
de fibrocemento con amianto y 
elementos de fijación, sujeta 
mecánicamente sobre correa 
estructural a menos de 20 m de altura, 
en cubierta inclinada a dos aguas con 
una pendiente media del 30%, para 
una superficie media a desmontar de 
entre 1001 y 2000 m²; y carga 
mecánica del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

1,000 17,25 € 17,25 € 

  

   
Subtotal materiales 17,25 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,170 40,00 € 6,80 € 
  

mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,170 38,00 € 6,46 € 

004MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 13,26 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 30,51 € 0,61 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 31,12 € 2,49 € 

004PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 33,61 € 

005 Ud Demolición.    

005D L  

Demolición del conjunto de barracones (pórticos metálicos del 
tejado, puertas, ventanales, bloques prefabricados, muros de 
ladrillo raseado con mortero, etc.) de la zona E1.12.00 que incluye 
el barracón contiguo de residuos tóxicos y peligrosos sólidos 
(zona E1.46.00). El precio incluye la carga del material sobre 
camión o contenedor. 

   

  
1. Materiales 

   

  
   

Subtotal materiales 0,00 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  
mq05mai030 h Martillo neumático. 120,000 4,57 € 548,40 € 

  
mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min 

de caudal. 
120,000 7,73 € 927,60 € 

  
mq01pan010f h Pala cargadora sobre neumáticos de 

220 kW/4 m³. 
120,000 75,04 € 9.004,80 € 

  
mq01exc030a h Retroexcavadora sobre cadenas, de 

118 kW, con cizalla de demolición. 
120,000 112,35 € 13.482,00 € 

  
mq08sol010 h Equipo de oxicorte, con acetileno 

como combustible y oxígeno como 
comburente 

120,000 8,25 € 990,00 € 

  
mq07ple010bg Ud Alquiler diario de cesta elevadora de 

brazo articulado, motor diésel, de 16 
m de altura máxima de trabajo, 
incluso mantenimiento y seguro de 
responsabilidad civil. 

20,000 19,79 € 395,80 € 

  
   

Subtotal eq. y maq. 25.348,60 € 

  
3. Mano de obra 

   

  
mo020 h Oficial 1ª construcción. 80,000 40,00 € 3.200,00 € 

  
mo077 h Ayudante construcción. 240,000 38,00 € 9.120,00 € 

005MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 12.320,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 37.668,60 € 753,37 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 38.421,97 € 3.073,76 € 

005PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 41.495,73 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

006 m² 
Cobertura de chapa perfilada de acero. Nuevos tejados. 
(zona almacenamiento botellas de gas) 

   

006D L  

Cobertura de chapa perfilada trapezoidal de acero prelacado, 
espesor 0,6 mm, 30 mm de altura de perfil y 204 mm de intereje, 
colocada con un solape de la chapa superior de 200 mm y un 
solape lateral de un trapecio y fijada mecánicamente sobre 
entramado ligero metálico, en cubierta inclinada, con una 
pendiente mayor del 5%. Incluso accesorios de fijación de las 
chapas. El precio no incluye la estructura soporte ni los puntos 
singulares y las piezas especiales de la cobertura. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt13cap010ad m2 Chapa perfilada trapezoidal de acero 

prelacado, espesor 0,6 mm, 30 mm de 
altura de perfil y 204 mm de intereje + 
Kit de accesorios de fijación, para 
chapas perfiladas, en cubiertas 
inclinadas 

1,060 12,52 € 13,27 € 

  
mt13cap030b Ud Kit de accesorios de fijación, para 

chapas perfiladas, en cubiertas 
inclinadas. 

0,200 19,40 € 3,88 € 

  

   
Subtotal materiales 17,15 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo051 h Oficial 1ª montador de cerramientos 
industriales. 

0,250 40,00 € 10,00 € 

  
mo098 h Ayudante montador de cerramientos 

industriales. 
0,125 38,00 € 4,75 € 

006MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 14,75 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 31,90 € 0,64 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 32,54 € 2,60 € 

006PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 35,14 € 

007 m Construcción de vallado.    

007D L  

Suministro y montaje de vallado formado por malla de simple 
torsión, de 50 mm de paso de malla y 2,7 mm de diámetro, 
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 48 mm de 
diámetro y 2 m de altura, empotrados en dados de hormigón HM-
20/B/20/X0, en pozos excavados en el terreno. Incluso accesorios 
para la fijación de la malla de simple torsión a los postes metálicos. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt52vpm055 Ud Accesorios para la fijación de la malla de 

simple torsión a los postes metálicos. 
1,000 1,73 € 1,73 € 

  
mt52vst010jm m² Malla de simple torsión, de 50 mm de 

paso de malla y 2,7 mm de diámetro, 
acabado galvanizado. 

2,400 4,29 € 10,30 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
mt52vst030C Ud Poste en escuadra de tubo de acero 

galvanizado, de 48 mm de diámetro y 
1,5 mm de espesor, altura 2 m. 

0,200 29,85 € 5,97 € 

  
mt52vst030u Ud Poste extremo de tubo de acero 

galvanizado, de 48 mm de diámetro y 
1,5 mm de espesor, altura 2 m. 

0,040 27,78 € 1,11 € 

  
mt52vst030m Ud Poste interior de refuerzo de tubo de 

acero galvanizado, de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 
m. 

0,060 22,98 € 1,38 € 

  
mt52vst030e Ud Poste intermedio de tubo de acero 

galvanizado, de 48 mm de diámetro y 
1,5 mm de espesor, altura 2 m. 

0,220 21,65 € 4,76 € 

  
mt10hmf010tLb m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en 

central. 
0,020 131,04 € 2,62 € 

  

   
Subtotal materiales 27,87 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

        

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,144 38,00 € 5,47 € 

  
mo011 h Oficial 1ª montador. 0,130 40,00 € 5,20 € 

  
mo080 h Ayudante montador. 0,130 38,00 € 4,94 € 

007MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 15,61 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 43,48 € 0,87 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 44,35 € 3,55 € 

007PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 47,90 € 

008 Ud Instalación puertas de acceso en vallado.    

008D L  

Suministro y montaje de puerta de 6 m de largo (2 hojas de 3 m) 
y 2 m de altura, constituida por cercos de tubo de acero 
galvanizado de 40x20x2 mm, bastidor de tubo de acero 
galvanizado de 40x40x2 mm con pletina de 40x4 mm y por malla 
de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2,7 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, fijada a los cercos y atirantada, 
para acceso en vallado de malla metálica. Incluso postes de 
refuerzo, hormigón HM-20/B/20/X0 para recibido de los postes y 
accesorios de fijación y montaje. Posee sistemas de herrajes de 
cierre tanto entre hojas como al suelo y candado de seguridad. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt10hmf010tLb m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en 

central. 
1,000 131,04 € 131,04 € 

  
mt52vst030m Ud Poste interior de refuerzo de tubo de 

acero galvanizado, de 48 mm de 
diámetro y 1,5 mm de espesor, altura 2 
m. 

2,000 22,98 € 45,96 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
mt008 Ud Sistemas de herrajes de cierre, bisagras 

y candado de seguridad. 
1,000 230,84 € 230,84 € 

  
mt52vst040jm Ud Puerta constituida por cercos de tubo de 

acero galvanizado de 40x40x2 mm, 
bastidor de tubo de acero galvanizado 
de 40x40x2 mm con pletina de 40x4 mm 
y por malla de simple torsión, de 50 mm 
de paso de malla y 2,7 mm de diámetro, 
acabado galvanizado, fijada a los cercos 
y atirantada. 

1,000 1.659,01 € 1.659,01 € 

  
   

Subtotal materiales 2.066,85 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

  
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 2,390 40,00 € 95,60 € 

  
mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 2,390 38,00 € 90,82 € 

  
mo018 h Oficial 1ª cerrajero. 1,674 40,00 € 66,96 € 

  
mo059 h Ayudante cerrajero. 1,674 38,00 € 63,61 € 

008MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 316,99 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 2.383,84 € 47,68 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 2.431,52 € 194,52 € 

008PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 2.626,04 € 

009 m² Demolición de pavimento exterior de aglomerado asfáltico.    

009D L  

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. El 
precio incluye el corte previo del contorno del pavimento, pero no 
incluye la demolición de la base soporte. 

   

  
1. Materiales 

   

  
   

Subtotal materiales 0,00 € 
  

2. Equipo y maquinaria 
   

  
mq05mai030 h Martillo neumático. 0,225 4,57 € 1,03 € 

  
mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 

m³/min. 
0,113 7,75 € 0,88 € 

  
mq11eqc010 h Cortadora de pavimento con arranque, 

desplazamiento y regulación del disco de 
corte manuales. 

0,005 41,33 € 0,21 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 2,12 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo112 h Peón especializado construcción. 0,081 36,00 € 2,92 € 
  

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,198 36,00 € 7,13 € 

009MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 10,05 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 12,17 € 0,24 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 12,41 € 0,99 € 

009PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 13,40 € 

010 m³ Excavación para nueva rasante.    

010D L  

Excavación superficial, con medios mecánicos, y carga a camión. 
El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq01exn020b h Retroexcavadora hidráulica sobre 
neumáticos, de 115 kW. 

0,368 53,86 € 19,82 € 

  
   

Subtotal eq. y maq. 19,82 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,270 36,00 € 9,72 € 

010MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 9,72 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 29,54 € 0,59 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 30,13 € 2,41 € 

010PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 32,54 € 

011 m² Solera de hormigón.    

011D L  

Solera de hormigón de 20 cm de espesor, realizada con hormigón 
HM-25/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, con 
malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 
20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado 
manual mediante regla vibrante, con acabado superficial 
mediante fratasadora mecánica y posterior aplicación de agente 
filmógeno, (0,15 l/m²); con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de 
juntas de dilatación, y masilla elástica para sellado de las juntas 
de retracción. El precio no incluye la base de la solera. El precio 
incluye los sobre espesores para dar una pendiente mínima del 
0,5% a la solera. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt07aco020n Ud Separador homologado para malla 

electrosoldada superior. 
2,000 1,04 € 2,08 € 

  
mt07ame010d m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 

B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
1,200 2,52 € 3,02 € 

  
mt10hmf010tOb m³ Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado 

en central. 
0,210 88,56 € 18,60 € 

  
mt08cur020a l Agente filmógeno, para el curado de 

hormigones y morteros. 
0,150 1,56 € 0,23 € 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
mt16pea020c m² Panel rígido de poliestireno 

expandido, según UNE-EN 13163: 
2013+A2:2017, mecanizado lateral 
recto, de 30 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 

0,050 1,92 € 0,10 € 

  
mt14sja020 m Masilla bicomponente, resistente a 

hidrocarburos y aceites, para sellado 
de juntas de retracción en soleras de 
hormigón. 

0,500 1,02 € 0,51 € 

  

   
Subtotal materiales 24,54 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m 0,088 5,23 € 0,46 € 
  

mq06fra010 h Fratasadora mecánica de hormigón. 0,550 5,68 € 3,12 € 
  

mq06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras 
de hormigón. 

0,202 10,74 € 2,17 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 5,75 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo112 h Peón especializado construcción. 0,158 36,00 € 5,69 € 
  

mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,182 40,00 € 7,28 € 
  

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,182 36,00 € 6,55 € 
  

mo077 h Ayudante construcción. 0,091 38,00 € 3,46 € 

011MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 22,98 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 53,27 € 1,07 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 54,34 € 4,35 € 

011PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 58,69 € 

012 Kg Acero para perfil embebido.    

012D L  

Acero UNE-EN 10025 S235, formadas por piezas simples de 
perfiles, acabado con imprimación antioxidante, con uniones 
soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los 
despuntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos 
auxiliares de montaje. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt07ala010dab kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235, en 

perfiles, acabado con imprimación 
antioxidante. Trabajado y montado en 
taller, para colocar con uniones soldadas 
en obra. 

1,000 1,51 € 1,51 € 

  

   
Subtotal materiales 1,51 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 

0,019 3,43 € 0,07 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,07 € 
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PRECIO 

UNITARIO 
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3. Mano de obra 

   
  

mo047 h Oficial 1ª montador estructura metálica. 0,023 40,00 € 0,92 € 
  

mo094 h Ayudante montador estructura metálica. 0,013 38,00 € 0,49 € 

012MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 1,41 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 2,99 € 0,06 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 3,05 € 0,24 € 

012PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 3,29 € 

013 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón.    

013D L  

Demolición de pavimento exterior de hormigón en masa, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre 
camión o contenedor. El precio no incluye la gestión de residuos. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq01exn050c h Retroexcavadora sobre 
neumáticos, de 85 kW, con 
martillo rompedor. 

0,167 74,24 € 12,40 € 

  
mq01ret010 h Miniretrocargadora sobre 

neumáticos de 15 kW. 
0,056 46,76 € 2,62 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 15,02 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,188 36,00 € 6,77 € 

013MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 6,77 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 21,79 € 0,44 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 22,23 € 1,78 € 

013PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 24,01 € 

014 m³ Excavación de zanjas y pozos.    

014D L  

Excavación de zanjas hasta una profundidad de 2 m, con medios 
mecánicos, y carga a camión. El precio no incluye el transporte de 
los materiales excavados. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq01exn020b h Retroexcavadora hidráulica 
sobre neumáticos, de 115 
kW. 

0,368 53,86 € 19,82 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 19,82 € 
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UNITARIO 
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3. Mano de obra 

   
  

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,270 36,00 € 9,72 € 

014MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 9,72 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 29,54 € 0,59 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 30,13 € 2,41 € 

014PR ECIO 

 

 
 

 

  

   Total (1+2+3+4+5) 32,54 € 

015 Ud Separador de hidrocarburos.    

015D L  

Separador de hidrocarburos para el tratamiento de las aguas 
procedentes de lluvia contaminadas con aceite / hidrocarburos 
(escorrentía) de los residuos convencionales (chatarras) que se 
depositarán en la nueva explanada habilitada de los barracones 
en “U”. Incluido el transporte y los equipos auxiliares a instalar 
conforme a memoria proyecto. 

   

  
1. Materiales 

   
  

mt009 Ud Separador de hidrocarburos 
SHDCO 80-400 BYPCE NS80 
de ACO (REMOSA) o 
equivalente 

1,000 11.218,67 € 11.218,67 € 

  
mt010 Ud Alarma nivel P/SEP GRASA 

HIDRO PROCURAT T5-1 o 
equivalente 

1,000 1.439,40 € 1.439,40 € 

  
mt011 Ud Pie soporte para cuadro 

eléctrico. 
1,000 200,00 € 200,00 € 

  
mt33gir074ab Ud Base de toma de corriente 

estanca con tapa abatible con 
grado de protección IP44, bipolar 
con contacto de tierra (2P+T), 
tipo Schuko, de intensidad 
asignada 16 A, tensión asignada 
250 V. 

2,000 25,66 € 51,32 € 

  
mt003 Ud Base de toma de corriente 

estanca con tapa abatible con 
grado de protección IP44, tripolar 
con contacto de tierra (3P+T), 
tipo Schuko, de intensidad 
asignada 32 A, tensión asignada 
380  

2,000 40,00 € 80,00 € 

  
mt012 Ud 

 
Ud 

Cobertura (tejadillo) para armario 
modular 
Canalización eléctrica y pequeño 
material 

1,000 
 

1,000 

150,00 € 
 

200,00 € 

150,00 € 
 

200,00 €  

  
   

Subtotal materiales 13.339,39 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq07gte010c h Grúa autopropulsada de brazo 
telescópico con una capacidad 
de elevación de 30 t y 27 m de 
altura máxima de trabajo. 

8,000 86,97 € 695,76 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 695,76 € 
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UNITARIO 
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3. Mano de obra 

   

  mo003 h Oficial 1ª electricista. 40,000 40,00 € 1.600,00 € 

  mo102 h Ayudante electricista. 40,000 38,00 € 1.520,00 € 

  
mo020 h Oficial 1ª construcción. 24,000 40,00 € 960,00 € 

  
mo077 h Ayudante construcción. 24,000 38,00 € 912,00 € 

015MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 4.992,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 19.027,15 € 380,54 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 19.407,69 € 1.552,62 € 

015PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 20.960,31 € 

016 m³ Hormigón para armar cimentación.    

016D L  

Hormigón para armar cimentación, HA-25/F/20/X0, fabricado en 
central, y vertido desde camión. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt10haf010atms m³ Hormigón HA-25/F/20/X0, 

fabricado en central. 
1,050 91,58 € 96,16 € 

  
mt07ame010x m² Malla electrosoldada ME 20x20 

Ø 12-12 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080. 

1,200 14,81 € 17,77 € 

  
   

Subtotal materiales 113,93 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq06bhe010 h Camión bomba estacionado en 
obra, para bombeo de 
hormigón. 

0,045 192,22 € 8,65 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 8,65 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo045 h Oficial 1ª estructurista, en 
trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,011 40,00 € 0,44 € 

  
mo092 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,148 38,00 € 5,62 € 

  
mo041 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 
0,030 40,00 € 1,20 € 

  
mo087 h Ayudante construcción de obra 

civil. 
0,060 38,00 € 2,28 € 

016MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 9,54 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 132,12 € 2,64 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 134,76 € 10,78 € 

016PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 145,54 € 

017 m³ Hormigón de limpieza.    

017D L  

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde 
camión, para formación de capa de hormigón de limpieza y 
nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
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COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
1. Materiales 

   
  

mt10hmf011fb m³ Hormigón de limpieza HL-
150/B/20, fabricado en central. 

1,050 77,49 € 81,36 € 

  
   

Subtotal materiales 81,36 € 
  

2. Equipo y maquinaria 
   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 € 
  

3. Mano de obra 
   

  
mo045 h Oficial 1ª estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,092 40,00 € 3,68 € 

  
mo092 h Ayudante estructurista, en 

trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 

0,184 38,00 € 6,99 € 

017MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 10,67 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 92,03 € 1,84 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 93,87 € 7,51 € 

017PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 101,38 € 

018 m Colector PVC Ø200 de evacuación de aguas pluviales.    

018D L  

Suministro e instalación de canalización para la evacuación de 
aguas pluviales, con una pendiente mínima del 1%, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
200 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. El precio no incluye la excavación ni el relleno 
principal.     

   

  
1. Materiales 

   

  
mt01ara010a m³ Arena con granulometría de 0 a 5 mm 

de diámetro, limpia. 
0,385 14,61 € 5,62 € 

  
mt11tpb020m m Tubo de PVC liso, para saneamiento 

enterrado sin presión, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm 
de espesor, según UNE-EN 1401-
1:2020+A1:2024, incluso juntas de 
goma. 

1,050 18,64 € 19,57 € 

  
mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante junta 

elástica de tubos y accesorios. 
0,003 21,59 € 0,06 € 

  
mt10hmf010tLc m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado 

en central. 
0,090 81,80 € 7,36 € 

  

   
Subtotal materiales 32,61 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min 
de caudal. 

0,727 7,73 € 5,62 € 
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mq05mai030 h Martillo neumático. 0,727 4,57 € 3,32 € 

  
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, de 

70 kW. 
0,033 40,90 € 1,35 € 

  
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 

80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 

0,244 4,00 € 0,98 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 11,27 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,744 40,00 € 29,76 € 
  

mo112 h Peón especializado construcción. 0,744 36,00 € 26,78 € 
  

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,215 40,00 € 8,60 € 
  

mo107 h Ayudante fontanero. 0,215 38,00 € 8,17 € 

018MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 73,31 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 117,19 € 2,34 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 119,53 € 9,56 € 

018PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 129,09 € 

019 m Colector PVC Ø315 de evacuación de aguas pluviales.    

019D L  

Suministro e instalación de canalización para la evacuación de 
aguas pluviales, con una pendiente mínima del 1%, formada por 
tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 
315 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, 
colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 
con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas 
especiales. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. El precio no incluye la excavación ni el relleno 
principal.     

   

  
1. Materiales 

   

  
mt01ara010a m³ Arena con granulometría de 0 a 5 

mm de diámetro, limpia. 
0,501 14,61 € 7,32 € 

  
mt11tpb020o m Tubo de PVC liso, para 

saneamiento enterrado sin presión, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 315 mm de diámetro 
exterior y 7,7 mm de espesor, según 
UNE-EN 1401-1:2020+A1:2024, 
incluso juntas de goma. 

1,050 45,29 € 47,55 € 

  
mt11ade100a kg Lubricante para unión mediante 

junta elástica de tubos y accesorios. 
0,006 21,59 € 0,13 € 

  
mt10hmf010tLc m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, 

fabricado en central. 
0,107 81,80 € 8,75 € 

  

   
Subtotal materiales 63,75 € 
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2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 
m³/min de caudal. 

1,145 7,73 € 8,85 € 

  
mq05mai030 h Martillo neumático. 1,145 4,57 € 5,23 € 

  
mq01ret020b h Retrocargadora sobre neumáticos, 

de 70 kW. 
0,033 40,90 € 1,35 € 

  
mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 

80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 

0,244 4,00 € 0,98 € 

  
   

Subtotal eq. y maq. 16,41 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo020 h Oficial 1ª construcción. 1,172 40,00 € 46,88 € 
  

mo112 h Peón especializado construcción. 1,172 36,00 € 42,19 € 
  

mo008 h Oficial 1ª fontanero. 0,339 40,00 € 13,56 € 
  

mo107 h Ayudante fontanero. 0,339 38,00 € 12,88 € 

019MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 115,51 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 195,67 € 3,91 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 199,58 € 15,97 € 

019PR ECIO  

 

 

  

  
Total (1+2+3+4+5) 215,55 € 

020 Ud Arqueta de hormigón prefabricado.    

020D L  

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de 
dimensiones interiores 80x80 cm, sobre solera de hormigón en 
masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa 
prefabricados de hormigón armado. El precio no incluye la 
excavación ni el relleno del trasdós. 

   

  
1. Materiales 

   
  

mt10hmf010tLb m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado 
en central. 

0,162 131,04 € 21,23 € 

  
mt11arh010d Ud Arqueta con fondo, registrable, 

prefabricada de hormigón fck=25 
MPa, de 80x80x60 cm de medidas 
interiores, para saneamiento. 

1,000 192,53 € 192,53 € 

  
mt11arh020d Ud Marco y tapa prefabricados de 

hormigón armado fck=25 MPa, para 
arquetas de saneamiento de 80x80 
cm, espesor de la tapa 6 cm. 

1,000 77,03 € 77,03 € 

  
   

Subtotal materiales 290,79 € 
  

2. Equipo y maquinaria 
   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 € 
  

3. Mano de obra 
   

  
mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,600 40,00 € 24,00 € 

  
mo113 h Peón ordinario construcción. 0,440 36,00 € 15,84 € 

020MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 39,84 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 330,63 € 6,61 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 337,24 € 26,98 € 

020PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 364,22 € 
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021 m Bordillo prefabricado de hormigón.    

021D L  

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 
1340, colocado sobre base de hormigón en masa (HM-
20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de 
cemento, industrial, M-5. 

   

  
1. Materiales 

   
  

mt10hmf011Bc m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, 
fabricado en central. 

0,082 77,40 € 6,35 € 

  
mt08aaa010a m³ Agua. 0,006 1,50 € 0,01 € 

  
mt09mif010ca t Mortero industrial para albañilería, de 

cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-
EN 998-2. 

0,008 53,48 € 0,43 € 

  
mt18jbg010aa Ud Bordillo recto de hormigón, 

monocapa, con sección normalizada 
peatonal A1 (20x14) cm, clase 
climática B (absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H (huella 
<=23 mm) y clase resistente a flexión 
S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de 
longitud. 

2,100 2,55 € 5,36 € 

  

  
Subtotal materiales 12,15 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,280 40,00 € 11,20 € 
  

mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 0,300 38,00 € 11,40 € 

021MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 22,60 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 34,75 € 0,70 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 35,45 € 2,84 € 

021PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 38,29 € 

022 m Cuneta revestida de hormigón.    

022D L  

Cuneta de sección rectangular de 50 cm de anchura y altura 
variable, con 0,5 % de pendiente, revestida con una capa de 
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt10hmf010tLc m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado 

en central. 
0,518 81,80 € 42,37 € 

  
mt08ema050b m³ Madera para encofrar, de 26 mm de 

espesor. 
0,010 393,34 € 3,93 € 

  
mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 

1,30 mm de diámetro. 
0,050 1,53 € 0,08 € 

  
mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,020 8,94 € 0,18 € 
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mt15bas030b Ud Cartucho de masilla elastómera 

monocomponente a base de 
poliuretano, de color gris, de 600 ml, 
tipo F-25 HM según UNE-EN ISO 
11600, de alta adherencia y de 
endurecimiento rápido, con elevadas 
propiedades elásticas, resistencia a la 
intemperie, al envejecimiento y a los 
rayos UV, apta para estar en contacto 
con agua potable, dureza Shore A 
aproximada de 35 y alargamiento en 
rotura > 600%, según UNE-EN ISO 
11600. 

0,690 6,52 € 4,50 € 

  

   
Subtotal materiales 51,06 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq02rod010d h Bandeja vibrante de guiado manual, 
de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 
reversible. 

0,490 7,16 € 3,51 € 

  
mq06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras 

de hormigón. 
0,006 10,74 € 0,06 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 3,57 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 1,062 40,00 € 42,48 € 
  

mo087 h Ayudante construcción de obra civil. 1,062 38,00 € 40,36 € 

022MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 82,84 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 137,47 € 2,75 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 140,22 € 11,22 € 

022PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 151,44 € 

023 m³ Relleno de excavaciones.    

023D L  

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con 
arena de 0 a 5 mm de diámetro y compactación en tongadas 
sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de 
guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador 
de la instalación. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt01var010 m Cinta plastificada. 1,100 0,30 € 0,33 € 

  
mt01ara030 t Arena con granulometría de 0 a 5 mm de 

diámetro, limpia. 
1,800 8,80 € 15,84 € 

  

   
Subtotal materiales 16,17 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 

0,100 10,38 € 1,04 € 



 Documento Nº: 062-UWII-E-C-001  ANEJO 1  

 

 Página 31 de 34 

   UTE Ingeniería de desmantelamiento Sª Mª de Garoña 2024 

 

COD UD DESCRIPCIÓN RENDIM. 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

  
mq02rod010d h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 

kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 
0,150 7,16 € 1,07 € 

  
mq02cia020j h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 0,010 118,90 € 1,19 € 

  
mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 

162 kW. 
0,015 44,99 € 0,67 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 3,97 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,192 36,00 € 6,91 € 

023MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 6,91 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 27,05 € 0,54 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 27,59 € 2,21 € 

023PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 29,80 € 

024 m² Reparación de solera de hormigón.    

024D L  

Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-25/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde 
camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin 
tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de 
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de 
poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de 
juntas de dilatación. El precio no incluye la base de la solera. 

   

  
1. Materiales 

   

  
mt10hmf010tOb m³ Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en 

central. 
0,210 88,56 € 18,60 € 

  
mt16pea020c m² Panel rígido de poliestireno expandido, 

según UNE-EN 13163: 2013+A2:2017, 
mecanizado lateral recto, de 30 mm de 
espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), 
para junta de dilatación. 

0,050 1,92 € 0,10 € 

  

   
Subtotal materiales 18,70 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq06vib020 h Regla vibrante de 3 m 0,093 5,23 € 0,49 € 

  
mq06cor020 h Equipo para corte de juntas en soleras de 

hormigón. 
0,108 10,74 € 1,16 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 1,65 € 

  
3. Mano de obra 

   
  

mo112 h Peón especializado construcción. 0,128 36,00 € 4,61 € 
  

mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,138 40,00 € 5,52 € 
  

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,138 36,00 € 4,97 € 
  

mo077 h Ayudante construcción. 0,069 38,00 € 2,62 € 

024MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 17,72 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 38,07 € 0,76 € 
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  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 38,83 € 3,11 € 

024PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 41,94 € 

025 PA Actividades finales.    

025D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye una inspección final de 
los trabajos ejecutados conforme a lo esperado, desmontaje de 
instalaciones temporales y acopio, limpieza final de obra y 
preparación de la documentación final solicitada. 

   

025MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

025PR ECIO     Total 4.000,00 € 

026 PA Dossier final de los trabajos.    

026D L  

Partida alzada de abono íntegro. Conjunto final de documentación 
(incluidos planos as-built), demostrativa de la calidad de los 
trabajos y actividades realizados, según el alcance establecido en 
los códigos y normas utilizados y en la práctica corriente de los 
servicios y elementos suministrados. 

   

026MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

026PR ECIO     
Total 3.000,00 € 

027 m³ Transporte de residuos inertes con camión.    

027D L  

Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, situado a 40 km de distancia. El precio incluye el tiempo 
de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, 
la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq04cap020hb h Camión de transporte de 12 t con una 
capacidad de 10 m³ y 3 ejes. 

0,186 96,15 € 17,88 € 

  

   
Subtotal eq. y maq. 17,88 € 

  
3. Mano de obra 

   

027MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 17,88 € 0,36 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 18,24 € 1,46 € 

027PR ECIO     
Total (1+2+3+4+5) 19,70 € 
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028 m³ 
Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor 
autorizado. 

   

028D L  

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos 
inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos. El precio no incluye el transporte. 

   

  
1. Materiales 

   

  

   
Subtotal materiales 0,00 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   
  

mq04res025cc m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin 
clasificar de residuos inertes producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

1,000 18,13 € 18,13 € 

  
   

Subtotal eq. y maq. 18,13 € 

  
3. Mano de obra 

   

028MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 18,13 € 0,36 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 18,49 € 1,48 € 

028PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 19,97 € 

029 m³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto.    

029D L  

Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes 
de una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento 
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el viaje 
de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en 
obra. 

   

  
1. Materiales 

   
  

mt08grg100 m³ Transporte de placas de fibrocemento con 
amianto, procedentes de la demolición de una 
cubierta, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, y 
cargadas sobre camión, considerando la ida, 
descarga y vuelta. 

1,000 94,71 € 94,71 € 

  

   
Subtotal materiales 94,71 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  

   
Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

029MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 94,71 € 1,89 € 
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  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 96,60 € 7,73 € 

029PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 104,33 € 

030 m³ 
Canon de vertido por entrega de elementos de fibrocemento 
con amianto a gestor autorizado. 

   

030D L  

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos 
peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes 
de una demolición. El precio no incluye el transporte. 

   

  
1. Materiales 

   
  

mt08grg110 m³ Canon de vertido por entrega a gestor 
autorizado de residuos peligrosos de placas 
de fibrocemento con amianto, procedentes de 
la demolición de una cubierta. 

1,000 157,19 € 157,19 € 

  
   

Subtotal materiales 157,19 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 € 
  

3. Mano de obra 
   

030MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% 157,19 € 3,14 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% 160,33 € 12,83 € 

030PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) 173,16 € 

031 Kg Valorización de residuos de hierro y acero.    

031D L  

Valorización de los residuos de hierro y acero generados en los 
trabajos. 

   

  
1. Materiales 

   
  

UTE_001 Kg Valorización de elementos hierro y acero. 1,000 -0,13 € -0,13 € 

  

   
Subtotal materiales -0,13 € 

  
2. Equipo y maquinaria 

   

  
   

Subtotal eq. y maq. 0,00 € 

  
3. Mano de obra 

   

031MAN O D E OBR A  

   
Subtotal mano obra 0,00 € 

  4. Costes directos complementarios (% de 1+2+3) 2% -0,13 € 0,00 € 

  5. Costes indirectos (% de 1+2+3+4) 8% -0,13 € -0,01 € 

031PR ECIO     Total (1+2+3+4+5) -0,14 € 

032 PA Seguridad y salud.    

032D L  

Partida alzada de abono íntegro. Incluye todos los trabajos 
relacionados con la seguridad y salud durante la ejecución de las 
obras 

   

032MAN O D E OBR A   Sin descomposición 

03
2P

RE

CI
O 

    
Total 10.460,66 € 

 


	1 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
	1.1 Introducción
	1.2 Redondeos
	1.3 Costes directos e indirectos

	2 COSTES DIRECTOS
	2.1 Materiales
	2.2 Equipo y maquinaria
	2.3 Mano de obra

	3 PRECIOS DESCOMPUESTOS

