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1 MEDICIONES

CAPITULO N° 1: ACTIVIDADES PREVIAS

Cod Ud Concepto

001 PA Implantacién en obra.

Partida alzada de abono integro. Incluye todos los costes asociados al establecimiento y la gestion del alta
del contratista y su personal en la instalacion, incluyendo: implantacion en obra (instalacion de casetas de
obra, habilitacion de espacios de trabajo y acopios, etc), cursos de acceso, formacion especifica (PR,
seguridad), reconocimientos médicos, etc.

Total PA: 1,00
002 PA Comprobaciones previas.

Partida alzada de abono integro. Incluye todos los costes asociados a la realizacion de las comprobaciones
previas destinadas a verificar sobre el terreno la modificacion planteada.

Total PA: 1,00
003 PA Verificacion de descargos.
Partida alzada de abono integro. Incluye la verificacion de que las instalaciones se encuentran en descargo.

Total PA: 1,00

CAPITULO N° 2: MODIFICACIONES AL SISTEMA DE RIEGO Y ARBOLADO

Cod Ud Concepto
004 Ud Talado de arbol.

Talado de arbol de entre 5y 15 m de altura, de 15 a 30 cm de diametro de tronco y copa poco frondosa,
con motosierra, con extraccion del tocon, carga manual a camion y transporte de los residuos vegetales a
vertedero especifico, situado una distancia no limitada.

Total Ud: 7,00
005 Ud Retirado de arbustos de jardineria

Retirada de arbustos y hierbas. Incluso recogida de la broza generada y carga sobre camion.
Incluye: Proteccion y sefializacion de los espacios afectados. Arranque de arbustos y hierbas. Recogida de
la broza generada. Carga sobre camion.

Total Ud: 4,00
006 Ud Desmontaje del sistema de riego de agua.

Desmontaje de tubos de polipropileno de hasta 2" de diametro, incluidas bocas de riego, con medios
manuales, y carga manual sobre camién o contenedor.

Total Ud: 1,00
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CAPITULO N° 3: MODIFICACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (PCI)

Cod

007

008

009

010

011

012

Ud Concepto
Ud Arqueta para equipos de PCI.
Arqueta para equipos de PCI, de dimensiones 250x120x150 cm, construida con fabrica de ladrillo ceramico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera de hormigén
en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y brufida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia, cerrada superior
por tapa metalica; incluye excavacion con medios manuales, posterior relleno del trasdés con material
granular y accesorios necesarios.
Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Nueva arqueta de PCI 1 1,00
Total Ud: 1,00
m? Demolicion de pavimento exterior de aglomerado asfaltico.
Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con martillo neumatico, y carga manual sobre
camion o contenedor.
Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Tuberia PCI (tramo 1) 8,50 0,60 5,10
Tuberia PCI (tramo 2) 5,50 0,60 3,30
Total m?: 8,40
m?® Excavacion de zanjas.
Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con
medios mecanicos, y carga a camion.
Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Tuberia PCI 25,00 0,60 1,20 18,00
Total m3: 18,00
m  Desmontaje de tuberias del sistema de PCI.
Desmontaje de tuberia de 3", codos y bridas de acero al carbono con medios manuales o mecanicos,
incluyendo excavacion, demolicion de hormigén de envolvente, relleno de excavaciones con material
proveniente de las excavaciones y carga manual sobre camién o contenedor de residuos.
Total m: 17,00
Ud Movimiento armario material de hidrante H-20.
Movimiento de armario y material de apoyo al hidrante de PCI H-20, e instalacién en nueva ubicacion.
Total Ud: 1,00
m  Suministro e instalacion de tuberia 3" del sistema de PCI.

Tuberia de 3" acero al carbono ASTM A106 Gr. B. Presion de disefio 150 psig, presion de prueba 225 psig
y temperatura de disefio 38°C. Schedule STD, pintada en color RAL-3000.

Total m: 30,00
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Cod Ud Concepto

013 Ud Suministro e instalacion de codos 90° en linea 3" del sistema de PCI.

Codos de 3" 90° de acero al carbono ASTM A234. Presién de disefio 150 psig, presion de prueba 225 psig
y temperatura de disefio 38°C. Schedule STD, pintados en color RAL-3000. Unién soldada butt weld a
tuberia.

Total Ud: 2,00
014 Ud Suministro e instalacion de bridas en linea 3" del sistema de PCI.

Bridas de 3" Slip-on de acero al carbono ASTM A105 segun ASME B16.5 rating 150 Ibs soldada a tuberia.

Total Ud: 1,00
015 Ud Suministro e instalacion de valvula manual de compuerta 3" del sistema de PCI.
Valvula manual de compuerta 3" acero al carbono de rating 150 Ibs.
Total Ud: 1,00
016 m?® Hormigoén en masa.
Hormigén HM-25/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camion.
Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Tuberia PCI 25,00 0,60 1,15 17,25
Base de armario de PCI 0,70 0,70 0,20 0,10
Total m’:w

017 m? Riego de imprimacion.

Riego de imprimacion con 1,0 kg/m? de emulsion bituminosa catiénica C50BF4 IMP, con un 50% de betun
asfaltico como ligante y aditivo fluidificante.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Tuberia PCI 20,00 0,60 12,00
Total m2: 12,00

018 m? Capa de mezcla bituminosa continua en caliente.

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura,
de composicion densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betun asfaltico de penetracion.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Tuberia PCI 20,00 0,60 12,00
Total m2: 12,00

CAPITULO N° 4: MODIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Cod Ud Concepto

019 Ud Desplazamiento de baculo de alumbrado.

Desconexionado, desmontaje e instalacion en nuevo lugar del baculo. Incluye nueva base de anclaje, caja
de conexiones, cableado y accesorios necesarios para correcto funcionamiento. Se incluye la demolicion
de la base antigua.

Total Ud: 2,00
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Cod Ud Concepto

020 Ud

021 uUd

Cambio de luminarias de baculos.
Sustitucion de luminarias por tecnologia LED de 240 W, 230 V, temperatura de color 3000 K.

Total Ud: 15,00
Rebaje y modificacion de arqueta eléctrica.

Modificaciéon de arqueta eléctrica, rebajando su rasante y reemplazando su tapa y marco a una resistente
al trafico vehicular D-400.

Total Ud: 1,00
022 m?® Excavacion de zanjas.
Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno, con
medios mecanicos, y carga a camion.
Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Canalizacion eléctrica nuevos baculos 44,50 0,60 0,60 16,02
Canalizacion eléctrica acometida bascula 19,80 0,60 0,60 7,13
Total m3: 23,15
023 m  Canalizacion eléctrica.
Canalizacion de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior liso y exterior
corrugado), de color naranja, de 63 mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pison vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tuberia. Instalacion enterrada. Incluso cinta de sefializacion.
Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Canalizacion eléctrica nuevos baculos 44,50 44,50
Canalizacion eléctrica acometida bascula 19,80 19,80
Total m: 64,30
024 m  Cable eléctrico 4x6 mm?.
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b, d1,
a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x6 mm? de seccidn, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de
humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.
Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Desde panel PNLE-E2-135 a bascula 75,05 75,05
Total m: 75,05
025 m  Cable eléctrico 3G2,5 mm?2.
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV, reaccion al fuego clase Cca-s1b, d1,
a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de halégenos con baja emision de
humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.
Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Conexionado nuevos baculos 44,50 44,50

Total m: 44,50
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Cod Ud Concepto
026 m  Cable de pares de cobre.

Cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoria 6A, reaccién al
fuego clase Dca-s2, d2, a2 segun UNE-EN 50575:2015, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de
polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplastica LSFH libre de halégenos, con baja emision de humos
y gases corrosivos, de 6,2 mm de diametro. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Desde panel PNLE-E2-135 a bascula 75,05 75,05
Total m: 75,05

027 m?® Relleno de zanjas para instalaciones.

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena de 0 a 5 mm de diametro y
compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor maximo con pisén vibrante de guiado manual,
hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado segun UNE 103501:1994. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Canalizacion eléctrica nuevos baculos 44,50 0,60 0,60 16,02
Canalizacion eléctrica acometida bascula 19,80 0,60 0,60 7,13
Total m3: 23,15

028 Ud Panel de tomas de corriente.

Suministro, montaje, conexionado y puesta en servicio de panel de tomas de corriente con al menos dos
tomas de 230 V y una toma de 400 V. Incluye las protecciones eléctricas correspondientes. El panel tendra
un pie de apoyo para fijarse al suelo y sera apto para exteriores, con grado de proteccién IP67.

Total Ud: 1,00

CAPITULO N° 5: DEMOLICIONES Y ADECUACION CIVIL

Cod Ud Concepto

029 m? Demolicion de pavimento exterior de aglomerado asfaltico.

Demolicién de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con martillo neumatico, y carga manual sobre
camion o contenedor.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Darsenas de autobuses 502,95 502,95
Total m2: 502,95
030 m  Demolicién de bordillo.

Demolicion de bordillo sobre base de hormigén, con medios manuales, sin deteriorar los elementos
constructivos contiguos, y carga manual sobre camién o contenedor.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Bordillo 1 222,00 222,00
Bordillo 2 49,35 49,35
Bordillo 3 14,30 14,30

Bordillo 4 48,10 48,10
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Cod

031

032

033

034

035

Ud Concepto
Bordillo 5 24,55 24,55

Total m: 358,30
m? Demolicion de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigén.

Demolicion de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigén, con martillo neumatico, y carga
manual sobre camién o contenedor.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Aceras 175,9 175,90
Total m2: 175,90
m? Demolicion de pavimento exterior de hormigoén.

Demolicion de pavimento exterior de hormigdn, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecanica sobre camion o contenedor.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Base de armario de PCI 0,70 0,70 0,49
Aceras 175,9 175,90

Total m2: 176,39
Ud Demolicién de arqueta.

Demolicion de arqueta, con medios manuales, sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta,
y carga manual sobre camion o contenedor.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Arqueta de PCI 1 1,00
Total Ud: 1,00

m® Excavacion.

Excavacion en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y carga a camion.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Jardin 1 149 0,45 67,05
Jardin 2 109,85 0,45 49,43
Jardin 3 47,65 0,45 21,44
Aceras 175,9 0,30 52,77
Darsenas de autobuses 502,95 0,30 150,89

Total m3: 341,58
m?® Relleno para base de pavimento.

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con zahorra natural y compactaciéon en
tongadas sucesivas de 30 cm de espesor maximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado
segun UNE 103501:1994.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial

Jardin 1 149 0,25 37,25
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Jardin 2 109,85 0,25 27,46
Jardin 3 47,65 0,25 11,91
Aceras 175,9 0,25 43,98
Darsenas autobuses 502,95 0,25 125,74
Total m3: 246,34
036 m? Solera de hormigoén.
Solera de hormigén con malla electrosoldada de 25 cm de espesor, realizada con hormigdon HA-25/F/20/X0
fabricado en central, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 @ 6-6 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080:2006 y con malla electrosoldada inferior, ME 20x20 & 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-
EN 10080:2006, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial mediante
fratasadora mecanica y posterior aplicacion de agente filmégeno, (0,15 I/m?2). Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion.
Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Base de bascula y rampas 26,00 4,30 111,80
Relleno de plataforma bascula 16,00 3,50 56,00
Total m2: 167,80
037 m? Riego de imprimacion.
Riego de imprimacion con 1,0 kg/m? de emulsion bituminosa catiénica C50BF4 IMP, con un 50% de betun
asfaltico como ligante y aditivo fluidificante.
Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Jardin 1 149 149,00
Jardin 2 109,85 109,85
Jardin 3 47,65 47,65
Aceras 175,9 175,90
Dérsenas de autobuses 502,95 502,95
Total m?: 985,35

038

m? Capa de mezcla bituminosa continua en caliente.

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura,
de composicion densa, con arido granitico de 16 mm de tamafio maximo y betun asfaltico de penetracion.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Jardin 1 149 149,00
Jardin 2 109,85 109,85
Jardin 3 47,65 47,65
Aceras 175,9 175,90
Darsenas de autobuses 502,95 502,95

Total m*: 985,35



Ingenieria desmantelamiento C. N. Santa Maria de Garoria 2024 @ Westinghouse ' IDOM <} INGECID

Documento N°: 062-UWII-EE-X-007 D - MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cod Ud Concepto

039 m  Bordillo prefabricado de hormigoén.

Piezas de bordillo de hormigdn, monocapa, con seccidon normalizada de calzada C1 (35x15) cm, clase
climatica B (absorcién <=6%), clase resistente a la abrasion H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexion
T (R-5 N/mm?), de 100 cm de longitud, segun UNE-EN 1340:2004 y UNE 127340:2025, colocadas sobre
base de hormigon en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camion, extendido y vibrado, con acabado maestreado; posterior rejuntado
de anchura maxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Bordillo nuevo 1 76,20 76,20
Bordillo nuevo 2 22,30 22,30

Total m: 98,50

CAPITULO N° 6: INSTALACION DE BASCULA

Cod Ud Concepto

040 PA Suministro e instalaciéon de bascula.

Partida alzada de abono integro. Suministro e instalacion de bascula puente mixta metalica-hormigon con
funcionamiento electrénico, con dimensiones de 16 x 3,3 m, capacidad de carga de 60 toneladas. Se
incluyen las obras y accesorios necesarios para el correcto funcionamiento, incluso el conexionado eléctrico,
configuracién de transmision de datos, instalacion de software de gestiéon de pesajes y formacion de
personal.

Total PA: 1,00

CAPITULO N° 7: SENALIZACIONES

Cod Ud Concepto

041 m? Marcado de inscripciones en viales.

Aplicacion manual de pintura para exterior, a base de resinas acrilicas, color blanco, acabado satinado,
textura lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para
conseguir efecto retrorreflectante en seco. Incluye: Barrido mediante barredora mecanica. Premarcaje.
Aplicacion manual de la mezcla.

Mediciones Uds. Largo Ancho Alto Parcial
Media glorieta 68,16 68,16
Isleta lateral a bascula 19,87 19,87
Dérsenas de autobuses 20,63 20,63
Flechas e inscripciones 20 20,00

Total m2: 128,66
042 Ud Bolardo fijo de acero.

Bolardo fijo de acero, de 1600x159 mm (minimo), acabado con pintura antioxidante de color negro y amairillo,
embebidos en base de hormigon HM-20/P/20/X0. Incluso excavacion y hormigonado de la base de apoyo.
Totalmente montado.

Total Ud: 5,00
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CAPITULO N° 8: TRABAJOS FINALES

Cod

043

044

045

046

047

048

049

Ud Concepto

PA

PA

Ud

Ud

uUd

PA

PA

Pruebas sobre sistema de alumbrado y fuerza.

Partida alzada de abono integro. Redaccion de procedimiento especifico y comprobacion del
funcionamiento de la instalacion.

Total PA: 1,00
Pruebas sobre sistema contra incendios.

Partida alzada de abono integro. Redaccion de procedimiento especifico y comprobacion del
funcionamiento de la instalacion.

Total PA: 1,00
Ensayos no destructivos de soldaduras mediante inspeccion visual.

Inspeccion visual a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una union
soldada en estructura metalica.

Total Ud: 15,00
Ensayos no destructivos de soldaduras mediante liquidos penetrantes o particulas magnéticas.

Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica correspondiente, sobre una
union soldada en estructura metélica, mediante particulas magnéticas o liquidos penetrantes.

Total Ud: 5,00
Pruebas de presion en tuberia de PCI.
Prueba de presién hidrostatica sobre tuberia.

Total Ud: 1,00
Pruebas sobre sistema de bascula.

Partida alzada de abono integro. Redaccion de procedimiento especifico y comprobacion del
funcionamiento de la bascula.

Total PA: 1,00
Actividades finales y dossier de los trabajos.
Partida alzada de abono integro. Incluye una inspeccioén final de los trabajos ejecutados conforme a lo
esperado, desmontaje de instalaciones temporales y acopio, limpieza final de obra y preparacién de la

documentacion final solicitada.

Total PA: 1,00

CAPITULO N° 9: GESTION DE RESIDUOS

Cod

050

Ud

m3

Concepto

Transporte de residuos inertes con camioén.

Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccion y/o
demolicion, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y demolicion
externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, situado a 40 km de distancia.

Total m3: 625,15
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Cod Ud Concepto

051 m?® Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado.

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construccion y/o demolicién, en vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion
y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de residuos.

Total m3: 625,15

CAPITULO N° 10: CONTROL DE CALIDAD

Cod Ud Concepto
052 PA Calidad.

Partida alzada de abono integro. Incluye todos los trabajos relacionados con la calidad durante la ejecucion
de las obras.

Total PA: 1,00

CAPITULO N° 11: SEGURIDAD Y SALUD

Cod Ud Concepto
053 PA Seguridad y salud.

Partida alzada de abono integro. Incluye todos los trabajos relacionados con la seguridad y salud durante
la ejecucion de las obras.

Total PA: 1,00
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2 PRESUPUESTO

2.1 PRESUPUESTO PARCIAL

CAPITULO N° 1: ACTIVIDADES PREVIAS

Cod
001 PA

002 PA

003 PA

Ud Concepto Precio Unitario Medicion Importe

Implantacién en obra.

Partida alzada de abono integro. Incluye todos los costes asociados al
establecimiento y la gestion del alta del contratista y su personal en la
instalacion, incluyendo: implantacion en obra (instalacion de casetas de
obra, habilitacién de espacios de trabajo y acopios, etc), cursos de
acceso, formaciéon especifica (PR, seguridad), reconocimientos
médicos, etc.

Total PA: 6.240,00 € 1,00 6.240,00 €
Comprobaciones previas.

Partida alzada de abono integro. Incluye todos los costes asociados a
la realizaciéon de las comprobaciones previas destinadas a verificar
sobre el terreno la modificacion planteada.

Total PA: 1.872,00 € 1,00 1.872,00 €
Verificacion de descargos.

Partida alzada de abono integro. Incluye la verificacion de que las
instalaciones se encuentran en descargo.

Total PA: 936,00 € 1,00 936,00 €
TOTAL CAP. N° 1 ACTIVIDADES PREVIAS: 9.048,00 €

CAPITULO N° 2: MODIFICACIONES AL SISTEMA DE RIEGO Y ARBOLADO

Cod
004 ud

005 Ud

Ud Concepto Precio Unitario Medicion Importe

Talado de arbol.

Talado de arbol de entre 5y 15 m de altura, de 15 a 30 cm de diametro
de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extraccion del
tocédn, carga manual a camion y transporte de los residuos vegetales a
vertedero especifico, situado una distancia no limitada.

Total Ud: 118,32 € 7,00 828,24 €

Retirado de arbustos de jardineria

Retirada de arbustos y hierbas. Incluso recogida de la broza generada
y carga sobre camion.

Incluye: Proteccion y sefializacion de los espacios afectados. Arranque
de arbustos y hierbas. Recogida de la broza generada. Carga sobre
camion.

Total Ud: 52,88 € 4,00 211,52 €
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Cod Ud Concepto Precio Unitario Medicion Importe

006 Ud Desmontaje del sistema de riego de agua.

Desmontaje de tubos de polipropileno de hasta 2" de diametro, incluidas
bocas de riego, con medios manuales, y carga manual sobre camion o
contenedor.

Total Ud: 511,14 € 1,00 511,14 €

TOTAL CAP. N° 2 MODIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO Y ARBOLADO: 1.550,90 €

CAPITULO N° 3: MODIFICACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (PCI)

Cod Ud Concepto Precio Unitario Medicion Importe

007 Ud Arqueta para equipos de PCI.

Arqueta para equipos de PCI, de dimensiones 250x120x150 cm,
construida con fabrica de ladrillo ceramico macizo, de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre solera
de hormigon en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor,
enfoscada y brufiida interiormente con mortero de cemento, industrial,
con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media cafia,
cerrada superior por tapa metdlica; incluye excavacién con medios
manuales, posterior relleno del trasddés con material granular y
accesorios necesarios.

Total Ud: 1.304,83 € 1,00 1.304,83 €
008 m?> Demoliciéon de pavimento exterior de aglomerado asfaltico.

Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con
martillo neumatico, y carga manual sobre camion o contenedor.

Total m: 16,32 € 8,40 137,09 €
009 m* Excavacion de zanjas.

Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m,
en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y carga a camion.

Total m3: 33,27 € 18,00 598,86 €
010 m Desmontaje de tuberias del sistema de PCI.

Desmontaje de tuberia de 3", codos y bridas de acero al carbono con
medios manuales o mecanicos, incluyendo excavacion, demolicién de
hormigéon de envolvente, relleno de excavaciones con material
proveniente de las excavaciones y carga manual sobre camion o
contenedor de residuos.

Total m: 74,75 € 17,00 1.270,75 €
011 Ud Movimiento armario material de hidrante H-20.

Movimiento de armario y material de apoyo al hidrante de PCI H-20, e
instalacion en nueva ubicacion.

Total Ud: 326,07 € 1,00 326,07 €
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Cod

012

013

014

015

016

017

018

m

Ud

Ud

Ud

m3

m2

m2

Ud Concepto Precio Unitario

Suministro e instalacion de tuberia 3" del sistema de PCI.

Tuberia de 3" acero al carbono ASTM A106 Gr. B. Presion de disefio
150 psig, presion de prueba 225 psig y temperatura de disefio 38°C.
Schedule STD, pintada en color RAL-3000.

Total m: 201,32 €

Suministro e instalacion de codos 90° en linea 3" del sistema de
PCI.

Codos de 3" 90° de acero al carbono ASTM A234. Presion de disefio
150 psig, presion de prueba 225 psig y temperatura de disefio 38°C.
Schedule STD, pintados en color RAL-3000. Unién soldada butt weld a
tuberia.

Total Ud: 223,05 €
Suministro e instalacion de bridas en linea 3" del sistema de PCI.

Bridas de 3" Slip-on de acero al carbono ASTM A105 segun ASME
B16.5 rating 150 Ibs soldada a tuberia.

Total Ud: 300,41 €

Suministro e instalaciéon de valvula manual de compuerta 3" del
sistema de PCI.

Vélvula manual de compuerta 3" acero al carbono de rating 150 Ibs.

Total Ud: 1.082,66 €
Hormigoén en masa.
Hormigdn HM-25/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camion.

Total m3: 122,77 €
Riego de imprimacioén.
Riego de imprimacion con 1,0 kg/m? de emulsion bituminosa catidnica
C50BF4 IMP, con un 50% de betun asfaltico como ligante y aditivo
fluidificante.

Total m3: 2,34 €
Capa de mezcla bituminosa continua en caliente.
Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente
AC16 surf D, para capa de rodadura, de composicion densa, con arido

granitico de 16 mm de tamafio maximo y betun asfaltico de penetracion.

Total m2: 19,41 €

TOTAL CAP. N° 3 MODIFICACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS ~ 13.897,43 €

Medicion

30,00

2,00

1,00

1,00

17,35

12,00

12,00

(PCI):

@Westinghuuse IDOM = <} INGECID
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Importe

6.039,60 €

446,10 €

300,41 €

1.082,66 €

2.130,06 €

28,08 €

232,92 €
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CAPITULO N° 4: MODIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Cod
019 Uud

020 Ud

021 Ud

022 m?®

023 m

024 m

025 m

Ud Concepto Precio Unitario

Desplazamiento de baculo de alumbrado.

Desconexionado, desmontaje e instalacién en nuevo lugar del baculo.
Incluye nueva base de anclaje, caja de conexiones, cableado y
accesorios necesarios para correcto funcionamiento. Se incluye la
demolicion de la base antigua.

Total Ud: 361,71 €
Cambio de luminarias de baculos.

Sustitucion de luminarias por tecnologia LED de 240 W, 230 V,
temperatura de color 3000 K.

Total Ud: 613,15 €
Rebaje y modificacion de arqueta eléctrica.

Modificacidn de arqueta eléctrica, rebajando su rasante y reemplazando
su tapa y marco a una resistente al trafico vehicular D-400.

Total Ud: 421,98 €
Excavacion de zanjas.

Excavacion de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m,
en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y carga a camion.

Total m3: 33,27 €
Canalizacion eléctrica.

Canalizacién de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de
doble pared (interior liso y exterior corrugado), de color naranja, de 63
mm de diametro nominal, resistencia a la compresion 450 N, colocado
sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
Instalacion enterrada. Incluso cinta de senalizacion.

Total m: 11,30 €
Cable eléctrico 4x6 mm?2.

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV,
reaccion al fuego clase Cca-s1b, d1, a1, con conductor de cobre clase
5 (-K) de 4x6 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina libre de
halégenos con baja emisién de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso
accesorios y elementos de sujecion.

Total m: 8,92 €
Cable eléctrico 3G2,5 mm3.

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensién asignada de 0,6/1 kV,
reaccion al fuego clase Cca-s1b, d1, a1, con conductor de cobre clase
5 (-K) de 3G2,5 mm? de seccion, con aislamiento de polietileno
reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplastico a base de
poliolefina libre de halégenos con baja emision de humos y gases
corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujecion.

Total m: 3,26 €

Medicion

2,00

15,00

1,00

23,15

64,30

75,05

44,50

@Westinghuuse IDOM = <} INGECID
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Importe

723,42 €

9.197,25 €

421,98 €

770,20 €

726,59 €

669,45 €

145,07 €
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Cod
026 m

027 m?®

028 Ud

Ud Concepto Precio Unitario

Cable de pares de cobre.

Cable rigido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de
cobre, categoria 6A, reaccion al fuego clase Dca-s2, d2, a2 segun UNE-
EN 50575:2015, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de
polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplastica LSFH libre de
halégenos, con baja emision de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm
de didmetro. Incluso accesorios y elementos de sujecion.

Total m: 4,03 €
Relleno de zanjas para instalaciones.

Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, con arena
de 0 a 5 mm de didametro y compactacion en tongadas sucesivas de 20
cm de espesor maximo con pison vibrante de guiado manual, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida
en el ensayo Proctor Modificado, realizado segun UNE 103501:1994.
Incluso cinta o distintivo indicador de la instalacion.

Total m3: 35,87 €
Panel de tomas de corriente.

Suministro, montaje, conexionado y puesta en servicio de panel de
tomas de corriente con al menos dos tomas de 230 V y una toma de 400
V. Incluye las protecciones eléctricas correspondientes. El panel tendra
un pie de apoyo para fijarse al suelo y sera apto para exteriores, con
grado de proteccion IP67.

Total Ud: 374,04 €

@Westinghuuse IDOM = <} INGECID
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Medicion Importe
75,05 302,45 €
23,15 830,39 €

1,00 374,04 €

TOTAL CAP. N° 4 MODIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO:  14.160,84 €

CAPITULO N° 5: DEMOLICIONES Y ADECUACION CIVIL

Cod
029 m?2

030 m

031 m?

Ud Concepto Precio Unitario

Demolicion de pavimento exterior de aglomerado asfaltico.

Demolicion de pavimento de aglomerado asfaltico en calzada, con
martillo neumatico, y carga manual sobre camion o contenedor.

Total m3: 16,32 €
Demolicion de bordillo.

Demolicién de bordillo sobre base de hormigén, con medios manuales,
sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual
sobre camién o contenedor.

Total m: 7,06 €

Demolicion de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de
hormigon.

Demoliciéon de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigoén,
con martillo neumatico, y carga manual sobre camion o contenedor.

Total m2: 10,98 €

Medicion Importe

502,95 8.208,14 €

358,30 2.529,60 €

175,90 1.931,38 €
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Cod
032 m?

033 Ud

034 m?

035 m?®

036 m?

037 m?

038 m?

Ud Concepto

Demolicion de pavimento exterior de hormigoén.

Demolicion de pavimento exterior de hormigon, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecanica sobre camion
o contenedor.

Total m:
Demolicion de arqueta.

Demolicion de arqueta, con medios manuales, sin deteriorar las
conducciones que conecten con la arqueta, y carga manual sobre
camion o contenedor.

Total Ud:
Excavacion.

Excavacion en cualquier tipo de terreno, con medios mecanicos, y carga
a camion.

Total m?:
Relleno para base de pavimento.

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con
zahorra natural y compactacion en tongadas sucesivas de 30 cm de
espesor maximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al 95% de la maxima obtenida en el
ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE 103501:1994.

Total m?:
Solera de hormigon.

Solera de hormigén con malla electrosoldada de 25 cm de espesor,
realizada con hormigén HA-25/F/20/X0 fabricado en central, con malla
electrosoldada superior como armadura de reparto, ME 20x20 @ 6-6 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080:2006 y con malla electrosoldada inferior,
ME 20x20 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080:2006, extendido y
vibrado manual mediante regla vibrante, con acabado superficial
mediante fratasadora mecanica y posterior aplicacion de agente
filmégeno, (0,15 1/m?2). Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion.

Total m*:
Riego de imprimacioén.

Riego de imprimacion con 1,0 kg/m? de emulsion bituminosa catiénica
C50BF4 IMP, con un 50% de betun asfaltico como ligante y aditivo
fluidificante.

Total m2:
Capa de mezcla bituminosa continua en caliente.
Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente
AC16 surf D, para capa de rodadura, de composicion densa, con arido

granitico de 16 mm de tamafio maximo y betun asfaltico de penetracion.

Total m2:

Precio Unitario

25,90 €

278,29 €

33,27 €

29,07 €

72,06 €

2,34 €

19,41 €

Medicion

176,39

1,00

341,58

246,34

167,80

985,35

985,35
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Importe

4.568,50 €

278,29 €

11.364,37 €

7.161,10 €

12.091,67 €

2.305,72 €

19.125,64 €
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Cod Ud Concepto Precio Unitario Medicion Importe
039 m Bordillo prefabricado de hormigoén.

Piezas de bordillo de hormigdn, monocapa, con seccion normalizada de
calzada C1 (35x15) cm, clase climatica B (absorcion <=6%), clase
resistente a la abrasion H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexion
T (R-5 N/mm?), de 100 cm de longitud, segun UNE-EN 1340:2004 y UNE
127340:2025, colocadas sobre base de hormigén en masa (HM-
20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camién, extendido y vibrado, con
acabado maestreado; posterior rejuntado de anchura maxima 5 mm con
mortero de cemento, industrial, M-5.

Total m: 51,47 € 98,50 5.069,80 €
TOTAL CAP. N° 5 DEMOLICIONES Y ADECUACION CIVIL:  74.634,21 €

CAPITULO N° 6: INSTALACION DE BASCULA

Cod Ud Concepto Precio Unitario Medicion Importe
040 PA Suministro e instalacion de bascula.

Partida alzada de abono integro. Suministro e instalaciéon de bascula
puente mixta metalica-hormigéon con funcionamiento electrénico, con
dimensiones de 16 x 3,3 m, capacidad de carga de 60 toneladas. Se
incluyen las obras y accesorios necesarios para el correcto
funcionamiento, incluso el conexionado eléctrico, configuracién de
transmision de datos, instalacion de software de gestion de pesajes y
formacion de personal.

Total PA: 35.083,84 € 1,00 35.083,84 €
TOTAL CAP. N° 6 INSTALACION DE BASCULA:  35.083,84 €

CAPITULO N° 7: SENALIZACIONES

Cod Ud Concepto Precio Unitario Medicion Importe
041 m? Marcado de inscripciones en viales.

Aplicacion manual de pintura para exterior, a base de resinas acrilicas,
color blanco, acabado satinado, textura lisa, para marcado de flechas e
inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir
efecto retrorreflectante en seco. Incluye: Barrido mediante barredora
mecanica. Premarcaje. Aplicacion manual de la mezcla.

Total m: 19,68 € 128,66 2.532,03 €
042 Ud Bolardo fijo de acero.

Bolardo fijo de acero, de 1600x159 mm (minimo), acabado con pintura
antioxidante de color negro y amarillo, embebidos en base de hormigén
HM-20/P/20/X0. Incluso excavacion y hormigonado de la base de
apoyo. Totalmente montado.

Total Ud: 29511 € 5,00 1.475,55 €
TOTAL CAP. N° 7 SENALIZACIONES: 4.007,58 €
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CAPITULO N° 8: TRABAJOS FINALES

Cod

Ud Concepto Precio Unitario

043 PA Pruebas sobre sistema de alumbrado y fuerza.

044

045

046

047

048

049

PA

Ud

Ud

Ud

PA

PA

Partida alzada de abono integro. Redaccién de procedimiento
especifico y comprobacion del funcionamiento de la instalacion.

Total PA: 378,00 €
Pruebas sobre sistema contra incendios.

Partida alzada de abono integro. Redaccién de procedimiento
especifico y comprobacién del funcionamiento de la instalacion.

Total PA: 378,00 €

Ensayos no destructivos de soldaduras mediante inspeccion
visual.

Inspeccion visual a realizar por laboratorio acreditado en el area técnica
correspondiente, sobre una unién soldada en estructura metalica.

Total Ud: 22,03 €

Ensayos no destructivos de soldaduras mediante liquidos
penetrantes o particulas magnéticas.

Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el area
técnica correspondiente, sobre una union soldada en estructura
metalica, mediante particulas magnéticas o liquidos penetrantes.

Total Ud: 88,13 €
Pruebas de presion en tuberia de PCI.
Prueba de presion hidrostatica sobre tuberia.

Total Ud: 1.374,80 €
Pruebas sobre sistema de bascula.

Partida alzada de abono integro. Redaccién de procedimiento
especifico y comprobaciéon del funcionamiento de la bascula.

Total PA: 756,00 €
Actividades finales y dossier de los trabajos.

Partida alzada de abono integro. Incluye una inspeccion final de los
trabajos ejecutados conforme a lo esperado, desmontaje de
instalaciones temporales y acopio, limpieza final de obra y preparacion
de la documentacion final solicitada.

Total PA: 3.744,00 €

@Westinghuuse IDOM = <} INGECID
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Medicion Importe
1,00 378,00 €

1,00 378,00 €
15,00 330,45 €
5,00 440,65 €

1,00 1.374,80 €

1,00 756,00 €

1,00 3.744,00 €

TOTAL CAP. N° 8 TRABAJOS FINALES: 7.401,90 €
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CAPITULO N° 9: GESTION DE RESIDUOS

Cod Ud Concepto Precio Unitario Medicion Importe

050 m® Transporte de residuos inertes con camion.

Transporte con camion de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construccion y/o demolicién, a vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacion de
residuos, situado a 40 km de distancia.

Total m®: 21,44 € 625,15 13.403,22 €

051 m®* Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor
autorizado.

Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construccion y/o demolicion, en vertedero
especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccion y
demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o eliminaciéon de
residuos.
Total m3: 23,78 € 625,15 14.866,07 €

TOTAL CAP. N° 9 GESTION DE RESIDUOS:  28.269,29 €

CAPITULO N° 10: CONTROL DE CALIDAD
Cod Ud Concepto Precio Unitario Medicion Importe
052 PA Calidad.

Partida alzada de abono integro. Incluye todos los trabajos relacionados
con la calidad durante la ejecucion de las obras.

Total PA: 2.195,35€ 1,00 2.195,35€
TOTAL CAP. N° 10 CONTROL DE CALIDAD: 2.195,35€

CAPITULO N° 11: SEGURIDAD Y SALUD
Cod Ud Concepto Precio Unitario Medicion Importe
053 PA Seguridad y salud.

Partida alzada de abono integro. Incluye todos los trabajos relacionados
con la seguridad y salud durante la ejecucion de las obras.

Total PA: 5.675,39 € 1,00 5.675,39 €
TOTAL CAP. N° 11 SEGURIDAD Y SALUD: 5.675,39 €
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2.2 RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Concepto Importe Capitulo

CAPITULO 1 ACTIVIDADES PREVIAS 9.048,00 €
CAPITULO 2 MODIFICACION DEL SISTEMA DE RIEGO Y ARBOLADO 1.550,90 €
CAPITULO 3 MODIFICACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS (PCl) 13.897,43 €
CAPITULO 4 MODIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO 14.160,84 €
CAPITULO 5 DEMOLICIONES Y ADECUACION CIVIL 74.634,21 €
CAPITULO 6 INSTALACION DE BASCULA 35.083,84 €
CAPITULO 7 SENALIZACIONES 4.007,58 €
CAPITULO 8 TRABAJOS FINALES 7.401,90 €
CAPITULO 9 GESTION DE RESIDUOS 28.269,29 €
CAPITULO 10 CONTROL DE CALIDAD 2.19535 €
CAPITULO 11 SEGURIDAD Y SALUD 5.675,39 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) 195.924,73 €
Gastos generales (13 % PEM) 25.470,21 €
Beneficio industrial (6 % PEM) 11.755,48 €
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (SIN IVA) 233.150,42 €
IVA (21 % PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (SIN IVA)) 48.961,59 €
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO (CON IVA) 282.112,01 €

El presupuesto total del proyecto (con IVA) asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y DOS MIL CIENTO DOCE
EUROS CON UN CENTIMO.
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