CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA LOSA DE CIERRE DE LA CELDA N.°21
DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE BAJAY MEDIA ACTIVIDAD

Referencia del proyecto: PS-LC-C21-001
Especificacion técnica del cierre de la celda N.° 21: A32-CR-CB-2024-1313

Promotor: ENRESA
A78056124
C/ Emilio Vargas, N.° 7
28043 Madrid

Arquitecto: MANUEL RUBIO MALPESA
Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla

N.° 4156

Fecha: Junio 2025

Centro Almacenamiento El Cabril, Apartado de Correos N. ° 5, 14740 Hornachuelos,
Cordoba, Espafia

Ref. catastral: 000400100TH81FO001UT



LOSA DE CIERRE CELDA N°21, PLATAFORMA SUR CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Centro Almacenamiento El Cabril, 14740 Hornachuelos, Cérdoba | iNDICE

iNDICE DE CONTENIDO

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

1.- NORMATIVA

2.- CONCEPTOS Y SUB-EPIGRAFES DE OBRA CONTENIDOS EN EL PROYECTO
3.- DETERMINACION DE LA CATEGORIA

4.- CONCLUSION

A W N =

CONSTRUCCION DE LA LOSA DE CIERRE DE LA CELDA N°21 Pag. | I |
PROMOTOR: ENRESA
REF. PROYECTO: PS-LC-C21-001 - LOSA CIERRE CELDA N°21 MAYO 2025 |




LOSA DE CIERRE CELDA N°21, PLATAFORMA SUR CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Centro de Almacenamiento El Cabril, 14740 Hornachuelos, Cérdoba | MEMORIA

1.- NORMATIVA

De acuerdo con lo prescrito en el Articulo 77, de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, por el que se
aprueba la Ley de Contratos del Sector Publico, para contratar con las Administraciones Publicas la
ejecucion de contratos de obras por presupuesto inferiores a 500.000 €, el empresario podra acre-
ditar su solvencia econdmica - financiera y solvencia técnica mediante la clasificacion del contratista
en el grupo o subgrupo recogido en los pliegos de licitacion.

El Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/01 de 12 de octubre, se establece en su Articulo 25 los grupos y subgrupos de aplica-
cion en la clasificacién de contratista de obras.
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2.- CONCEPTOS Y SUB-EPIGRAFES DE OBRA CONTENIDOS EN EL
PROYECTO

- PBL %
CAPITULO ITEM PEM (Sin IVA) GRUPO| SUBGRUPO S/P(I’EM
1 PREPARACION 4.560,60 € 542711 € * * 1,59 %
2 LOSA DE CIERRE 124.839,07 € | 148.558,49 € C 2 43,46 %
3 IMPERMEABILIZACION 23.930,00 € | 28.476,70 € * * 8,33%
4 iEﬁAODRSFfL?;I XI’_\IAB(A)\H:I-_AI;JIEI,QE 102.110,81 €| 121.511,86 € C 2 35,55 %
5 CONTROL DE CALIDAD 7.759,00 € 9.233,21 € * * 2,70 %
6 TOPOGRAFIA 2.030,28 € 2.416,03 € * * 0,71 %
7 SEGURIDAD Y SALUD 10.416,22 € | 12.395,30€ 3,63 %
8 GESTION DE RESIDUOS 1.614,00 1.920,66 € 0,56 %
9 DOCUMENTACION 9.995,00 11.894,05 € 3,48 %
TOTAL 287.254,98 € | 341.833,43 € 100,00%

En el presente Proyecto se identifica para el capitulo 2 y capitulo 4 el siguiente grupo y subgrupo
de obra:

GRUPO C. EDIFICACIONES. Subgrupo 2: Estructuras de fabrica u hormigon.

No se han indicado para el resto de los capitulos los grupos y subgrupos al no alcanzar, al menos,
el 20% del importe PEM.
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3.- DETERMINACION DE LA CATEGORIA

El siguiente paso es determinar la categoria del contrato de obra de cada grupo y lote que compone
el proyecto. El articulo 79.1 de la Ley 9/2017.

El plazo de ejecucién de las obras es de 32 semanas. La anualidad de cada subgrupo se calcula de
la siguiente forma:

Valor estimado del contrato (PEM+GG+BI) del subgrupo x 12 / plazo en meses. Aunque al ser plazo
menor o igual a los 12 meses, se toma como anualidad equivalente el importe de los capitulos y
subcapitulos de cada uno de los grupos y subgrupos asignados.

En la tabla siguiente se recogen las anualidades medias de los grupos considerados, teniendo en
cuenta el valor estimado del contrato.

Capitulo 2
Grupo | Subgrupo | PBL (sin IVA) Anualidad
C 2 148.588,48 € | 297.116,96 €
Capitulo 4
Grupo | Subgrupo | PBL (sinIVA) | Anualidad
C 2 121.511,86 € | 243.023,73 €

Los contratos de obras se clasifican en categorias seglin su cuantia. La anualidad del capitulo 2y 4
asciende a la cantidad de 540.140,69 €, |la Clasificacién de Contratistas del Estado quedaria de la
siguiente forma:

Grupo Subgrupo CATEGORIA
P grup RD 773/2015
C 2 3

Cuando la cuantia es superior a 360.000 € e inferior o igual a 840.000 €, la clasificacion es de Cate-
goria 3.
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4.- CONCLUSION

En resumen, en el caso de que el operador econdmico (licitador) esté clasificado como Contratista
de Obras del Estado, debera acreditar la clasificacion en los grupos, subgrupos y categorias siguien-
tes, para el objeto del proyecto:

Grupo Subgrupo CATEGORIA
P grup RD 773/2015
C (EDIFICACIONES) | 2 (Estructuras de fabrica u hormigén) 3
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