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Estimados Sres./Sras de ENRESA,

Un cordial saludo de parte de CYCLYFE SAS, filial del grupo EDF ("Electricité De France") con sede
en Paris.

Con gran entusiasmo les expresamos nuestro interés en participar al proceso de licitacidon
publica expediente CO-TA-21-012 referente a los servicios de ingenieria para el nivel 3 de
desmantelamiento de Vandellos 1.

Sin embargo, tomando en cuenta el periodo navidefio que se aproxima, asi como las festividades
de fin afo, consideramos que el tiempo necesario para la construccién de alianzas y para
preparar la respuesta a la licitacion no es suficiente.

Tomando esto cuenta, nos permitimos solicitarles una prorroga de la fecha limite para el envio
de una propuesta, idealmente el dia Lunes 14 de Marzo del 2022 12:00 CET.

Muy Cordialmente,
Hugo Mejia
Customer Manager, Cyclife SAS

Respuesta:

Estimados Sres.

El plazo otorgado para la presentacion de propuestas en la licitacidn se considera suficiente, no
siendo posible la ampliacidn del mismo.

Un saludo.
CONSULTA

¢Qué certificados acreditativos de inglés equivalente al nivel B2 del marco comun europeo de
referencia para las lenguas (MCERL) son aceptables? ¢Es valido cualquier otro tipo de certificado
emitido por un organismo no oficial?

Respuesta:

De conformidad con el apartado E.4. del Anexo | al PTCA, para la acreditacién de la solvencia
técnica y profesional de los perfiles que asi se requiere, se deberd aportar certificado que
acredite que el miembro del equipo de trabajo correspondiente posee un nivel de inglés
equivalente a un nivel B2 del MCERL, con independencia del organismo emisor del mismo.

CONSULTA

Fecha de entrega de las ofertas Después del analisis de los pliegos y de la documentacién a
disposicion de los licitadores, y pendiente de recibir respuestas a las aclaraciones solicitadas,
debemos, para poder presentar una oferta completa, establecer el programa de trabajo
detallado del proyecto (tal como se pide en la memoria técnica). Ese programa es necesario para
especificar precisamente los recursos necesarios para ejecutar el proyecto y por lo tanto la
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necesidad de alianzas y de subcontratacidn. El establecimiento del esquema industrial no puede
realizarse antes de disponer del programa de trabajo y requiere una serie de aprobaciones
internas en las empresas, que son mas dificiles de conseguir en el periodo actual. Por lo tanto
rogamos extiendan el periodo de presentaciéon de ofertas hasta finales de enero para la
preparacion de oferta para ese proyecto de gran complejidad. Adicionalmente, ese plazo
permitird consolidar el establecimiento de un equipo con extensas capacidades y experiencia en
el desmantelamiento de reactores de grafito, y reforzar el equipo minimo cuando sea necesario
durante la ejecucion del proyecto para cumplir con los hitos de la planificacidn y mitigar riesgos
de retrasos.

Respuesta:

Les informamos que se ha procedido a publicar en la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico una rectificacién del anuncio de licitacién, donde podran consultar la nueva fecha limite
de presentacion de ofertas para la licitacion. También pueden encontrar esta informacion
disponible en la oficina electrénica de Enresa.

CONSULTA
Modelo BIM y Desarrollo de aplicaciones informaticas

El paguete de trabajo 3.1 tal como definido en el PPT incluye la realizaciéon de un modelo BIM y
el desarrollo de aplicaciones informaticas, pero la documentacion a disposicidn de los licitadores
carece de una especificacién precisa de esos trabajos. Para poder estimar el coste de los trabajos
asociados rogamos indiquen:

a. modelo 3D existente del cajon del reactor: éen qué formatos se podra poner ese modelo a
disposicion del contratista? écudl es su tamafio? iqué datos fisicos y radioldgicos estan ya
incorporados en ese modelo?

b. simulacién de escenarios de desmantelamiento: é¢se requiere la inclusién en el modelo BIM
de las herramientas fisicas que se usaran para las operaciones de desmantelamiento (para
operaciones de corte, desplazamiento de piezas, etc.) asi como de su cinematica?

c. plataforma de gestion de proyectos: écuales son los requisitos de Enresa en cuanto a esa
plataforma? ées parte de los suministros asociados a los servicios? y por lo tanto édebe su coste
incluirse en la oferta?

d. otras herramientas informaticas especificas que se deben disefiar/implantar: los PPT listan
una serie de funcionalidades pero solo a modo de ejemplo, é cudl sera el proceso para especificar
las necesidades, y como debe el ofertante tenerlo en cuenta en su estimacién econémica? En
caso de proponer herramientas existentes, ¢ debe su coste incluirse en la oferta?

Respuesta:

a. Elmodelo del cajon esta realizado en Autocad 3D 2016 (.dwg) y ocupa unos 330 Mb. El alcance
del modelo cubre la propia estructura civil del cajén y los elementos internos del reactor;
blindaje térmico superior, apilamiento de grafito, intercambiadores, corsé, el soporte del
apilamiento (enlosado, columnas soporte y corona periférica), la estructura soporte, la falda y
los cambiadores de parada.

En cuanto al tipo de informacidn:
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e Datos fisicos; El volumen y la superficie de los elementos estan implicitamente definidos en
el modelo. La masa, el material, la densidad, etc. deberian definirse externamente.

e Datos radioldgicos; El inventario radioldgico (radionucleidos e isotdpico) esta representado
en un modelo separado con diferentes regiones, cada una correspondiente a un nivel de
actividad y un isotdpico. La clasificacion en corrientes de residuos se proporciona de manera
similar; modelo separado con regiones, cada uno correspondiente a una corriente de
residuo (RBBA, RBMA, desclasificable...).

b. En esta etapa del proyecto se requiere una simulacion basica de escenarios de
desmantelamiento para definir los planes de proyecto. No es necesario incluir en el modelo BIM
las herramientas y su cinematica.

c. En el apdo. 3.3.1 del PPT se indica que el contratista configurara un entorno de trabajo en la
nube proporcionado por una plataforma de gestion de proyectos, que ademads integre
herramientas de gestién documental, seguimiento, planificacion, control de costes y una base
de datos de inventario fisico y radioldgico. Pueden utilizarse desarrollos propios o comerciales
gue cumplan con lo indicado.

La plataforma de gestidon de proyectos se encuentra incluida en el alcance del servicio, de
acuerdo con lo indicado en los apdos. 3.3.1. del PPT y M del Anexo | al PCA, por lo que su coste
debe ser tenido en cuenta para la elaboracion de la oferta.

d. En el apartado 3.3.1 del PPT se identifican las funcionalidades que seran cubiertas por
aplicaciones informaticas especificas que se deben disefiar/implantar, y que se resumen a
continuacién:

e Estimacién de corrientes de materiales (masa, volumen y actividad)

e N2de contenedores de residuos (por corriente de material y clasificacién)
e Dimensionamiento de almacenes

e Seguimiento del proyecto; costes y avance de obras.

e Logistica de materiales.

e Simular trabajos e identificar interferencias.

Varias de estas funcionalidades pueden agruparse en una misma aplicacién.

Cada aplicacidon informatica serd especificada, disefiada y validada, de acuerdo con los
estandares de calidad para el proyecto. Las aplicaciones podran ser comerciales o bien de
desarrollo propio, y su coste debe ser tenido en cuenta para la elaboracion de la oferta.

CONSULTA

Tareas criticas y subcontratacién Rogamos confirmen que las tareas criticas de disefio mecanico
se refieren a las tareas asociadas a la cualificacidn del técnico especialista en disefio mecdanico
pero no a las tareas del técnico especialista mecanico-equipos especiales.
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Respuesta:

Las actividades de disefio mecdnico, consideradas como tareas criticas en el apartado N del
Anexo | al PCA, se refieren a las tareas asociadas a la cualificacidon del técnico especialista en
diseflo mecdnico, pero no a las tareas del técnico especialista mecdnico-equipos especiales.

CONSULTA

Idioma Se indica en el PPT que el idioma oficial para el desarrollo de los servicios objeto de este
pliego de prescripciones técnicas sera el castellano. Todo el personal que intervenga en la
prestacion de estos servicios debera hablar, leer y escribir correctamente en castellano.?
Rogamos confirmen que ese ultimo requisito aplica principalmente al equipo minimo del
proyecto y que en cuanto a los entregables del proyecto, el requisito se traduce en que la version
a entregar a Enresa debe ser redactada en Castellano y que el equipo minimo del proyecto debe
tener la formacion y el conocimiento suficiente para la comunicacidon con Enresa sobre su
contenido.

Respuesta:

De conformidad con el apartado 9 del PPT, todo el personal que intervenga en la prestacion de
los servicios debera hablar, leer y escribir correctamente en castellano, siendo aplicable este
requisito al equipo de trabajo minimo necesario para la prestacién del servicio, que ha sido
definido en los apartados 6 del PPT, y E.4.b. del Anexo | al PCA.

En cuanto a los entregables del proyecto, la versidn a entregar a Enresa debe ser redactada en
castellano, y el equipo de trabajo minimo, definido en los apartados 6 del PPT, y E.4.b. del Anexo
| al PCA, debe tener la formacidn y el conocimiento suficiente para la comunicacién con Enresa
sobre su contenido.



