bt ,}._" GOBIERNO
b Y DEESPANA
a2 -

VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

MINISTERIO )
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

‘/@ﬁf esSa

PROCEDIMIENTO ABIERTO

ANEXOS AL PLIEGO TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARA
CONTRATOS DE SUMINISTROS Y SERVICIOS TRAMITADOS MEDIANTE

Clave: 062-ES-TA-0015

Paginas: 22

N.2 Expediente: CO-TA-22-009

Titulo: Suministro de dos unidades de filtracién de extraccion forzada para la modificacion del
sistema de ventilacion del edificio de turbina de la Central Nuclear Santa Maria de Garona

ANEXOS:

iNDICE

ANEXO 1: CUADRO DE CARACTERISTICAS

ANEXO 2: COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

ANEXO 3: DECLARACION RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL
ANEXO 4: MODELO DE OFERTA ECONOMICA

ANEXO 5: MODELO DE CRITERIOS TECNICOS OBJETIVOS

ANEXO 6: MODELO DE AVAL

Pliego tipo informado favorable por la Abogacia del Estado con fecha 4 de noviembre de 2022 y
aprobado por el Consejo de Administracion de Enresa en su sesion del 28 de noviembre de 2022

PREPARADO:

Javier Duran Lopez

REVISADO:

Esther Garcia Tapias

Gestion de Calidad:

Julian Herrero Garcia

/e Be
RESPONSABLE:

DIRECTOR

Manuel Rodriguez Silva

APROBACION  ORGANO
DE CONTRATACION:

M2 Aurora Saeta del
Castillo




VICEPRESIDENCIA ’
s w s GOBIERNO TERCERA DEL GOBIERNO //en resa
LT et
Clave: Revision: Fecha: Pagina:
062-ES-TA-0015 0 Febrero 2023 2

ANEXO 1

CUADRO DE CARACTERISTICAS

N2 de expediente: CO-TA-22-009

A. DESCRIPCION DE LA CONTRATACION

Objeto

El objeto del contrato es el suministro de dos nuevas unidades de filtracion de
extraccién forzada y sus repuestos, para la modificacion de diseno del sistema de
ventilacion del edificio de turbina de la Central Nuclear Santa Maria de Garona, que
incluye: la ingenieria de diseno de los equipos, la fabricacion, su transporte a planta y la
supervision de su montaje, quedando excluido del alcance del presente contrato el
montaje y la realizacion de las pruebas de funcionamiento en planta, que seran
realizadas por otra empresa que Enresa contratara a estos efectos. La supervision del
montaje se llevara a cabo cuando Enresa indique, tras la entrega del equipo en planta.

Asimismo, queda incluido en el objeto del contrato la entrega de toda la documentacion
indicada en el PPT y los certificados obligatorios de acuerdo con la reglamentacion
vigente.

Division en lotes

La naturaleza del suministro impide su contratacion en lotes dada la coordinacion y
compatibilidad que se exige en el suministro de equipos (que incluye diseno,
fabricacion, transporte a la instalacion, repuestos) y la supervision de su montaje,
procurando que haya una adecuada coordinacion y que no afecte a la planificacion de
las actividades de desmantelamiento del edificio de turbina donde se instalara el nuevo
sistema de ventilacion.

Todos los trabajos estan estrechamente vinculados antes y durante la ejecucion, dado
que ninguno de ellos por separado puede satisfacer la necesidad que da lugar a la
tramitacion de la presente licitacion, por lo que no son divisibles en lotes
independientes. Todos los trabajos requieren una adecuada coordinacion y un
tratamiento de unidad completa para que el suministro pueda ser entregado para su
uso en el edificio de turbina, que se adecuard como edificio auxiliar de
desmantelamiento, y poder garantizar el cumplimiento de la calidad requerida, asi
como la garantia de todo el suministro en caso de averias o indisponibilidad.

N2 del Pliego de Prescripciones Técnicas
062-ES-TA-0010
CPV

El objeto del presente contrato se corresponde con los siguientes cddigos del
Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea:

39714110-4 Mecanismos de ventilacion mediante extraccion
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5. Organo de contratacion.
El Organo de Contratacién de este contrato es el Comité de Compras.
B. PRECIO, MODIFICACIONES Y VALOR ESTIMADO
1. Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacion asciende a un importe maximo de 3.768.451,89 €, VA
incluido.

Presupuesto base licitacion (sin IVA) 3.114.423,05
Importe IVA (21%) 654.028,84
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (con IVA) | 3.768.451,89

En el caso de resultar adjudicataria del contrato una empresa no establecida en el territorio
de la UE, se aplicara la regla especial del articulo 84. 12, 22y 32 de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Anadido (IVA), sobre la determinacion del sujeto
pasivo del impuesto, que recaeria en ese caso en Enresa y afectaria a los trabajos que se
realizasen fuera de la UE.

El presupuesto base de licitacion se ha determinado estimando los costes de cada uno de
los conceptos que componen el alcance de este suministro y que son los siguientes:

o Ingenieria de disefio de los equipos (Ingenieria de detalle).

o Fabricacion

o Transporte

o Repuestos

o Supervision de montaje
En cada uno de estos conceptos se ha partido de los datos y conocimiento que tiene Enresa;
o bien, a través de expedientes tramitados; o bien, de informacién publica disponible.
Cuando no se dispone de informacién actualizada o poco detallada se han estimado

coeficientes de actualizacién o de adecuacion a las necesidades de esta licitacion. A
continuacion, se detalla la estimacion de dichos costes por los conceptos senalados:

e Ingenieria de diseno de los equipos (Ingenieria de detalle).

El presupuesto asociado a este concepto se ha estimado teniendo en cuenta los costes
laborales de los perfiles considerados y las dedicaciones estimadas para las distintas
actividades de ingenieria para completar el diseno de los equipos. En la tabla siguiente se
muestran los perfiles considerados y sus dedicaciones estimadas:
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Perfiles Dedicacion Estimada (Horas)
Ingeniero Disenador 660
Coordinador de Proyecto 165
Garantia de calidad 330
Delineante-Proyectista 330
Control de documentos/manuales 330

Para el calculo del presupuesto de esta partida se emplea, a los efectos meramente
estimativos, como referencia el Convenio Colectivo del sector de Empresas de Ingenieria y
Oficinas de Estudios Técnicos, que fue suscrito con fecha 29 de julio de 2019 (publicado en
BOE 18 octubre 2019). De acuerdo con el Articulo 22 Jornada laboral del convenio de
referencia, la jornada ordinaria maxima de trabajo efectivo, en computo anual, serd de 1.792
horas. Se tiene en cuenta igualmente el plus de convenio recogido en el articulo 38. Los
importes incluidos en el citado convenio son los minimos previstos tal y como se expone
en el articulo 31 de Retribuciones. Por lo tanto, se aplican factores correctores especificos
para los diferentes perfiles previstos para tener en cuenta este aspecto, asi como la
especificidad del servicio (especializacién y capacitacion de los perfiles, recursos materiales
para prestar el servicio, etc.) con objeto de alcanzar un precio de mercado. Se suponen
también unos costes salariales del 40 % para la empresa adjudicataria (seguridad social,
antigtedad, formacion, beneficios sociales, etc.). Finalmente se consideran unos costes
generales y un beneficio industrial del 25%.

Para establecer el salario base se consideran los salarios reflejados en la tabla de niveles
salariales (articulo 33 del convenio) para los trabajadores segun su nivel, con los importes
pactados para el ano 2020. Dado que el servicio se prevé prestar durante el ano 2023, se
considera una actualizacion anual del 2,5 % a partir del ano 2020 en adelante.

En la tabla siguiente se muestran los calculos efectuados:

Salario Costes Costes

Ny n ] Coste
' Nivel anual' Actualizacion Factor de Salarlo salariales generalle's Total Costc'e Horas Costc'e
Perfiles Convenio (Convenio 2023 correccion Ajustado de la y beneficio Anual Horario Estimadas Horario
ano 2020) € € empresa Industrial € €/h €
€ 40% € 25% €
Ingeniero
Disenador Nivel T | 26.323,57 28.347,61 3 85.042,83 | 34.017,13 | 29.764,99 | 148.824,95 | 83,050 660 54.813,00
Coordinador de
proyecto Nivel 2 | 20.424,25 21.994,69 2,75 60.48540 | 24.194,16 | 21.169,89 | 105.849,45 | 59,070 165 9.746,55
Garantia de calidad Nivel 2 | 20.424,25 21.994,69 2,75 60.485,40 | 24.194,16 | 21.169,89 | 105.849,45 | 59,070 330 19.493,10
Delineante-
Proyectista Nivel 4 | 18.328,73 19.738,04 2 39.476,08 | 15.790,43 | 13.816,63 | 69.083,14 | 38,550 330 12.721,50
Control de
documentos Nivel 5 | 16.627,17 17.905,64 2 35.811,28 | 14.324,51 12.533,95| 62.669,74 | 34,970 330 11.540,10
1.815 108.314,25
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e Fabricacién

Para estimar el coste de fabricacion de los equipos, cuyo diseno y fabricacion se hara “ad
hoc” para este proyecto, Enresa ha solicitado al servicio de ingenieria contratado para la
fase 1 del proyecto de desmantelamiento de la Central Nuclear Santa Maria de Garona un
estudio basico del diseno de los equipos y una estimacion de los costes de equipos similares
en el mercado. En base a este estudio y al estado actual del mercado en cuanto a materiales

y materias primas, se ha estimado el siguiente presupuesto de fabricacién:

Coste
Item Unidad | unitario Coste Iotal
€
€

Prefiltros 60 300,00 18.000,00
Bastidores de Prefiltros 2 25.000,00 50.000,00
Filtros HEPA 60 1.300,00 78.000,00
Bastidores de Filtros HEPA 2 30.000,00 60.000,00
Ventilador 2 175.000,00| 350.000,00
Compuertas de Aislamiento motorizadas 4 30.000,00| 120.000,00
Env'olvente.(,) Housing incluyendo mstrumgntaaon, 5 835.000.00 | 1.670.000,00
preinstalacion de toma de muestras, anclajes, etc.)

2.346.000,00

e Transporte

Se tiene en cuenta en el presupuesto una partida de transporte internacional, para abrir la
concurrencia a posibles fabricantes internacionales. El equipamiento debera entregarse en
las instalaciones de la Central Nuclear Santa Maria de Garona bajo la modalidad INCOTERMS
DDP, en vigor, (Deliverd Duty Paid), incluyendo en el alcance del suministrador todos los
costes asociados al propio transporte desde su taller de fabricacion hasta las instalaciones
de la Central Nuclear, ademas de cualquier gasto adicional como: carga y descarga, estiba y
desestiba, tasas, impuestos, gastos de aduana, seguros, etc.

En base al estudio basico desarrollado del equipamiento en el que figuran unas dimensiones
preliminares de los equipos, se ha estimado que serian necesarios 4 contenedores ISO
maritimos de 40 pies para poder transportar la totalidad del equipamiento y los repuestos
requeridos. Tomando una distancia transoceanica media a Espana se estima un coste
unitario de 18.750€ por contenedor. Ademas, en necesario tener en cuenta los costes de
transportes locales (de taller a puerto de salida y de puerto de llegada a la Central Nuclear
Santa Maria de Garona) que se estiman en 1.500€ por recorrido y contenedor.

En la siguiente tabla se recogen la totalidad de los costes estimados para la partida de
transporte:
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Coste Coste
Descripcion Unidad | unitario Total
€ €
Transporte Local en origen de taller a Puerto de embarque 4 1.500,00| 6.000,00
Transporte de contenedor ISO maritimo de 40 pies con
recprrldo medlo'transocean!co incluyendo carga y descarga, 4 18.750.00 | 75.000,00
estiba y desestiba, tasas, impuestos, gastos de aduanas,
seguros, etc.
Transporte local en destino hasta CN Santa Maria de Garona
(Puerto de Bilbao-SMG) 4 1.500,00| 6.000,00
87.000,00

e Repuestos.

En esta partida se contemplan los siguientes repuestos asociados al equipamiento:

1. Repuestos de puesta en marcha o repuestos necesarios para la puesta en

funcionamiento de los equipos.

2. Repuestos capitales, o repuestos que garantizan el funcionamiento continuo del

equipo.

3. Repuestos de dos anos de operacion. Son los repuestos estimados que se necesitaran
para un correcto mantenimiento y funcionamiento del equipo durante su operacién
por un periodo aproximado de dos anos desde su puesta en servicio.

En la siguiente tabla se muestran los costes estimados asociados a dichos repuestos:

Coste Coste Total
Tipo de repuestos Item Unidad | unitario €
€
Repuestos de Juegp de Jl,!ntas, rodetes, correas de 1 15.000,00 15.000,00
Puesta en marcha | ventilador, filtros, etc.
Repuestos Motor del ventilador 1 35.000,00 35.000,00
capitales Compuerta de aislamiento motorizada 1 30.000,00 30.000,00
Prefiltros 360 300,00 108.000,00
Bepgestos de 2 | Filtros HEPA 240 | 1.300,00 312.000,00
anos de operacién
Juego de Juntas, rodetes, correas de ] 15.000,00 15.000,00
ventilador, etc.

515.000,00
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e Supervisién de Montaje.

En este apartado se incluyen los costes asociados a la supervision del montaje, por parte del
suministrador. Estos costes incluyen el traslado a Central Nuclear Santa Maria de Garona de
un equipo de trabajo compuesto de un ingeniero de diseno y un técnico, que estaran
presentes y daran asistencia técnica durante el montaje del equipo por parte de un tercero.

Se ha valorado el coste horario de los trabajadores de la misma forma que los costes
reflejados anteriormente en la partida de ingenieria, tomando un periodo estimado de 30
dias laborables para los trabajos de supervision del montaje. Ademas, se han considerado
otros costes indirectos como los gastos de viaje y asignacion, traslados locales, alojamiento,
manutencion y dietas seglin se muestra en la siguiente tabla:

Coste Coste
Posicion Horario Horas Horario
€lh Estimadas €
Ingeniero 83,05 240 19.932,00
Ingeniero Técnico 59,07 240 14.176,80
Subtotal Coste Directo (horas) 480 34.108,80
Viaje (Billetes de avidn) 6.000,00
Alojamiento y manutencion 7.200,00
Transporte local 3.600,00
Dietas 7.200,00
Subtotal Costes Indirectos 24.000,00
TOTAL 58.108,80

El resumen de costes por partidas quedaria de la siguiente forma:

Concepto/Partida Importe (€)
Ingenieria de Diseno 108.314,25
Fabricacion (Suministro de equipos) 2.346.000,00
Transporte 87.000,00
Repuestos 515.000,00
Supervision de Montaje 58.108,80

Total | 3.114.423,05

Por su objeto estamos ante un contrato mixto, que incluye prestaciones propias de los
contratos de servicios y de suministros. Para calificarlo, de acuerdo con el articulo 18.1 de
la LCSP, se han analizado los costes de las distintas actividades, siendo los mas significativos
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los del suministro, que superan el 90% del total, por lo que para su preparacion y
adjudicacion se aplicaran al contrato las normas de los contratos de suministro

Prestaciones Total (€) % sobre el total

Suministros 2.861.000,00 91,86

Servicios 253.423,05 8,14
PRESUPUESTO TOTAL (SIN IVA) 3.114.423,05 100,00

Para el calculo del presupuesto base de licitacién y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
100 de la LCSP se han tenido en cuenta los siguientes costes, gastos y beneficio:

Costes Totales Importe (€)
1. Costes Indirectos (25%) (1a + 1b) 778.605,76
1a - Gastos Generales (18%)| 560.596,15
1b - Beneficio Industrial (7%)| 218.009,61
2. Costes Directos (75%) 2.335.817,29
TOTAL (1+2)| 3.114.423,05

2. Distribucion por anualidades

La prevision de ejecucion del contrato por anualidades es la siguiente:

TOTAL ANO 2023 ANO 2024
Importe de la licitacion por anos (€) 381.451,40 2.732.971,65

Los gastos derivados del contrato se financiaran con cargo al siguiente concepto:
Posicion presupuestaria: 502024
Descripcion: 0062-TA-1.2.1. ACT. PREPARACION EMPLAZAMIENTO

3. Sistema de determinacion del precio
El precio del contrato se ha fijado a tanto alzado.
4. Posibilidad de Modificacion: si

Porcentaje maximo sobre el precio del contrato de modificaciones al alza: 20%

Porcentaje maximo sobre el precio del contrato de modificaciones a la baja: No se
contempla
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Supuestos de aplicacién de la modificacién: El contrato podra modificarse, conforme al
articulo 204 de la Ley 9/2017, cuando se produzcan las circunstancias siguientes:

- Requerimientos adicionales de las autoridades reguladoras. En esta labor reguladora
pueden producirse instrucciones técnicas peticiones de informacion,
autorizaciones o inspecciones vinculadas a este suministro que impliquen cambios
en el diseno y la fabricacion del equipamiento a suministrar.

Valor estimado del contrato
El valor estimado del contrato asciende a 3.737.307,66 € y se ha determinado

considerando el presupuesto base de la licitacion, IVA excluido, y el porcentaje del 20%
de modificaciones previstas, segln el siguiente desglose.

Importe Total Pagadero, IVA excluido (€) 3.114.423,05
Modificaciones maximas previstas 20%, IVA excluido 622.884,61
Valor estimado (€) 3.737.307,66

Por su valor estimado, el contrato proyectado esta sujeto a regulacién armonizada.
Revision de precios: NO

No se prevé la revision de precios durante la vigencia del contrato.

Presupuesto maximo a los efectos de la D.A. 332 de la LCSP.

No procede.

C. LUGARY PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. POSIBLES PRORROGAS.

1.

Lugar

El lugar de entrega sera en la Central Nuclear Santa Maria de Garona, sita en la Carretera
BU-530; P.K. 16-17, término municipal de Valle de Tobalina (Burgos). Por ello, no resulta
posible la ejecucion del contrato en las instalaciones del contratista.

Plazo de ejecucion

El plazo de ejecucion del contrato sera de 15 meses, a contar desde el dia siguiente a la
formalizacion del contrato.

El plazo total de ejecucion comprende dos fases:
- La primera fase tendra una duracion maxima de catorce (14) meses, contados desde

el dia siguiente a la formalizacion del contrato, se destinaran al diseno, fabricacion,
transporte y entrega del equipamiento en la Central Nuclear Santa Maria de Garona.
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- Lasegunda fase tendra una duracion maxima de 30 dias laborables, se destinara a la
supervision del montaje del equipamiento en planta.

Al término de la primera fase el contrato podra quedar suspendido hasta que la
programacion de los trabajos en la central permita la instalacion del equipo. El inicio
de la segunda fase serda comunicado por Enresa al contratista con al menos 10 dias
naturales de antelacion.
3. Prorrogals
No se contempla la posibilidad de prérroga del contrato.
D. PROCEDIMIENTO
1. Forma de tramitacion
Tramitacion: Ordinaria

Procedimiento: Abierto

2. Limitacion en el nimero de lotes a los que una misma empresa puede concurrir: No
aplica. El objeto del contrato no es susceptible de dividirse en lotes

3. Limitacion del nimero de lotes que pueden ser adjudicados a una misma empresa: No
aplica. El objeto del contrato no es susceptible de dividirse en lotes

4. Se admite la presentacion de la oferta en papel: NO

5. Numero de archivos electronicos o sobres que hay que presentar:

Se presentaran TRES (3) archivos electronicos:

- Archivo electronico A: Documentacion acreditativa del cumplimiento de requisitos
previos.

- Archivo electronico B: Documentacion relativa a los criterios cuya ponderacion
depende de un juicio de valor.

- Archivo electronico C: Proposicion de criterios evaluables mediante formula.

En ningtin caso serd posible incluir toda la documentacién en el mismo sobre o archivo
electrénico, o mezclar sus distintos contenidos. La inclusion en el archivo electrénico A
de datos que sean objeto de valoracion en los archivos electrénicos B o C podra suponer
la exclusion de la oferta en la licitacion. Asi mismo, la inclusion en el archivo electrénico
B de datos de contenido econémico o de otros que sean objeto de valoracion de forma
automatica, podra suponer la exclusion de la oferta en la licitacion.
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E. DOCUMENTACION PREVIA

NOTA: La documentacién previa que figura en los siguientes epigrafes (1 a 7), se requerira
Unicamente al licitador que resulte mejor clasificado (articulo 150 de la LCSP), por lo que no
se incluira en el archivo electréonico A de la licitacion.

1.

Habilitaciones empresariales o profesionales

No se requieren.

Certificado acreditativo de clasificacion: Grupo [Subgrupo [Categoria

No aplica

Solvencia econdmica y financiera

Conforme al Pliego-Tipo aprobado la solvencia econdmica se acreditara mediante el
volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos
disponibles en funcion de las fechas de constitucién o de inicio de actividades del

empresario y de presentacion de las ofertas por un importe igual o superior a 800.000
euros.

Forma de acreditacion:

El volumen de negocio se acreditara con la presentacion de las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en
dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba
estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocio mediante sus libros de inventarios y cuentas
anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Forma de acreditacion, en caso de empresas extranjeras:

El volumen de negocio se acreditara con la presentacion de las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el registro que corresponda o, de acuerdo con el articulo
87.2 de la LCSP, en caso de no poder presentar las cuentas, mediante una declaracién
responsable del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa en
los tres Gltimos anos.

Solvencia técnica y profesional
La solvencia técnica se acreditara mediante los siguientes medios:

1. Se deberd presentar certificacion por organismo independiente donde se refleje
que los procesos del fabricante son conforme a la normativa ASME AG-1, lo que
garantiza que el diseno, fabricacion y pruebas del equipo cumplen con la
normativa indicada.

2. Relacion de los principales suministros realizados por la empresa en los Gltimos
5 anos que incluya importe, fechas y el destinatario publico o privado de los
mismos.
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Se deberd acreditar haber realizado al menos dos (2) suministros de
equipamiento de sistemas de filtrado y ventilacién de naturaleza similar (bajo
norma norteamericana ASME AG-1) al que es objeto del contrato, durante los
Ultimos 5 anos. La suma de los suministros acreditados deberd ser al menos de
400.000 euros.
El plazo de 5 anos se justifica, de acuerdo con lo previsto en el articulo 89.1 a) de la LCSP,
para garantizar un nivel adecuado de competencia dado que los suministros objeto de
esta licitacion son especificos del sector nuclear, de muy baja demanda y con periodos
largos de adquisicion y fabricacion.
Los suministros efectuados se acreditaran mediante certificados expedidos o visados
por el érgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico o,
cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante certificado expedido por este o,
a falta de este certificado, mediante una declaraciéon del empresario
5. Adscripcion de medios: No se exige adscripcion de medios.
6. Nivel de Garantia de Calidad exigido

El presente contrato esta sujeto a nivel Il de Garantia de calidad.

Nivel II: El licitador primer clasificado, con el fin de asegurar el cumplimiento de la
condicion especial de ejecucion prevista en el apartado K del presente Anexo (Nivel de
Garantia de Calidad) deberd presentar uno de estos tres documentos:

o Fotocopia de la acreditacion remitida por Enresa en vigor en la que conste que el
ofertante esta evaluado positivamente para el nivel | o Il y para el mismo alcance o
similar al solicitado.

o Fotocopia del Informe de Evaluacién (IE) en vigor para dicho alcance o similar del
Grupo de Evaluacion de Suministradores (GES) de Centrales Nucleares Espanolas.

o Encaso de no contar con ninguna de las evaluaciones anteriores, debera remitir una
declaracion responsable de tener implantado un sistema de calidad como el
requerido junto con su Manual de Calidad y un listado de procedimientos en vigor.
El cumplimiento de este requisito podra ser verificado en cualquier momento
mediante una auditoria que realizara Enresa o una empresa designada por ella, en
cuanto a su veracidad y exactitud. De estimarse falsa la declaracién presentada:

- Siellicitador hubiera sido propuesto como adjudicatario quedard excluido del
procedimiento; procediéndose a recabar la documentacién del siguiente
licitador en el orden de clasificacion. Al inicialmente propuesto como
adjudicatario y finalmente excluido le sera exigible el importe del 3 por ciento
del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad.

- Siel licitador hubiera sido declarado adjudicatario sin que todavia se hubiere
formalizado el contrato, se entendera que la formalizacion del mismo no es
posible por causa solo a aquél imputable. Se procedera a recabar la
documentacion del siguiente licitador en el orden de clasificacion,
exigiéndose al inicial adjudicatario el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad.
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- Siel contrato ya se hubiera formalizado se instara la resolucién del mismo por
la causa prevista en el art. 211.1 f) de la LCSP, siendo exigible al adjudicatario
una indemnizacién por todos los danos y perjuicios sufridos ex. art.213.3 de

LCSP.

7. Garantia provisional: No se exige

F. CONTENIDO DE LA PROPOSICION RELATIVA A CRITERIOS DE PONDERACION QUE DEPENDEN
DE UN JUICIO DE VALOR.

En el archivo electrénico B se incluird la memoria técnica relativa al diseno, la fabricacion y
gestion de todo el proceso de suministro del equipo, en idioma espanol, formato A4, con
tipo y tamano de fuente Arial 11, cuya extension no deberd superar las 25 paginas.
Adicionalmente se entregara la documentacion técnica en espanol/inglés (hojas de datos,
catdlogos de equipos y suministros, planos, etc.). Dicha memoria contendra una estructura

tipo con los siguientes contenidos:

G. CONTENIDO DE LA PROPOSICION RELATIVA A CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULA.

H. CRITERIOS DE ADJUDICACION Y EVALUACION DE OFERTAS.

1.

2.

1.

1. Descripcion detallada de los equipos y componentes ofertados.

2. Programa de trabajo que incluya un diagrama de Gantt, la descripcion de las
interrelaciones y coordinacion entre las distintas actividades, hitos principales y

camino critico.

3. Procedimiento de coordinacion.

El licitador debera elaborar una propuesta clara, concisa y estructurada. La propuesta
técnica debera incluir los apartados detallados, que permitan valorar la proposicion
conforme a los “Criterios cualitativos cuya valoracion depende de un juicio de valor”
detallados en el epigrafe H.1. del presente documento.

La memoria técnica no incluira ninguna informacion que sea objeto de valoracion
automatica conforme al apartado H.4. “Puntuacion maxima oferta econémica” del
presente documento. Esta informacion deberd aportarse en el archivo electronico C. La
inclusion de estos datos en el archivo electronico B podra ser motivo de exclusion de la

licitacion.

Documentos distintos a la oferta econdmica cuyo contenido se valore mediante

formula

No se establecen.

¢Se admiten variantes o mejoras? No.

Criterios cualitativos cuya valoracion depende de un juicio de valor (Primera fase).

Se otorgaran hasta un maximo de 49 puntos base a los criterios dependientes de un

juicio de valor que a continuacion se detallan:
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de flujo de documentacion, etc. que garantice la fluidez en las comunicaciones con Enresa

HASTA
MEMORIA TECNICA DEL SUMINISTRO OFERTADO 49
PUNTOS
1. Descripcion detallada de los equipos y componentes ofertados 26
1.1 Se valoraré la idoneidad de los modelos y las caracteristicas de los equipos y de los
componentes propuestos de cada una de las unidades de ventilacién, respecto a la finalidad 3
que deben cumplir (Prefiltros, filtros HEPA, motoventilador, elementos de instrumentacién
y control, envolvente o housing, compuertas de aislamiento, etc.)
1.2. Planos preliminares de los equipos (formato dwg y pdf). Se valorara el detalle que permita
identificar con claridad las dimensiones de las unidades, asi como la ubicacion de sus 10
conexiones con los conductos del sistema general, ademas de su disposicion final en la
terraza del edificio SBGT.
1.3 Se valoraran, a partir de las dimensiones y pesos totales de cada unidad, la facilidad de
su manejo, traslado, izado y montaje final en la terraza del edificio SBGT.
2.Programa de trabajo que incluya un diagrama de Gantt, la descripcion de las
interrelaciones y coordinacion entre las distintas actividades, hitos principales y camino 18
critico. Se valorara:
2.1. El detalle de las actividades, sus hitos principales y la coherencia temporal que 6
garantice el cumplimiento del plazo de ejecucién ofertado.
2.2. Laidentificaciéon de fechas y detalles de entregables y la coherencia con las actividades 6
propuestas.
2.3. Propuesta preliminar de un Programa de Puntos de Inspeccion (PPI), que incluya, al 6
menos, el programa de pruebas de aceptacion en fabrica.
3. Procedimiento de coordinacion. 5
Se valorara la propuesta de organizacion del equipo de trabajo, reuniones periddicas, matriz S

2. Umbral minimo de puntuacion para los criterios cuya valoracion depende de un juicio

de valor.

No procede.

3. Criterios cuantificables mediante la aplicacion de féormulas distintos del precio

(Segunda fase).
No se contemplan.

4. Puntuacion maxima oferta econémica (Segunda fase).

Se asignarad un maximo de 51 puntos a la oferta mas baja. El resto de las ofertas seran
valoradas proporcionalmente, de acuerdo con la formula recogida en el Pliego tipo de

clausulas administrativas.

El importe ofertado no podra ser superior al presupuesto base de licitacion, IVA

excluido, que asciende a 3.114.423,05€.
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El importe ofertado incluira todos los costes que graven el suministro (a excepcion del
IVA) y se expresara en una cifra con hasta dos decimales y sera fijo para todo el periodo

de vigencia del contrato.

Los licitadores deberan aportar el Anexo de oferta econdmica debidamente
cumplimentado, en formato PDF y firmado electrénicamente por el representante legal
o apoderado de la empresa, segiin modelo propuesto en el Anexo 4 al PTCA.

Quedaran inmediatamente excluidas las ofertas que no cumplan estos requisitos.

Parametros para considerar ofertas anormales o desproporcionadas relativos al precio.

Los establecidos en el Pliego tipo

Parametros para considerar ofertas anormales o desproporcionadas relativos a criterios

de valoracion distintos del precio.

No procede.

I, GARANTIA DEFINITIVA.

1.

2.

Garantia definitiva: Si

Se exigira una garantia definitiva que ascendera al 5% del importe del precio de

adjudicacion, IVA excluido.

Garantia complementaria: No.

J.  RESPONSABLE DEL CONTRATO.

Un técnico del Departamento de Proyectos de Clausura

K. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION.

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion:

- El contratista garantizara la correcta gestion de los residuos generados como
consecuencia del proceso de fabricacion, por lo que deberd presentar antes de la
entrega del suministro, al responsable del contrato, un informe justificativo del
destino de los residuos generados.

- Porsuobjeto este contrato esta sometido a garantia de calidad Nivel II:

Nivel II: El contratista tendra implantado un sistema de calidad que cumpla con la
norma UNE 73401. También seran aceptables sistemas de calidad basados en las
normas del pais de origen (ANSI/ASME NQA-1 o apéndice B del 10 CFR 50). El sistema
de calidad del ofertante cumplira asi mismo con las Instrucciones de Seguridad del

CSN que le sean de aplicacion.
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Con el fin de acreditar el cumplimiento de este requisito el licitador que resulte
mejor clasificado debera presentar uno de los tres documentos referidos en el
apartado E.6 del presente pliego (“Documentacion previa”).

OBLIGACIONES ESENCIALES DEL CONTRATO.

Se atribuye la condicion de obligacion esencial a la condicion especial de ejecucion relativa
al cumplimiento del nivel Il de garantia de calidad exigidos.

. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
Se establecen las siguientes obligaciones:

- Alos efectos de verificar el cumplimiento de las normas de garantia de calidad
establecidas en el presente pliego para el contrato, el contratista tendra la
obligacién de autorizar el acceso a sus instalaciones tanto a Enresa, como a quien
ella designe, asi como al Organismo Regulador (CSN).

- A la finalizacion de las pruebas en fabrica, se debera emitir un informe de
resultados que demuestren el correcto funcionamiento de los equipos a
suministrar.

SUBCONTRATACION:
Tareas criticas que deben ser ejecutadas directamente por el contratista principal:

- La supervision del montaje de los equipo. Esta tarea es esencial dado que debe
garantizar que el diseno y la ingenieria del equipo se corresponden con su montaje
final en obra.

El resto de las tareas pueden ser objeto de subcontratacion

Se incluira en la oferta econdmica, en su caso, informacién sobre las tareas no criticas que
el licitador tenga previsto subcontratar, senalando su importe y el nombre o perfil
empresarial.

. PENALIDADES.

No hay penalidades adicionales a las establecidas en el Pliego tipo de clausulas
administrativas.

FORMA DE PAGO.

El pago del precio se realizara una vez aprobada por Enresa la certificacion correspondiente
a la consecucion de los hitos, que a continuacién se detallan, asi mismo se incluye el tanto
por ciento del precio que corresponde a cada uno de los hitos:
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(o)
Ne Hito % de
Precio
Cuando se produzca la aceptacion por parte de Enresa del Programa detallado de 10%
suministro y plazo de entrega, y del Programa de Puntos de Inspeccion (PPI)
Cuando se produzca la emision y aceptacion por parte de Enresa de las hojas de 10%

datos finales de todos los equipos y componentes incluidos en cada unidad de
ventilacion

Cuando se produzca la aceptacion del Informe final de resultados satisfactorios de | 40%
inspecciones y pruebas en fabrica

Cuando se produzca la entrega de los manuales de operacion y mantenimiento, asi | 5%
como los planos de detalle finales e instrucciones de montaje

Cuando Enresa reciba la orden de embarque de las unidades de ventilacion 5%

Cuando Enresa verifique la recepcion en planta de las unidades de ventilacion 25%

Cuando Enresa reciba el informe justificativo del correcto montaje de las unidades | 5%
de ventilacién

El pago se efectuara tras el visto bueno a la factura por parte del responsable de contrato
de Enresa.

No se admiten abonos a cuenta

FINALIDAD PARA LA QUE SE CEDEN LOS DATOS

No procede.

En el presente expediente no se cederdn datos personales. Asimismo, la ejecucién del
contrato no implicara el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del
responsable del tratamiento.

PLAZO DE GARANTIA

Veinticuatro (24) meses, desde la finalizacién de la supervisidon de montaje de los equipos.

DIRECCION CORREO ELECTRONICO ENVIO HUELLA ELECTRONICA OFERTA

Dpto.Comprasinversiones@enresa.es

VISITA A LA INSTALACION:

Se podra realizar una visita a las instalaciones para conocer la localizacion definitiva en las
instalaciones donde deberan instalarse los nuevo equipos que debera solicitarse a través de
las siguientes direcciones de e-mail jdul@enresa.es, con un minimo de 7 dias naturales de
antelacion a la fecha de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.
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ANEXO 2

DECLARACION DE COMPROMISO DE ADSCRIPCION DE MEDIOS

D/D? DN N ..o, en nombre esentacion de la

edichbe”n............ , cuyo objeto
sicibn de Enresa los medios
a las especificaciones recogidas en

del e
a dis
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ANEXO 3

DECLARACION RESPONSABLE DE PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

En relacion

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

expediente  de  contratacion

.... en nombre y representacion de la

condomicilioen.......ccooiiiiiiiil.

N2, , cuyo objeto

(*) Marcar lo que proceda

Que no presenta oferta ninguna otra empresa perteneciente al mismo grupo empresarial
(entendiéndose por sociedades del mismo grupo empresarial aquellas que se encuentran en
alguno de los supuestos contemplados en el articulo 42.1. del Cédigo de Comercio)

Que también presentan oferta las empresas.................oo.. (indicar nombres)
pertenecientes al mismo grupo empresarial.

Y para que conste, firmo la presente declaraciénen ......... A, de........... 202....



VICEPRESIDENCIA
TERCERA DEL GOBIERNO

>
£ Yo
| enreso

ol ‘*'-'. GOBIERNO
b < DE ESPANA
a -

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y EL RETO DEMOGRAFICO

Clave: Revision: Fecha: Pagina:
062-E5-TA-0015 0 Febrero 2023 20
ANEXO 4
MODELO DE OFERTA ECONOMICA
DID3... con domicilio en....................... , enterado de la convocatoria de

de

procedimiento licitacion  para la

empresa)......... ,con N.ILF........, segln poder.......

contratacion
, expediente n®..............
el mismo y conforme con su contenido, se compromete en nombre ....

(se hard constar apoderamiento) a la ejecucion

del

suministro/servicio
, y de las condiciones que regiran en

de

.... (propio o de la

del contrato con sujecion a las condiciones y requisitos exigidos y con las condiciones técnicas
indicadas en la oferta presentada, por el importe siguiente:

¢Tiene previsto subcontratar?

Precio MAXIMO de | Précio OFERTADO
DESCRIPCION licitacion (€) IVA excluido
IVA excluido (Max.lmo dos
decimales)
Suministro de dos unidades de filtracion de
extracciéon forzada para la modificacion del sistema 3.114.423,05
de ventilacion del edificio de turbina de la CN Santa
Maria de Garona
Si* NO

*En caso afirmativo, indicar el importe y alcance de la/s partidals subcontratadals, asi como la
denominacion social o perfil empresarial de lals empresals subcontr

atistals:

Actuacion/Actividad a subcontratar

Importe a subcontratar

Empresa subcontratista

Y para que conste, firmo la presente declaraciénen ....

......... a............de.
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ANEXO 5

MODELO DE CRITERIOS TECNICOS OBJETIVOS

DID3... con domicilio en....................... , enterado d

a8 convocatoria de
procedimiento de licitacion para la  contratacion Shko/servicio  de
.................................................. , expediente n®.............., yfe las condigi®nes Que regiran en

el mismo y conforme con su contenido, declara de formagespdnsable en nambre ........ (propio o
de la empresa)......... ,con N.LF......... , seguin poder....... (s& ha¥d constagapoderamiento) que la
informacion que figura a continuacién se correspOmde conVa d tacion que adjunta para
acreditarla.

(En cada caso, se in modeE con los criterios objetivos correspondientes)

Y para que d@nste, firmo la presente declaraciénen ............. A de........... 202....
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ANEXO 6
MODELO DE AVAL
LA ENTIDAD ettt ettt ettt
AVALA
Solidariamente ala €mMpPresa . ..o con domicilio social en
................................................... NIF .................... ante la Empresa Nacional de Residuos

Radioactivos Sociedad An6nima, con renuncia a cualquier beneficio y en especial al de orden, previa
excusion y division de bienes, por la cantidad de (EN LETRAY EN NUMERO) euros, para responder de
todas y cada una de las obligaciones y eventuales responsabilidades de toda indole que se deriven
del cumplimiento del contratode............coooiiiiii

NUmero de expediente..........oooiiiiiii e

El presente aval sera ejecutable por Enresa a primera demanda o peticion, bastando paraello el simple
requerimiento por parte de Enresa a la entidad avalista dandole cuenta del incumplimiento
contractual en que haya incurrido la empresa avalada.

El suscriptor del aval se encuentra especialmente facultado para su formalizacion segun poderes
otorgados ante el notariode ................... Do eldia...cooo
al nimero de su protocolo y que no le han sido revocados ni restringidos ni modificados de forma
alguna.

Este aval, que ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con el

NUMero............... estara en vigor hasta tanto no se hayan extinguido y liquidado todas y cada una
de las obligaciones contraidas por la empresa avalada, y Enresa autorice su cancelacion.

Lugar, fecha y firma por la ENTIDAD AVALISTA
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